



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
del V Settore
Lavori pubblici

n. 1508 del 29 MAG. 2023

n. 215 del 26.05.2023

OGGETTO: Affidamento dei lavori relativi al Progetto esecutivo per lavori di rigenerazione e riconversione scuola dell'infanzia Gianforma ad asilo nido via Gianforma – Approvazione quadro economico post gara.

CUP: J83C22000510006 - CIG: 9807287D3F

Proposta determinazione

Premesso:

- che il Comune di Modica è assegnatario dei contributi previsti dal D.M. 343 del 02 dicembre 2021 – Avviso pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione degli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall'Unione europea – Nexi Generation EU, fra cui “Scuola dell'infanzia Gianforma ad asilo nido, ubicazione in via Gianforma” per € 345.800,00;
- che con determinazione n. 1236 del 05.05.2023 il progetto è stato approvato in linea amministrativa allegato 1;
- che in data 24.05.2023 i lavori relativi al Progetto esecutivo per lavori di rigenerazione e riconversione scuola dell'infanzia Gianforma ad asilo nido via Gianforma sono stati aggiudicati con il ribasso del 22,88% all' impresa Poidomani Vincenzo con sede a Modica in via Pirato Grande Quartarella n. 9 P. Iva 00174930883;
- che occorre aggiornare il quadro economico scaturente dal ribasso d'asta conseguito in sede d'aggiudicazione dei lavori, allegato 2;
- che con determinazione n. 4101 del 15.12.2022 il sottoscritto è stato nominato RUP;

Vista la L R n. 12 del 12/07/2011

Vista la L. R. n.8 del 17/05/2016

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;


Vista la L.R. 48/91;

Visto l'O.R.E.L.;

Propone

1. Di approvare il nuovo quadro economico scaturente dal ribasso d'asta conseguito in sede di aggiudicazione dei lavori relativi al Progetto esecutivo per lavori di rigenerazione e riconversione scuola dell'infanzia Gianforma ad asilo nido via Gianforma sono stati aggiudicati con il ribasso del 22,88% all'impresa Poidomani Vincenzo con sede a Modica in via Pirato Grande Quartarella n. 9 P. Iva 00174930883;
2. Di dare atto che la variazione del suddetto quadro economico non comporta alcun maggiore onere finanziario;
3. Di dichiarare ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto di interessi" del vigente PTCP, che lo scrivente e l'istruttore della proposta, sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 190/2012;
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente.

Il RUP
(geom. Giuseppe Spadaro)



IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

Vista la superiore proposta di determinazione formulata dal RUP geom. Giuseppe Spadaro;
Vista la determinazione del Commissario Straordinario n. 2712 del 26.07.2022 è stata conferita al sottoscritto la nomina di Responsabile del V Settore in P.O.;
Visto il regolamento di ripartizione degli incentivi approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 280 in data 26 ottobre 2018;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Vista la L.R. 48/91;
Visto l'O.R.E.L.;

DETERMINA

5. Di approvare il nuovo quadro economico scaturente dal ribasso d'asta conseguito in sede di aggiudicazione dei lavori relativi al Progetto esecutivo per lavori di rigenerazione e riconversione

scuola dell'infanzia Gianforma ad asilo nido via Gianforma sono stati aggiudicati con il ribasso del 22,88% all' impresa Poidomani Vincenzo con sede a Modica in via Pirato Grande Quartarella n. 9 P. Iva 00174930883;


6. Di dare atto che la variazione del suddetto quadro economico non comporta alcun maggiore onere finanziario;

7. Di dichiarare ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto di interessi" del vigente PTCP, che lo scrivente e l'istruttore della proposta, sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 190/2012;

8. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente.

L'Istruttore Amministrativo

Giuseppina Giardina



Il Responsabile

Ing. Francesco Paolino

Firmato digitalmente da:

PAOLINO FRANCESCO

Firmato il 29/05/2023 11:05

Seriale Certificato: 338968

Valido dal 19/04/2021 al 19/04/2024

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA




SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA


Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Modica, 29/05/23



Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 29 MAG. 2023 al 13 GIU. 2023, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

**lavori di rigenerazione e riconversione scuola dell'infanzia Gianforma ad asilo nido via
Gianforma. CUP J83C22000510006 CIG 9807287D3F PNRR 4-1-1.1 finanziato dall'Unione
Europea –Next Generation EU -PRE GARA**

A LAVORI A BASE D'ASTA:

1) importo dei lavori soggetti a ribasso 229 387,82

2) importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 10 110,81
=====

importo totale dei lavori (1+2) € 239 498,63 € 239 498,63

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1	Per IVA al 10% su LAVORI	€	23 949,86		
B2	INCENTIVO AL 2% del 80% DI a) lavori DM 50/16	€	3 831,98		
B5	Competenze Tecniche	€	48 491,98		
B6	oneri previdenziali 4% DI B5	€	1 939,68		
B7	IVA AL 22% DI B5+B6	€	11 094,97		
B8	INCENTIVO PARCELLA 2% del 80% DI B5	€	775,87		
B9	Competenze Tecniche GEOLOGO	€	5 016,81		
B10	oneri previdenziali 4% DI B9	€	200,67		
B11	IVA AL 22% DI B8+B9	€	1 147,85		
B12	Per spese di pubblicità, anac , ecc	€	500,00		
B13	Per imprevisti ed arrotondamenti (<5%)	€	319,48		
B14	Oneri in discarica	€	2 200,00		
B.15	Allaccio servizi e varie	€	850,00		
B.16	Indagini geologiche	€	2 903,47		
B.17	IVA AL 22% DI B16	€	638,76		
B.18	rilievi, indagini, prove di laboratorio	€	2 000,00		
B.19	IVA AL 22% DI B18	€	440,00		
	Sommano	€	106 301,37	€	106 301,37
				=====	
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			€	345 800,00

Al. 2

**lavori di rigenerazione e riconversione scuola dell'infanzia Gianforma ad asilo nido via
Gianforma. CUP J83C22000510006 CIG 9807287D3F PNRR 4-1-1.1 finanziato dall'Unione
Europea -Next Generation EU -POST GARA**

A LAVORI A BASE D'ASTA:

1) importo dei lavori soggetti a ribasso		229 387,82	
2) importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	10 110,81	
		=====	
importo totale dei lavori (1+2)	€	239 498,63	

ribasso d'asta del 22,88 % sui lavori soggetti a ribasso	€	52 483,93	
importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	10 110,81	
importo al netto del ribasso compresi oneri di sicurezza	€	187 014,70	€ 187 014,70

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1 Per IVA al 10% su LAVORI	€	18 701,47	
B2 INCENTIVO AL 2% del 80% DI a) lavori DM 50/16	€	3 831,98	
Competenze Tecniche già affidate per incarico progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e certificato di regolare esecuzione	€	28 367,80	
B5			
B6 oneri previdenziali 4% DI B5	€	1 134,71	
B7 IVA AL 22% DI B5+B6	€	6 490,55	
B8 INCENTIVO PARCELLA 2% del 80% DI B5	€	775,87	
B9 Competenze Tecniche già affidate per studio geologico	€	4 330,86	
B10 oneri previdenziali 4% DI B9	€	173,23	
B11 IVA AL 22% DI B8+B9	€	990,90	
B12 Per spese di pubblicità, anac , ecc	€	500,00	
B13 Per imprevisti ed arrotondamenti (<5%)	€	319,47	
B14 Oneri in discarica	€	2 200,00	
B.15 Allaccio servizi e varie	€	850,00	
B.16 Indagini geologiche	€	2 903,47	
B.17 IVA AL 22% DI B16	€	638,76	
B.18 rilievi, indagini, prove di laboratorio	€	2 000,00	
B.19 IVA AL 22% DI B18	€	440,00	
Sommano	€	74 649,08	€ 74 649,08

economie da lavori	€	52 483,93	
economie da iva lavori	€	5 248,39	
	€	57 732,33	

economie da competenze Tecniche già affidate per incarico progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e certificato di regolare esecuzione	€	20 124,18	
economie da oneri previdenziali e iva da competenze tecniche su progettazione	€	5 409,38	
	€	25 533,56	

economie da competenze Tecniche già affidate per studio geologico	€	685,95	
---	---	--------	--

economie da oneri previdenziali e iva da competenze tecniche su studio geologico	€	184,38	
	€	870,33	

totale economie € **84 136,22**

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € **345 800,00**