CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
MODICA - SCICLI - ISPICA - POZZALLO
NOTO - ROSOLINI - AUGUSTA - PACHINO
Stazione Appaltante: Comune di [spica
6° VERBALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO PADRE PIO
DA PIETRELCINA DI VIA VITTORIO VENETO.
CUP: 17H16000850002 - CIG: 733861193FA.
L’anno duemiladiciotto, il giormo 6 (sei) del mese di marzo alle ore 10:00, presso il
Comune di Modica, sede della Centrale di Committenza, Piazza Principe di Napoli,
17.
Sono presenti i Sigg.:
-  Geom. Gaetano Gennaro, Responsabile V Settore - Lavori Pubblici - del Comune
di Ispica, Presidente di gara:
- Sig. Gradanti Paolo, del Comune di Ispica, Componente;
- Sig.ra Conceltta Buscema, Componenle, giusta delega del Responsabile U.U.C. e
Segretario verbalizzante.
Facendo seguito alla seduta del 1° marzo 2018, la Commissione di gara, come sopra
costituita, a seguito opportuno controllo in merito al calcolo per la definizione della
soglia di anomalia, secondo quanto previsto all’arl. 97, comma 2, lettera d), del
Codice, nel confermare sia la media di tutte le offerte ammesse, pari a 30,7664%, che
I’incremento della predetta media del 10%, pari a 3,0766%, ha riscontrato che Ia
percentuale della soglia anomalia, per mero errore di trascrizione, ¢ stata indicata nel
valore di 33,8431% anziché 33,8430%.
Per quanto sopra, la Commissione prende atto della superiore modifica e, pertanto, le
risultanze di cui all’ Allegato “C”, risultano cosi ridefinite:
- MEDIA OFFERTE DAL N° 1 AL N° 372 - 30,7664% (valore riconfermato)
- INCREMENTO MEDIA DEL 10% - 3,0766% (valore riconfermato)
- SOGLIA DI ANOMALIA - 33,8430% (valore corretto).




La Commissione prende atto, pertanto, che la superiore rettifica non modifica in alcun
modo le risultanze di cui al verbale del 1° marzo 2018.
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