

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

MODICA - SCICLI - ISPICA - POZZALLO

NOTO - ROSOLINI - AUGUSTA - PACHINO

Stazione Appaltante: Comune di Scicli

2° VERBALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA CHE VA DAL MERCATO ORTICOLO DI C.DA SPINELLO FINO A PLAYA GRANDE A SERVIZIO DELLA ZONA ARTIGIANALE DI DONNALUCATA (C.I.P.A.I.) E DEL VILLAGGIO DENOMINATO CHAMAEROPS - CIG 7338773310.

L'anno duemiladiciotto, il giorno 31 (trentuno) del mese di gennaio alle ore 09:45, presso il Comune di Modica, sede della Centrale di Committenza, Piazza Principe di Napoli, 17.

Sono presenti i Sigg.:

- Ing. Andrea Pisani, Responsabile V Settore - Lavori Pubblici Manutenzioni - del Comune di Scicli, Presidente di gara;
- Geom. Vincenzo Portelli, Componente;
- Sig. Carmelo Paradiso, Responsabile U.U.C., Componente;
- Sig.ra Concetta Buscema, Segretario verbalizzante.

Facendo seguito alla seduta precedente, di cui al verbale del 30 gennaio 2018 le cui premesse si intendono integralmente richiamate, si prosegue all'apertura dei plichi pervenuti e, precisamente dal n° 67 al n° 157, ed all'esame della documentazione contenuta nella Busta "A", dalla quale emergono delle irregolarità con riferimento ai sotto elencati concorrenti:

1. AVS COSTRUZIONI S.r.l. (plico n° 86): il concorrente ha partecipato avvalendosi di altra Impresa per carenza dei requisiti richiesti. Il PassOE di cui al punto 23) del Bando di gara e richiesto specificatamente dal Disciplinare, non è sottoscritto dall'Impresa Ausiliaria;
2. ALBANI GAETANO (plico n° 90): non ha prodotto il PassOE di cui al punto 23 del bando di gara e richiesto specificatamente dal Disciplinare;

3. S.C.S. COSTRUZIONI EDILI S.r.l. (plico n° 93): la dichiarazione resa dal Direttore Tecnico (Foti Cuzzola Dario) e la dichiarazione resa per conto del soggetto cessato (Capizzi Salvatore) risulta carente in merito alla lettera "b-bis" del comma 1 dell'art. 80 del Codice;
4. GRESY APPALTI S.r.l. (plico n° 102): non ha prodotto la ricevuta dell'avvenuto versamento quale contributo a favore dell'A.N.AC. per la partecipazione alla procedura (punto 22 del bando di gara);
5. FALCO COSTRUZIONI S.r.l. (plico n° 119): la dichiarazione resa dal Direttore Tecnico (Martorana Vincenzo) risulta carente in merito alla lettera "b-bis" del comma 1 dell'art. 80 del Codice;
6. ANGELICO MARI COSTRUZIONI S.r.l. (plico n° 134): la dichiarazione resa dai Direttori Tecnici (Angelico Carmelo e Giunta Carmelo) risulta carente in merito alla lettera "b-bis" del comma 1 e del comma 2 dell'art. 80 del Codice;
7. IG. COSTRUZIONI S.r.l. (plico n° 151): il concorrente ha partecipato avvalendosi di altra Impresa per carenza dei requisiti richiesti. Il PassOE di cui al punto 23) del Bando di gara e richiesto specificatamente dal Disciplinare, non è sottoscritto dall'Impresa Ausiliaria;
8. R.C.T. PROJECT S.r.l. (plico n° 154): il concorrente ha partecipato avvalendosi di altra Impresa per carenza dei requisiti richiesti. Il PassOE di cui al punto 23) del Bando di gara e richiesto specificatamente dal Disciplinare, non è sottoscritto dall'Impresa Ausiliaria.

Per le predette imprese si procederà alla richiesta della relativa documentazione integrativa, come precisato al punto 24 del bando di gara, nei limiti concessi dall'art. 83, comma 9, del Codice, fermo restando che il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle predette richieste, costituirà causa di esclusione.

Alle ore 13:30 concluso l'esame della documentazione di n° 91 concorrenti (dal n° 67 al n° 157), la seduta viene sospesa ed il Presidente di gara dispone il prosieguo della stessa per il giorno 1° febbraio 2018 alle ore 10:00 e seguenti.

Tutti i plichi vengono custoditi presso l'Ufficio Gare e Contratti, chiudibile a chiave e con accesso vigilato in orario di servizio e, pertanto, ritenuto idoneo a garantirne la genuinità.

Del che si è redatto il presente verbale che, letto ed approvato, è sottoscritto come segue:

Fantini, Presidente
Rossini, Componente
De Vito, Componente
Cecilia Buscema, Segretario verbalizzante