

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

MODICA - SCICLI - ISPICA - POZZALLO - NOTO

ROSOLINI - AUGUSTA - PACHINO - PORTOPALO DI C.P.

Stazione Appaltante: Comune di Noto

4° VERBALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DELLA VIABILITA' DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO DEL COMUNE DI NOTO.

CIG: 7298445358 - CUP: G87H17001190005

L'anno duemiladiciotto, il giorno 15 (quindici) del mese di maggio alle ore 10:10, presso il Comune di Modica, sede della Centrale di Committenza, Piazza Principe di Napoli n° 17.

Sono presenti i Sigg.:

- Geom. Francesco Caristia, Dirigente IV Settore - Gestioni e Manutenzioni - del Comune di Noto, Presidente di gara;
- Geom. Giuseppe Giurdanella, del Comune di Noto, Componente;
- Sig. Carmelo Paradiso, Responsabile U.U.C., Componente;
- Sig.ra Concetta Buscema, Segretario verbalizzante.

Facendo seguito alla seduta precedente, di cui al verbale del 7 maggio 2018, la Commissione, come sopra costituita, prosegue le operazioni di gara con l'esame della documentazione contenuta nella Busta "A" dei plichi contrassegnati dal n° 117 al n° 170 che risulta regolare per tutti i concorrenti, ad eccezione di quelli sotto elencati:

- 1) GALOTA Antonino S.r.l. (plico n° 116): il concorrente non ha prodotto il PassOE di cui al punto 23) del Bando e specificatamente richiesto al punto 6) del Disciplinare di gara; considerato che ha partecipato avvalendosi di altra impresa per carenza dei requisiti richiesti, il predetto documento deve essere generato e sottoscritto anche dall'impresa ausiliaria;
- 2) MURIANA Costruzioni S.r.l. (plico n° 118): il concorrente non ha prodotto il PassOE di cui al punto 23) del Bando e specificatamente richiesto al punto 6) del Disciplinare di gara; considerato che ha partecipato avvalendosi di altra impresa per carenza dei



1


requisiti richiesti, il predetto documento deve essere generato e sottoscritto anche dall'impresa ausiliaria;

- 3) BOSCARINO Geom. Rosario (plico n° 119): manca la dichiarazione relativa al sopralluogo;
- 4) CONGLOMERATI PRIOLO CON.PRI. S.r.l. (plico n° 123): manca la dichiarazione relativa al sopralluogo;
- 5) SERAFINI COSTRUZIONI & RESTAURI S.r.l. (plico n° 125): il concorrente ha partecipato avvalendosi di altra impresa per carenza dei requisiti richiesti; pertanto il PassOE deve essere generato e sottoscritto anche dall'impresa ausiliaria;
- 6) FERRARA S.r.l. (plico n° 150): la dichiarazione resa dal Direttore Tecnico risulta carente del comma 2 dell'art. 80 del Codice; inoltre manca la dichiarazione relativa al sopralluogo;
- 7) SPARTACUS Soc. Coop. (plico n° 157): manca la dichiarazione relativa al sopralluogo;
- 8) EDILCAP S.r.l. (plico n° 159): manca la dichiarazione relativa al sopralluogo;
- 9) ING. DUE S.r.l. (plico n° 162): manca la dichiarazione relativa al sopralluogo;
- 10) TRUSCELLI Salvatore S.r.l. (plico n° 163): manca la dichiarazione relativa al sopralluogo.

Per i sopra indicati concorrenti si procederà alla richiesta della relativa documentazione integrativa, come precisato al punto 24.1 del bando di gara, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, fermo restando che il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste, costituirà causa di esclusione.





Alle ore 12:30 completato l'esame della documentazione dei plichi contrassegnati dal n° 117 al n° 170 e, pertanto di tutti i concorrenti, le operazioni di gara vengono sospese ed il Presidente di gara dispone che in data successiva al termine assegnato per l'integrazione documentale, si procederà all'apertura delle offerte economiche delle imprese ammesse.

Tutti i plichi dei concorrenti vengono custoditi presso l'Ufficio Contratti del Comune di Modica, chiudibile a chiave e con accesso vigilato in orario di servizio e, pertanto, ritenuto



idoneo a garantirne la genuinità.

Del che si è redatto il presente verbale che, letto ed approvato, è sottoscritto come segue:

 , Presidente
 , Componente
 , Componente
 , Segretario verbalizzante