

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

MODICA - SCICLI - ISPICA - POZZALLO - NOTO

ROSOLINI - AUGUSTA - PACHINO - PORTOPALO DI C.P.

Stazione Appaltante: Comune di Noto

3° VERBALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DELLA VIABILITA' DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO DEL COMUNE DI NOTO.

CIG: 7298445358 - CUP: G87H17001190005

L'anno duemiladiciotto, il giorno 7 (sette) del mese di maggio alle ore 10:15, presso il Comune di Modica, sede della Centrale di Committenza, Piazza Principe di Napoli n° 17.

Sono presenti i Sigg.:


- Geom. Francesco Caristia, Dirigente IV Settore - Gestioni e Manutenzioni - del Comune di Noto, Presidente di gara;
- Geom. Giuseppe Giurdanella, del Comune di Noto, Componente;
- Sig. Carmelo Paradiso, Responsabile U.U.C., Componente;
- Sig.ra Concetta Buscema, Segretario verbalizzante.

Facendo seguito alla seduta precedente, di cui al verbale del 2 maggio 2018, la Commissione, come sopra costituita, prosegue le operazioni di gara con l'esame della documentazione contenuta nella Busta "A" dei plichi contrassegnati dal n° 53 al n° 116 che risulta regolare per tutti i concorrenti, ad eccezione di quelli sotto elencati:

- 1) SPADARO Giorgio S.r.l. (plico n° 62): manca la dichiarazione relativa al sopralluogo;
- 2) CICCAZZO Carmelo S.r.l. (plico n° 66): nella garanzia provvisoria è stato indicato quale beneficiario la Centrale di Committenza e non il Comune di Noto nella qualità di Stazione Appaltante; inoltre manca la dichiarazione relativa al sopralluogo;
- 3) 3 EFFE S.r.l. (plico n° 69): manca la dichiarazione relativa al sopralluogo;



- 4) GROUP COSTRUZIONI S.r.l.s. (plico n° 72): il concorrente ha partecipato avvalendosi di altra impresa per carenza dei requisiti richiesti; pertanto il PassOE deve essere generato e sottoscritto anche dall'impresa ausiliaria;
- 5) NT COSTRUZIONI S.r.l. (plico n° 75): manca la dichiarazione relativa al sopralluogo;
- 6) GANGI IMPIANTI S.r.l. (plico n° 78): manca la dichiarazione relativa al sopralluogo;
- 7) EUROSESTANTE S.r.l. (plico n° 80): manca la dichiarazione relativa al sopralluogo;
- 8) SALAFIA GIOVANNI (plico n° 86): non ha prodotto la garanzia provvisoria di cui al punto 14) del bando e specificamente richiesta al punto 4) del Disciplinare di gara;
- 9) ASSENNATO COSTRUZIONI EDILIZIE S.r.l. (plico n° 87): manca la dichiarazione relativa al sopralluogo;
- 10) GRESY APPALTI S.r.l. (plico n° 91): viene prodotta una nota rilasciata dall'A.N.AC. la quale attesta che il concorrente ha effettuato il versamento del contributo e che per malfunzionamento del sistema non è stato possibile generare la ricevuta; nella medesima nota l'A.N.AC. invita la Stazione Appaltante ad accettare l'offerta dell'operatore economico con riserva di produrre ricevuta di avvenuto pagamento; inoltre manca la dichiarazione relativa al sopralluogo;
- 11) MGM COSTRUZIONI S.r.l. (plico n° 93): manca la dichiarazione relativa al sopralluogo;
- 12) P.I.C.A. S.r.l. (plico n° 99): manca la dichiarazione relativa al sopralluogo;
- 13) CAPPELLO GIUSEPPE S.r.l. (plico n° 104): la dichiarazione resa dal Rappresentante Legale risulta carente della lettera b-bis di cui al comma 1 dell'art. 80 del Codice;
- 14) CEC Consorzio Stabile Europeo Costruttori S.r.l. (plico n° 112): manca la dichiarazione relativa al sopralluogo;

 2





15) GALOTA Antonino S.r.l. (plico n° 116): il concorrente non ha prodotto il PassOE di cui al punto 23) del Bando e specificatamente richiesto al punto 6) del Disciplinare di gara; considerato che ha partecipato avvalendosi di altra impresa per carenza dei requisiti richiesti, il predetto documento deve essere generato e sottoscritto anche dall'impresa ausiliaria.

Per i sopra indicati concorrenti si procederà alla richiesta della relativa documentazione integrativa, come precisato al punto 24.1 del bando di gara, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, fermo restando che il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste, costituirà causa di esclusione.

Alle ore 13:00 completato l'esame della documentazione dei concorrenti contrassegnati dal n° 53 al n°116, le operazioni di gara vengono sospese ed il Presidente di gara dispone il proseguo delle stesse in data 15 maggio 2018.

Tutti i plichi dei concorrenti vengono custoditi presso l'Ufficio Contratti del Comune di Modica, chiudibile a chiave e con accesso vigilato in orario di servizio e, pertanto, ritenuto idoneo a garantirne la genuinità.

Del che si è redatto il presente verbale che, letto ed approvato, è sottoscritto come segue:

 Presidente
 , Componente
 , Componente
 , Segretario verbalizzante