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  CAPO 1         NORME DI RIFERIMENTO    

NOTA:  Nel presente capitolato sono adottate le seguenti abbreviazioni. 

1. Nel presente Capitolato Speciale di Appalto sono assunte le seguenti definizioni: 
- Appaltatore: l’operatore economico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque 

denominato ai sensi dell’articolo 45 del Codice appalti, che si è aggiudicato il Contratto; 

- Appalto: il presente intervento di adeguamento alla normativa e realizzazione del manto in 

erba sintetica dello stadio comunale;   

- Bando: il bando pubblicato dalla Stazione appaltante per indire la Gara di affidamento 

dell’Appalto; 

- Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 

2000, n. 145 e ss.mm.ii., nelle parti ancora applicabili a seguito dell’entrata in vigore del 

Regolamento di attuazione e delle Linee guida ; 

- Capitolato Speciale: il presente Capitolato Speciale di appalto, redatto ai sensi dell’art. 43 del 

Regolamento di attuazione; 

- Luogo di Lavoro; area pubblica interna o esterna all’abitato di Pachino su cui insistono le reti 

idriche o fognarie; 

- Certificato di collaudo: certificato di collaudo provvisorio dei Lavori emesso ai sensi del comma 

3 dell’art. 102 del Codice appalti e dell’art. 229 del Regolamento di attuazione; 

- Certificato di pagamento: il certificato compilato sulla base dello Stato di avanzamento lavori 

per il pagamento della rata in acconto ai sensi dell’art. 195 del Regolamento di attuazione; 

- Certificato di ultimazione: certificato attestante l’avvenuta ultimazione dei Lavori, rilasciato dal 

Direttore dei lavori ai sensi dell’art. 199 del Regolamento di attuazione; 

- Codice appalti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

- Collaudatore: soggetto incaricato della esecuzione delle operazioni di collaudo ai sensi dell’art. 

102 del Codice appalti; 

- Conto finale: conto finale dei lavori compilato dal Direttore dei lavori si sensi dell’art. 200 del 

Regolamento di attuazione; 

- Contratto: il contratto relativo all’Appalto che sarà stipulato in esito all’aggiudicazione della 

Gara, definito alla lettera dd) dell’art. 3 del Codice appalti; 

- Coordinatore per l’esecuzione: coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la 

realizzazione dei lavori, di cui all’art. 89 del D.Lgs. 81/2008, incaricato dell’esecuzione dei 

compiti di cui all’art. 92 del D.Lgs. 81/2008; 

- Coordinatore per la progettazione: coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la 

progettazione dell’opera di cui all’art. 89 del D.Lgs. 81/2008, incaricato dell’esecuzione dei 

compiti di cui all’art. 91 del D.Lgs. 81/2008; 

- Costo del personale (anche CP): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo 

del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante, sulla base della contrattazione collettiva 

nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e 

assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d’impresa, di cui all’articolo 39, comma 3, 

del Regolamento di attuazione, all’articolo 97, comma 5, lettera d) del Codice appalti, nonché 

all’articolo 26, comma 6, del D.Lgs. 81/2008; 

- Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere l’Appaltatore per 

l’adempimento delle misure di sicurezza aziendali, specifiche dell’impresa, connesse 

direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all’interno del corrispettivo previsto 



 

4 
 

per le singole lavorazioni, nonché per l’eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal 

Documento di valutazione dei rischi, di cui all’articolo 32, comma 4, lettera o) del Regolamento 

di attuazione, all’articolo 97, comma 5, lettera c) del Codice appalti, nonché all’articolo 26, 

comma 3, quinto periodo e comma 6 del D.Lgs. 81/2008;  

- Cronoprogramma dei lavori: il Cronoprogramma delle lavorazioni a corredo del Progetto 

esecutivo di cui all’art. 40 del Regolamento di attuazione; 

- Direttore dei Lavori: il direttore dei lavori di cui all’art. 101 del Codice appalti che ha la 

responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio della DL; 

- Direttore di cantiere: il Direttore Tecnico di cantiere, figura apicale indicata dall’Appaltatore, 

prevista dal Codice appalti. Tale soggetto è incaricato dell’organizzazione, della gestione e della 

conduzione del cantiere, inoltre il Direttore di cantiere mantiene i rapporti con la DL, coordina e 

segue l’esecuzione delle prestazioni in Contratto e sovrintende all’adattamento, 

all’applicazione e all’osservanza dei piani di sicurezza; 

- Direttore operativo: assistente del Direttore dei Lavori con funzione di direttore operativo, ai 

sensi dell’art. 101 del Codice appalti; 

- DL: la direzione dei lavori ai sensi dell’art. 101 del Codice appalti rappresentata dall’ufficio di 

direzione dei lavori, di cui è responsabile il Direttore dei lavori. L’ufficio di DL è istituito dalla 

Stazione appaltante ed è composto dai soggetti indicati nell’art. 7 dello Schema di contratto; 

- D.Lgs. 81/2008:  il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 

106 Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, e ss.mm.ii.; 

- Documentazione di Gara: il Bando, il disciplinare di Gara, il Capitolato Speciale, il Progetto 

esecutivo, inclusivi di tutti i relativi allegati; 

- D.Lgs. 159/2011 o Codice antimafia: D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. - Codice delle 

leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 

documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e 

ss.mm.ii.; 

- Documento di valutazione dei rischi da interferenze: il documento predisposto dalla Stazione 

appaltante ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008; 

- DURC: il Documento unico di regolarità contributiva, di cui all’articolo 196 del Regolamento di 

attuazione; 

- Gara: la procedura di aggiudicazione dell’Appalto indetta dalla Stazione appaltante, e 

aggiudicata all’Appaltatore;  

- Giudizio di idoneità sul POS: verifica di cui all’art. 92 lett. b) del D.lgs. 81/2008 da parte del 

Coordinatore per l’esecuzione: 

- Importo a base di Gara: l’importo del valore complessivo dell’Appalto stimato dalla Stazione 

appaltante in relazione ai prezzi di mercato; 

- Importo contrattuale: il corrispettivo da riconoscere all’Appaltatore per l’esecuzione dei Lavori, 

determinato in forza del ribasso offerto in sede di Gara; eventualmente adeguato in base 

all’importo degli atti di sottomissione approvati; 

- Ispettore di cantiere: assistente del Direttore dei Lavori con funzione di ispettore di cantiere di 

cui all’art. 101 del Codice appalti; 

- Laboratorio autorizzato: laboratorio per l’esecuzione di prove sui materiali da costruzione, 

terre e rocce di cui all’art. 59 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380  

– Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e successive 

modifiche ed integrazioni; 
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- Lavori: l’insieme delle lavorazioni previste nel Progetto esecutivo per dare l’Opera ultimata; 

- Legge 136/2010: la legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.; 

- Linee guida: documenti emanati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in 

ottemperanza alle previsioni contenute nel Codice appalti; 

- Medico competente: soggetto definito all’art. 2 lettera h) del D.Lgs. 81/2008, nominato 

dall’Appaltatore per effettuare la sorveglianza sanitaria e svolgere tutti gli altri compiti previsti 

dal D.Lgs. 81/2008; 

- Norme tecniche per le costruzioni: Decreto Ministero delle infrastrutture 14 gennaio 2008 - 

Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni e successive modifiche ed 

integrazioni 

- Offerta: l’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di partecipazione alla Gara; 

- Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per l’attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza 

e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’articolo 16, comma 1, lettera 

a.2) del Regolamento di attuazione, all’articolo 97, comma 5, lettera c) del Codice appalti, 

nonché all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5 del D.Lgs. 81/2008 e al Capo 4 

dell’allegato XV allo stesso D.Lgs. 81/2008, individuati nella tabella “Stima dei costi della 

sicurezza” del Modello per la redazione del PSC, allegato II al decreto interministeriale 9 

settembre 2014 (in G.U.R.I n. 212 del 12 settembre 2014); 

- Opera: il risultato della compiuta realizzazione di tutti i Lavori previsti nel Progetto esecutivo, 

comprensivi delle relative forniture e servizi;  

- Organo di collaudo: soggetto incaricato della esecuzione delle operazioni di collaudo 

(collaudatore) ai sensi dell’art. 102 del Codice appalti; 

- Operatore economico: l’imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un 

raggruppamento o consorzio di essi come definito al comma 1, lettera p) dell’art. 3 del Codice 

appalti; 

- PEC (Posta Elettronica Certificata): sistema di comunicazione di posta elettronica per inviare e 

ricevere documentazione elettronica con valore legale equiparato alla Posta Raccomandata con 

ricevuta di ritorno (A/R). Il gestore del servizio PEC rilascia al mittente dei messaggi la ricevuta 

di consegna che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio ed eventuali 

allegati; 

- POS: il Piano operativo di sicurezza, di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, 

lettera g), del D.Lgs. n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro; 

- Progetto esecutivo: il progetto esecutivo posto a base di Gara, verificato in data  ________,  

validato dal RUP in data _________ e approvato dalla Stazione appaltante in data_________; 

- Programma esecutivo: il programma esecutivo dettagliato dei Lavori predisposto 

dall’Appaltatore prima dell’inizio dei Lavori ai sensi dell’art. 43 comma 10 del Regolamento di 

attuazione; 

- PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all’articolo 100 del D.Lgs. 81/2008, in 

attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche ed integrazioni;  

- Registro di contabilità: registro per la registrazione delle partite contabili dei Lavori eseguiti da 

predisporre con la forma indicata nell’art. 188 del Regolamento di attuazione; 

- Regolamento di attuazione: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - 

Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici - e successive 
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modifiche ed integrazioni, nelle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 

216 e 217 del Codice appalti; 

- Responsabile dei lavori: soggetto indicato all’art. 89 del D.Lgs. 81/2008, con le attribuzioni 

dell’art. 90 dello stesso decreto. Nel campo di applicazione del Codice appalti il responsabile dei 

lavori è il RUP; 

- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: soggetto definito all’art. 2 lettera f) del 

D.Lgs. 81/2008, designata dall’Appaltatore, a cui risponde, per coordinare il servizio di 

prevenzione e protezione dei rischi; 

- RUP: il Responsabile unico del procedimento, di cui all’articolo 31 del Codice appalti e agli 

articoli 

9 e 10 del Regolamento di attuazione; 

- SAL (o Stato di avanzamento lavori): lo stato di avanzamento dei lavori redatto dal Direttore 

dei Lavori ai sensi dell’art. 194 del Regolamento di attuazione; 

- Schema di contratto: lo schema di contratto allegato al Capitolato speciale e facente parte 

della Documentazione di Gara; 

- SOA: l’attestazione SOA che comprova la qualificazione dell’Appaltatore, per una o più 

categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in 

applicazione dell’articolo 84 del Codice appalti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento di 

attuazione; 

- Stazione appaltante: Il Comune di Pachino, che è il soggetto giuridico che indice l’appalto e che 

sottoscriverà il Contratto;  

- Verbale di consegna: il processo verbale di consegna per l’avvio dei Lavori, redatto con le 

modalità indicate nell’art. 19-20 del Capitolato speciale;        

- Verbale di consistenza: il processo verbale di cui all’art. 108, comma 6 del Codice appalti, da 

redigersi in caso di risoluzione del Contratto;  

- Verbale di ripresa: il verbale di ripresa dei Lavori redatto dal Direttore dei Lavori ai sensi 

dell’art. 107 del Codice appalti; 

- Verbale di sospensione: il verbale di sospensione dei Lavori compilato dal Direttore dei Lavori 

ai sensi dell’art. 107 del Codice appalti; 

2. Tutti i termini temporali utilizzati nel Capitolato Speciale, se espressi in giorni, s’intendono riferiti a 
giorni naturali e consecutivi, salvo ove diversamente specificato.  

3. Nel Capitolato Speciale sono richiamate alcune delle seguenti disposizioni normative, con elencazione 
da intendersi non esaustiva: 

- Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada; 

- Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 - Disposizioni sulla tutela delle acque 

dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle 

acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque 

dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; 

- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 258 - Disposizioni correttive e integrative del decreto 

legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma 

dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128; 

- D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni; 

- D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 - Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i 

ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e successive modifiche ed integrazioni; 

- D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali e successive 
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modifiche ed integrazioni; 

- D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato 

del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni; 

- Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386 - Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa 

alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione; 

- D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 

della legge 6 luglio 2002, n. 137 e successive modifiche ed integrazioni; 

- D.lgs. 23 aprile 2004, n. 124 - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza 

sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale e successive modifiche ed 

integrazioni; 

- Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale; 

- D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 Testo unico sulla 

salute e sicurezza sul lavoro e successive modifiche ed integrazioni; 

- D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 - Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, 

recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo e successive modifiche ed 

integrazioni; 

- D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 

nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 

della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni; 

- D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 - Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 

presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 

dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

- D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e   

2014/25/UE sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  

servizi  postali, nonché per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture e successive modifiche ed integrazioni; 

- Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 - Capitolato generale d’appalto  

dei lavori pubblici, con modifiche apportate dal Regolamento del Codice dei contratti, D.P.R. 5 

ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni; 

- Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123 - Schemi di polizza tipo 

per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste agli articoli 17 e 30 della legge 11 

febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e dal regolamento generale di attuazione 

emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di 

lavori pubblici e successive modifiche ed integrazioni; 

- Decreto Ministero delle infrastrutture 14 gennaio 2008 - Approvazione delle nuove norme 

tecniche per le costruzioni e successive modifiche ed integrazioni; 

- Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 6 giugno 2012 - 

Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici e successive modifiche ed 

integrazioni; 

- Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 

http://www.simone.it/appaltipubblici/merloni/art.merloni/art17.htm
http://www.simone.it/appaltipubblici/merloni/art.merloni/art30.htm
http://www.simone.it/appaltipubblici/merloni/554/tit1_cap1.htm
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161 - Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo e 

successive modifiche ed integrazioni; 

- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e 

successive modifiche ed integrazioni; 

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 – Testo unico delle 

disposizioni  legislative e regolamentari in materia edilizia e successive modifiche ed 

integrazioni; 

- Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e 

successive modifiche ed integrazioni; 

- Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 - Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 

- Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, limitatamente agli articoli non abrogati dal Codice 

appalti e dal Regolamento d’attuazione; 

- Legge 5 novembre 1971, n. 1086 - Norme per la disciplina delle opere di conglomerato 

cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica; 

- Legge 13 settembre 1982, n. 646 - Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere 

patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 

maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia e 

successive modifiche ed integrazioni; 

- Legge 21 febbraio 1991, n. 52 - Disciplina della cessione dei crediti di impresa e successive 

modifiche ed integrazioni; 

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico; 

- Legge 6 agosto 2008, n. 133 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 

giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, 

la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria e 

successive modifiche ed integrazioni; 

- Legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 

materia di normativa antimafia e successive modifiche ed integrazioni; 

- Legge 9 agosto 2013, n. 98 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 

giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia e successive 

modifiche ed integrazioni; 

- Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215 - Nuove norme per la bonifica integrale; 

- Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 - Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie; 

- Regio Decreto 16 novembre 1939, n. 2234 - Norme per l'accettazione dei materiali per 

pavimentazioni; 

- Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che 

fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che 

abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio. 
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E richiesto Io segretario rogante ho ricevuto il presente contratto del quale ho dato lettura alle parti contraenti che da me 

interpellate l’hanno riconosciuto conforme alla loro volontà dispensandomi dalla lettura degli allegati che dichiarano di ben 

conoscere. Quest’atto, scritto a macchina da persona di fiducia, su carta a modulo continuo, marginata uso bollo e resa legale, si 

compone di n.__ (____) facciate compresa la presente fino a chiusura dello stesso. 

Per l’Amministrazione, il Responsabile del  Servizio 

____________________________________ 

La ditta 

____________________________________  

Il Segretario Generale Rogante 

____________________________________  

 

  



 

12 

 

 

CAPO 2  - CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALL’APPALTO- OPERE SCORPORABILI- ULTERIORI CATEGORIE  

  

Art.1  Condizioni di ammissioni all’appalto    

Ai sensi di quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 108 del Regolamento n. 207/2010, l’importo complessivo dell’opera è di 

€.328.057,00 (Euro trecentoventiottomilaecinquantasette,00).di cui  per lavori €. 205.267,00 e per servizi €. 122.790,00 

Ai sensi poi di quanto stabilito dal comma 3 dell’art.61 del Regolamento n. 207/2010, la categoria prevalente e la relativa 

classifica risultano come di seguito esposte: 

- Categoria OG 6 classe I° : ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE o alla CC.  

- Iscrizione all’Albo Nazionale gestione ambientale  cat. 4 cod. CER 200304 e 200306 dei rifiuti. 

L’impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi 

relativi alla categoria prevalente e per l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente 

ed alle categorie scorporabili per i singoli importi e iscritta all’Albo Nazionale gestione ambientale  cat. 4 cod. CER 200304 e 200306 

dei rifiuti. 

Per requisiti delle imprese riunite e per i consorzi si rinvia a quanto specificatamente previsto dall’art. 92 del Regolamento n. 

207/2010.  

   

Art.2  Opere subappaltabili       

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 105 del Codice appalti l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% 

dell’importo complessivo del contratto dei lavori. 

   

Art.3  Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili       

L’esecuzione delle opere scorporabili potrà essere assunta dalle Imprese mandanti che siano qualificate in categoria e classifica 

come di seguito: Categoria OG 6  Classifica I°  Importo (fino a/oltre)   incrementata di un quinto. 

  

 Art.4  Opere scorporabili       

Non vi sono opere scorporabili come riportato nella Tabella A. 

Le eventuali lavorazioni diverse, o aggiuntive, derivanti dall’Offerta tecnica di cui all’articolo 1, del presente Capitolato, non 

incidono sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee, di cui al comma 1 del presente articolo, ai 

fini dell’individuazione del c.d. “quinto d’obbligo”, di cui all’articolo 106, comma 12 del Codice appalti. 

 

  Art.5  Tabella A  

TABELLA A : ESECUZIONE LAVORAZIONI COSTITUENTI PARTE DELL’INTERVENTO 

(ARTT. 107, 108, 109 D.P.R. N.207/2010) 

CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE DIVERSE DALLA PREVALENTE 

COMUNE DI PACHINO 

lavori di manutenzione della rete idrica e fognaria, interna ed esterna, nonché sorveglianza e successive procedure per l’erogazione 

dell’acqua alla cittadinanza, compreso tutte le necessarie operazioni di manovra, valvolame sia nei serbatoi, sia nelle trivelle e sia 

nelle sorgenti. 

OPERE  GENERALI  E  SPECIALIZZATE  % incid.  
Qualificaz. 

obblig. 
Importi 

OG1 Edifici civili e industriali (residenze, carceri, scuole, caserme, uffici, teatri, 

stadi, edifici industriali)   
    

OG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela         

OG3 Strade. autostrade, ponti, viadotti. ferrovie, metropolitane, funicolari, piste 

aeroportuali     
    

OG4 Opere d'arte nel sottosuolo         

OG5 Dighe         

OG6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere dl irrigazione e di evacuazione   100,00% X €.      205.267,00 

OG7 Opere marittime e lavori di dragaggio         

OG8 Opere fluviali, di difesa. dì sistemazione idraulica e di bonifica         

OG9  Impianti per la produzione di energia elettrica          

OG10 
Impianti  per  la  trasformazione  alta e media  tensione  e per  la 

distribuzione  di  energia elettrica in corrente alternata e continua   
    

OG11 Impianti tecnologici (art. 79, comma 16 - D.P.R. n. 207 5/10/2010)        

OG12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale         
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OG13 Opere di ingegneria naturalistica         

   OPERE SPECIALIZZATE       

OS1 OS1 Lavori in terra           

OS2-A 
Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali 

mobili  di interesse storico, artistico, archeologico ed etno-antropologico   
    

OS2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario         

OS3 Impianti idrico-sanitario. cucine, lavanderie         

OS4 Impianti elettromeccanici trasportatori          

OS5 Impianti pneumatici e antintrusione           

OS6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi          

OS7 Finiture di opere generali di natura edile          

OS8 Finiture di opere generali di natura tecnica         

OS9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico         

OS10 Segnaletica stradale non luminosa         

OS11 Apparecchiature strutturali speciali         

OS12-A Barriere stradali di sicurezza         

OS12-B Barriere paramassi, ferma neve e simili         

OS13 Strutture prefabbricate in cemento armato         

OS14 Impianti di smaltimento e recupero rifiuti         

OS15 Pulizia di acque marine. lacustri, fluviali         

OS16 Impianti per centrali produzione energia elettrica         

OS17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia          

OS18-A Componenti strutturali in acciaio         

OS18-B Componenti per facciate continue         

OS19 Impianti di reti di telecomunicazione e dl trasmissioni dati         

OS20-A Rilevamenti topografici         

OS20-B Indagini geo-gnostiche         

OS21 Opere strutturali speciali         

OS22 Impianti di potabilizzazione e depurazione         

OS23 Demolizione di opere          

OS24 Verde e arredo urbano         

OS25 Scavi archeologici         

OS26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali          

OS27 Impianti per la trazione elettrica          

OS28 Impianti termici e di condizionamento         

OS29 Armamento ferroviario         

OS30 Impianti interni elettrici, telefonici. radiotelefonici e televisivi         

OS31 Impianti per la mobilità sospesa         

OS32 Strutture in legno         

OS33 Coperture speciali         

OS34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità         

OS35 Interventi a basso impatto ambientale           

SOMMANO 100,00%  
 

€.    205.267,00 

CAPO 3 - OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO - DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE 

Art.6   Oggetto dell’appalto, forma, durata e ammontare dell’appalto 

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i 

lavori di  manutenzione dei lavori della rete idrica e fognaria, interna ed esterna all’abitato di Pachino, con lo sturamento condotta 

fognaria, il servizio di sorveglianza e tutte le procedure per l’erogazione dell’acqua alla cittadinanza e tutte le necessarie operazioni 

di manovra, valvolame  nei serbatoi, nelle trivelle e nelle sorgenti del comune di Pachino. 

Sono compresi nell’Appalto tutti i Lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare l’Opera completamente 

compiuta e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e 

quantitative previste dal Progetto esecutivo e dai relativi allegati, dei quali l’Appaltatore dichiara, nell’Offerta, di aver preso 

completa ed esatta conoscenza. Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, gli eventuali miglioramenti e 

le previsioni migliorative e aggiuntive di aspetti tecnici, contenute nell’Offerta presentata dall’Appaltatore e recepite dalla Stazione 
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appaltante, fermi restando i contenuti del Progetto esecutivo. 

L’esecuzione dei Lavori è sempre e, comunque, effettuata secondo le regole dell’arte e l’Appaltatore deve conformarsi alla 

massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.  

Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della Legge 136/2010 e dell’articolo 84, comma 4 del Capitolato Speciale sono stati 

acquisiti i seguenti codici: 

Codice identificativo della Gara (CIG) Codice Unico di Progetto (CUP) 

_____________________________ _____________________________ 

 

L’appalto ha una durata di giorni 180 a decorrere dalla data del verbale di consegna. 

Il presente appalto è dato :  in parte  A CORPO  e  in parte  A MISURA.  

L'importo complessivo dei lavori, servizi e forniture ed oneri compresi nell’appalto, ammonta a €. 328.057,00 (Euro 

trecentoventiottomilaecinquantasette,00) oltre IVA, per lavori €. 205.267,00 e per servizi €. 122.790,00 

Conseguentemente a quanto sopra riportato, il quadro economico dell’appalto si presenta così articolato: 

  

Colonna a) Colonna b) Colonna c) Colonna d) Colonna e) Colonna (a+b+c+d+e) 

Importo lavori 

soggetti a ribasso 

Importo servizi  

soggetti a 

ribasso 

Importo lavori 

in economia 

soggetti a 

ribasso 

Importo delle 

spese complessive 

di sicurezza (SCS) 

non soggetti a 

ribasso 

Importo  costo 

manodopera 
TOTALE 

1 
A corpo 

(servizio) 
   €.   79.510,05     €.      2.239,95   €.   77.915,93   €.       81.750,00  

2 
A misura 

 €    190.424,38      ------------------   €       4.842,62   €     49.003,63   €      195.267,00  
Lavori 

3 
A misura 

  €     40.022,21    €       1.017,79  €      21.205,97  €         41.040,00  
servizi 

4 

In 

economia  
  -------------------      €.    10.000,00    -------------------    -------------------   €.       10.000,00  

IMPORTO 

TOTALE 
 €.  190.424,38   €.119.532,26   €.   10.000,00   €.      8.100,36   €.  148.125,53   €.    328.057,00  

L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui alle colonna a) e b), al quale deve essere applicato il ribasso 

offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato: 

- dell’importo dei lavori in economia di cui alla colonna c), sono soggetto a ribasso; 

- degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui alla colonna d), non soggetti al ribasso d’asta ai sensi del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. e dei punti 4.1.4 e 4.1.5. dell’allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

N. 

d'ordine 
Designazione delle diverse categorie di lavoro ed oneri 

Importo complessivo 

di ogni categoria di 

lavoro 

% 

 

1 - Categorie di servizio da eseguire a corpo e a misura 
  

 

1) 

 a corpo 

Servizio di gestione, di sorveglianza dei Serbatoi, delle 

condotte idriche esterne, compreso le sorgenti, nonché 

le trivelle. Operazioni giornaliere di manovra valvolame 

in tutta la rete idrica sia interna che esterna al fine di 

garantire la normale erogazione giornaliera. Nel servizio 

è compresa la pulitura e scerbatura delle aree sia del 

serbatoio che delle trivelle che delle sorgenti. 

€.       81.750,00  66,58% 

 

2) 

A 

misura 

Pulizia rete fognaria, sturamenti e trasporti  

€.          41.040,00 33,42 

 

  
Importo totale opere a corpo €.   122.790,00 100,00% €.   122.790,00 
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2 - Categorie di lavoro da eseguire a misura 
  

 

1 
Sistemazione e/o sostituzione pozzetto in ghisa,  o 
acciaio, sia idrico che fognario eseguito a perfetta regola 
d'arte. 

 €.       6.770,00   2,75%  

2 
Riparazione nelle condotte idriche esterne o condotte 
fognarie forzate o condotte primarie da 150 a 300 
eseguito con fasciature 

 €.   142.617,00  57,90%  

3 Sturamento condotte fognarie   €.     45.150,00  18,33%  

4 
Realizzazione di allacci  idrici, fognari e disdette, 
verifiche, istallazione contatori ecc. 

€.      41.770,00  16,96%  

5 Lavori in economia €.      10.000,00   4,06%  

 
Importo totale opere a misura €.    246.307,00 100.00% €.    246.307,00 

 
Importo lavori 

  
€.    246.307,00 

 
Art.7  Variazioni degli importi    

Le cifre del precedente prospetto, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavoro a misura ed a corpo e 
delle diverse opere e gruppi di opere, soggetti al medesimo ribasso di asta, potranno variare tanto in più quanto in meno (e ciò sia 
in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni  a seguito di  modifiche,  aggiunte o soppressioni che l’Amministrazione 
appaltante riterrà necessario od opportuno apportare al progetto) nei limiti e con le prescrizioni dell’art. 106 del Codice degli 
Appalti.  

L’importo dei lavori compensati o valutati “a corpo”, come anche quello del “compenso a corpo” (ove previsto), risulta fisso ed 
invariabile ed è soggetto a ribasso d’asta. 

Resta peraltro stabilito che risulta ad esclusivo carico del concorrente il preventivo controllo, sia sotto l’aspetto quantitativo, in 
termini  di  completezza  previsionale, sia qualitativo,  delle lavorazioni  compensate a corpo,  assumendo lo stesso,  in qualità di 
contraente,  ogni  onere e rischio perché tali  lavorazioni  siano date finite e definite sotto ogni  aspetto,  nell’assoluto rispetto delle 
normative di riferimento e delle prescrizioni del presente Capitolato. 

Il prezzo delle opere a corpo, depurato del ribasso d'asta, non potrà subire variazioni, né potrà essere chiesta dalle parti verifica 
delle misure, né del valore della loro qualità, se superiore a quanto prescritto in progetto. E’ corrisposto a compenso di tutti gli 
oneri imposti all’Impresa dal Capitolato Generale, dalle norme e regolamenti vigenti, dal presente Capitolato Speciale e dalle 
prescrizioni indicate nell’Elenco delle voci di progetto per ogni categoria di lavori; comprende anche gli oneri indiretti cui l’Impresa 
potrà essere soggetta per l’esecuzione dei lavori e l’efficienza dei cantieri come, per esempio, la costruzione di eventuali piste e 
strade, aree e mezzi di accesso e servizio alle zone delle operazioni, anche se non espressamente menzionati. 

L'assunzione dell'appalto da parte dell'Impresa comporta per la stessa: 
- La perfetta conoscenza sia di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, sia di tutte le condizioni locali che si 

riferiscono all'opera, quali natura del suolo e sottosuolo; possibilità di reperimento e utilizzazione di materiali locali in rapporto ai 
requisiti richiesti, distanza da cave di adatto materiale, quella di adatti scarichi a rifiuto, presenza o meno di acque utilizzabili per i 
lavori e per le prove, oppure da allontanare, ed in genere tutte le circostanze particolari e generali che possano aver influito sul 
giudizio dell'Impresa circa la convenienza di assumere l'opera; 

- L'aver esaminato il dimensionamento delle strutture, delle opere in generale e degli impianti e di averli ritenuti adeguati e tali 
da non richiedere varianti che possano comportare richieste di maggiori compensi; 

- L'accettazione dell'onere dell’eventuale nuova redazione dei calcoli esecutivi delle strutture; 
- L'accettazione del prezzo chiuso, cioè fisso e invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità, senza verifica delle misure o 

eventuale maggiore qualità delle opere, rispetto a quanto prescritto. 
Dovrà quindi l'Impresa, sulla base dei grafici, della relazione, delle voci di elenco e di qualsiasi altra indicazione rilevabile dagli 

atti progettuali, escluso il computo metrico, ricavarsi le quantità necessarie delle singole categorie di lavori. Pertanto gli importi di 
cui al precedente quadro economico sono da ritenersi puramente indicativi. 

 

CAPO 4 - DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE - OPERE ESCLUSE DALL’APPALTO  

Art.8  Descrizione dei lavori 
I Lavori oggetto dell'appalto consistono in lavori di manutenzione delle reti idriche e fognaria, interna ed esterna, nonché la 

rete fognaria interna  ivi compreso lo stasamento con l’ausilio dell’auto espurgo, e gestione degli impianti di sollevamento e delle 
centrali idriche di contrada Principessa e Cugni, oltre alla gestione per l’erogazione dell’acqua alla cittadinanza giornalmente; 

 
1) Lavori a corpo 
Servizio di gestione e di sorveglianza, delle centrali idriche di contrada Principessa e Cugni, delle sorgenti, Scalarangio e Cava 

Grande, nonché le trivelle di contrada Stafenna e Casale. Operazioni giornaliere di manovra valvolame in tutta la rete idrica sia 
interna che esterna al fine di garantire la normale erogazione dell’acqua giornaliera. Nel servizio è compresa la pulitura e la 
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scerbatura delle aree sia delle centrali idriche che delle trivelle e delle sorgenti Scalarangio e Noto Antica, i prelievi e le analisi delle 
acque e la fornitura del cloro e piccoli lavori di manutenzione quale almeno una tinteggiatura e pitturazione dei locali.  

L’appaltatore effettuerà quotidianamente e per tutta la durata dell’appalto la sorveglianza, l’erogazione dell’acqua giornaliera 
(compresi domeniche e i festivi) alla cittadinanza oltre al controllo degli impianti di sollevamento, (l’orario di erogazione: apertura, 
chiusura e manovre, sarà stabilito dal Responsabile del Servizio), con attrezzature specifiche, delle prese principali di adduzione e 
dell’intera rete idrica, allo scopo di individuare eventuali dispersioni ed assicurare il migliore funzionamento del servizio.  

L’appaltatore dovrà adottare tutte le misure ritenute indispensabili a garantire l’integrità della risorsa idrica distribuita.   
L’appaltatore ha l’obbligo di segnalare al Comando di Polizia Municipale e all’Ufficio Idrico qualsiasi situazione anomala e 

manomissione della rete idrica da parte di soggetti non autorizzati.  
Deve provvedere altresì alle manovre necessarie per la regolazione, interruzione o ripristino dell’erogazione dell’acqua sia in 

caso di emergenza, che in caso di necessità allo scopo di migliorare il funzionamento della rete nel corso dell’appalto o al fine di 
consentire l’effettuazione di lavori da parte di terzi. 
a) Sono, inoltre, a carico dell’Appaltatore i prelievi dei campioni dell’acqua, a giudizio insindacabile del Responsabile del servizio, 

ogni qualvolta si rende necessario e così come da piano analitico delle acque allegato ed approvato dall’ASL, compresa il 
controllo e distribuzione del cloro mentre la fornitura dello stesso, il costo delle analisi delle acque e i contenitori per il prelievo 
sono a carico dell’Amministrazione; 

b) Gli oneri e gli obblighi derivanti dall’esecuzione del servizio di gestione presso le centrali idriche di cui sopra, nonché quant’altro 
specificato nel presente Capitolato Speciale, sono a carico dell’Appaltatore e si intendono compensati con i prezzi dei lavori a 
corpo.  

 
2) Lavori a misura  

Sono tutti quei lavori sotto descritti e che comportano la manutenzione e la riparazione della rete anche con la sostituzione di 
apparecchiature o tratti di tubazioni, con scavi e ripristini, l’espurgo della fognatura e tutto quelle opere e quanto necessario per 
assicurare il regolare funzionamento.  

Si indicano, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti interventi: 
a) Lavori di riparazione di tubazioni idrica e/o fognaria sia con collari che con sostituzione di tratti di tubazione, pulizia di filtri, 

pulizia di contatori idrici, manovre da eseguire su organi di sezionamento condotte o di manovra; 
b) Sturamento di fognature;  
c) Lavori di riparazione, sostituzione e realizzazione di nuovi pozzetti sia idrici che fognari, di eventuali bocche antincendio. 
d) Lavori di riparazione delle saracinesche lungo le tubazioni; 
e) Installazione di nuovi contatori idrici per allaccio dei cittadini alla rete comunale, manutenzione, disdetta, chiusura, 

riapertura prese, verifiche contatori, sostituzioni, verifica di rottura sigilli e ripristini; 
f) Allacci fognari e idrici.  
Le reti idriche e fognarie dalla sede stradale, con le derivazioni di presa fino al contatore posto al limite delle proprietà, sono di 

proprietà del Comune, che ne curerà la manutenzione. 
L’utente, nel caso di contatori posti all’interno della proprietà, garantisce che l’impianto, incluso il contatore, sia mantenuto 

nelle condizioni di sicurezza e idoneità. 
I lavori d’urgenza, sono effettuati dall’appaltatore tempestivamente, al fine di evitare pericoli per la pubblica e privata 

incolumità. In tali casi l’appaltatore darà comunque comunicazione al Servizio Manutenzione o Ecologia del Comune e al Comando 
di Polizia Municipale.  

L’appaltatore dovrà disporre in ogni momento di una squadra operativa, opportunamente attrezzata per l’esecuzione di lavori 
che venissero richiesti in via d’urgenza dall’Ente Appaltante sia in orario diurno, notturno, o festivo.  

Tutti gli oneri e gli obblighi derivanti dall’esecuzione dei lavori di cui sopra, nonché quant’altro specificato nel presente 
Capitolato Speciale, sono a carico dell’Appaltatore e si intendono compensati con i prezzi dei lavori a misura di cui all’elenco 
allegato e le maggiorazioni per la manodopera sono quelle previste nel contratto sindacale.  

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente 
compiuto e funzionante e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, 
qualitative e quantitative previste dallo stesso, delle quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.  

L’esecuzione dei lavori deve essere sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi 
alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.  
1. Manutenzione ordinaria delle reti idriche e fognarie del comune di Pachino (Sr).  
2. Smaltimento dei rifiuti: L’Appaltatore nello svolgimento dei lavori dovrà provvedere direttamente alla corretta gestione e 

smaltimento secondo gli adempimenti prescritti dalla vigente normativa ambientale di tutti “rifiuti” prodotti e definiti tali ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 152/06;  

3. L’Amministrazione, pur declinando qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto della normativa citata, si riserva la 
facoltà di verificare l’assolvimento degli obblighi inerenti la corretta gestione dei rifiuti che gravano sull’Appaltatore.  

4. E’ fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere copia dei F.I.R. (formulario identificativo rifiuto).  
Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di procedere ad eventuali adeguamenti, potenziamenti o ampliamenti della rete 

idrica mediante separate procedure di appalto anche con affidamento a soggetti diversi dall’appaltatore. Le opere così realizzate, 

ed opportunamente collaudate, saranno messe in esercizio e consegnate all’appaltatore per la loro gestione e manutenzione, senza 

che questi possa trarne motivo per richiedere maggiori oneri o compensi di sorta.  



 

17 
 

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le opere da eseguire per predisposizioni, allacci temporanei o permanenti ad infrastrutture 

a rete, e/o apprestamenti a servizio del cantiere, per tutta la durata dei Lavori.  

  Art.9 - Opere escluse dall’appalto    
Restano escluse dall’appalto i consumi di energia elettrica che sono a carico dell’Amministrazione. L’Amministrazione si  riserva di 
affidare ad altre Ditte, senza che l’Appaltatore possa sollevare eccezione o pretesa alcuna o richiedere particolari compensi ulteriori 
incarichi o opere non comprese nel presente progetto. 
   
CAPO 5 -  DICHIARAZIONI PRELIMINARI E CONDIZIONI D’USO    
   
Art.10 - Dichiarazioni preliminari    

L’offerta da  presentare per l’affidamento dei  lavori designati dal presente Capitolato dovrà essere  accompagnata da apposita 
dichiarazione con la quale l’impresa concorrente, a norma dell’art. 106 del Regolamento, attesti: 

a) - Di avere preso conoscenza delle opere da eseguirsi, attraverso l’esame degli elaborati progettuali, compreso il computo 
metrico. 

b) - Di avere visitato i luoghi e le località interessate dai lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, ivi comprese 
quelle di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano. 

c) - Di avere considerato la distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi, e le condizioni di operabilità delle stesse per la 
durata e l’entità dei lavori. 

d) - Di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche o delle discariche autorizzate e le condizioni  imposte dagli  
Organi competenti. 

e) - Di  avere accertato l’esistenza e la normale reperibilità sul  mercato dei  materiali  da impiegare,  in correlazione anche ai  
tempi previsti per la durata dei lavori. 

f) - Di avere valutato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire tanto sul costo dei materiali, quanto sul 
costo della mano d’opera, dei  noli  e dei  trasporti  e conseguentemente sulla determinazione dei  prezzi;  di  influire altresì 
sulle condizioni contrattuali in generale e sull’esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati 
progettuali adeguati ed i prezzi in complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. 

g) - Di avere effettuato una verifica della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di 
attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.  

h) -  Di  essere perfettamente edotto del programma dei lavori e dei  giorni nello stesso considerati  per  andamento  climatico 
sfavorevole. 

i) - Di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo in cui dovranno essere eseguiti i lavori. 

l) -  Di aver preso conoscenza di redigere il Piano Operativo di Sicurezza e se durante i lavori necessita procedere alla redazione 
del Piano di Sicurezza e Coordinamento, di informare e comunicare all’Amministrazione. 

m) - Di aver preso conoscenza del “Protocollo di legalità” stipulato tra il Ministero dell’Interno e la Regione Siciliana in data 12 
luglio 2005 e di impegnarsi ad osservarne gli obblighi in esso contenuti. 

In nessun caso si procederà alla stipulazione del contratto, se il Responsabile del procedimento e l’Appaltatore non abbiano 
dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 
  
  Art.11  Condizioni d’appalto    

L’Appaltatore non potrà eccepire durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di 
elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate 
dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni. 

Con l’accettazione dei lavori l’Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere 
all’esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell’arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi. 

La sottoscrizione del Contratto, da parte dell’Appaltatore, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata 
accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla 
completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Appalto, e del progetto esecutivo per quanto attiene alla sua 
perfetta esecuzione. 

L’Appaltatore, in sede di Offerta, dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e 
della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra 
circostanza che interessi i Lavori. Prima della stipula del Contratto, o prima della consegna dei Lavori, nei casi di cui all’art. 19, 
comma 6 del presente Capitolato Speciale, il RUP e l’Appaltatore redigono e sottoscrivono un verbale con il quale concordemente 
danno atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, e precisamente danno atto: 
a)  della accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali; 
b)  dell’assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;   
c)  della conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro 

occorre per l'esecuzione dei lavori.   
 
CAPO 6 -  VARIAZIONE ALLE OPERE PROGETTATE – CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO     
 Art.12  Premessa    

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto, debbono ritenersi unicamente come norma di 
massima per rendersi ragione delle opere da eseguire. 
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L’Amministrazione si riserva perciò la insindacabile facoltà di introdurre all’atto esecutivo, quelle varianti che riterrà più 
opportune, nell’interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori, senza che l’Appaltatore possa trarne motivi per avanzare 
pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente Capitolato Generale o dal presente 
Capitolato Speciale. 

Di contro l’Appaltatore non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto, anche se di dettaglio. 
Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della Direzione Lavori, potrà essere ordinata la eliminazione a cura 
e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell’eventuale danno all’Amministrazione appaltante. Si richiamano, sull’argomento, l’art. 
161 del  Regolamento, le determinazioni dell’Autorità di Vigilanza sui LL.PP. 5.4.2000, n. 16; 9.6.2000, n. 30; e 7.12.2000, n. 1 
nonché la deliberazione della stessa Autorità 16.7.2002, n. 205. Si richiama infine, per i lavori e le opere concernenti i beni culturali, 
l’art. 205 del Codice degli Appalti. 

 
Art.13  Motivazioni e caso di risoluzione    

Le varianti in corso d’opera potranno rendersi necessarie: 
a) -  per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge e regolamentari; 
b) - per cause impreviste od imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento o per l’intervenuta possibilità di utilizzare 

materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che potrebbero determinare, senza 
aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti (purché non si alteri l’impostazione 
progettuale); 

c) - per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera, o di 
rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale; 

d) - nei casi previsti dall’art. 1664, 2° comma, del Codice Civile; 
e) - per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo che possano pregiudicare la realizzazione dell’opera o la sua 

utilizzazione. 
Ai sensi e per gli effetti del 12° comma dell’art. 106 del Codice degli Appalti la stazione appaltante, qualora in corso di 

esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del 
contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore 
non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, le varianti, in aumento od in diminuzione, finalizzate al 
miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive 
esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto e deve trovare copertura 
nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera tra le somme a disposizione dell’Amministrazione. 

Ove le varianti di cui alla precedente lett. d) dovessero eccedere il quinto dell’importo originario del contratto, 
l‘Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ed indirà una nuova gara alla quale sarà invitato l’aggiudicatario iniziale. 
La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% 
dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto. 
 
CAPO 7 - VARIANTI IN DIMINUZIONE – ECCEZIONI DELL’APPALTATORE    
   Art.14  Varianti in riduzione    

Fatta eccezione per i contratti affidati a seguito di appalto-concorso, l’Appaltatore, durante il corso dei lavori, potrà proporre 
alla Direzione eventuali varianti migliorative ai sensi del Codice degli Appalti, a condizione che comportino una riduzione 
dell’importo originario e siano opportunamente dimostrate (es. con analisi di valore). 

Condizioni specifiche comunque e relativa procedura saranno conformi a quanto prescritto sull’argomento dall’art. 162 del 
Regolamento. 
  
  Art.15  Eccezioni dell’appaltatore    

Nel caso che l’Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che 
le modalità esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel  presente Capitolato, si da 
richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà rappresentare le proprie 
eccezioni prima di dar corso all’Ordine di Servizio con il quale tali lavori siano stati disposti. 

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l’Amministrazione a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che per 
tale motivo non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.  

Si richiamano sull’argomento gli artt. 164 e 190 del Regolamento. 
 

CAPO 8 - OSSERVANZA DELLE LEGGI,  REGOLAMENTO E CAPITOLATO GENERALE    
Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dal contratto, l’esecuzione dell’appalto è 

soggetta, nell’ordine, all’osservanza delle seguenti disposizioni: 
a) - Legge 20 marzo 1865,  n.  2248,  all. F, limitatamente agli articoli non abrogati dal Regolamento di cui alla seguente lett.  b); 
b) - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006, emanato con D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207, recepito dalla 

Regione Sicilia con Legge del 12 Luglio 2011 n.12ed ancora i vigore giusta D.lgs. n. 50/2016; 
c) - Capitolato Generale di Appalto, adottato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i. 
Dovranno altresì osservarsi o porsi a riferimento: 
d) - Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori; 
e) - Le Leggi,  i  Decreti, i  Regolamenti  e le Circolari  emanate e vigenti,  per i  rispettivi ambiti  territoriali, nella Regione,  

Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell’appalto; 
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f) - Le norme emanate dal  C.N.R., le norme U.N.I.,  le norme C.E.I.,  le tabelle CEI-UNEL,  i testi  citati  nel  presente Capitolato e 
le determinazioni dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici. 

 

CAPO 9  - CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE 
  Art.16  Cauzione provvisoria    

L'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di 
cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di 
committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. 

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso 
del  giorno del  deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore 
dell'amministrazione aggiudicatrice. 

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 
nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di 
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto 
dall'articolo 161 del  decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58(

1
). 

Il fideiussore si impegna a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La garanzia inoltre dovrà 
avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 

La cauzione sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari la cauzione 
sarà restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione. 
  
  Art.17  Garanzia definitiva    

Contestualmente alla stipula del contratto, l'appaltatore deve costituire apposita garanzia, nelle forme previste dalla legge  a 
favore dell'ente appaltante, a tutela, dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto. L'importo della 
garanzia è quello stabilito dall'art. 103 del Codice contratti così come recepito dalla L.R. 8/2016 e successive modifiche ed 
integrazioni.  

La stazione appaltante ha il diritto di valersi di propria autorità della cauzione per le spese dei lavori da eseguirsi d 'ufficio 
nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’esecuzione dell' appalto.  

La cauzione definitiva realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta 
scritta della stazione appaltante.  

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria da 
parte dell'amministrazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.  

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell'impresa e cessa di avere 
effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.  

L'amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà 
procedere alla liquidazione d 'ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione.  

L'appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte.  
In caso di varianti in corso d'opera che aumentino l'importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla stazione appaltante, 

l'impresa dovrà provvedere a costituire un'ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10 per cento del valore aggiuntivo 
del contratto iniziale.  
 
  Art.18  Coperture assicurative    

Ai sensi dell’articolo 103, comma 7 del Codice appalti, l’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del 
Contratto e, in ogni caso, almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei Lavori, a produrre una polizza 
assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di 
responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di 
assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data del Verbale di consegna di cui all’art. 17 del Capitolato 
Speciale e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del Certificato di collaudo provvisorio e, comunque, decorsi 12 (dodici) mesi 
dalla data di ultimazione dei Lavori, risultante dal Certificato di ultimazione. In caso di emissione del Certificato di collaudo per parti 
determinate dell’Opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate. A tal fine, l’utilizzo 
dell’Opera, da parte della Stazione appaltante, secondo la destinazione, equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad 
emissione del Certificato di collaudo. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4 del 
presente articolo. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso, o ritardato, pagamento delle somme dovute, a 
titolo di premio, da parte dell'Appaltatore fino ai successivi 2 (due) mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 
2.3 allegato al Decreto Ministeriale n. 123 del 2004, in quanto applicabile. 

 
 
 

                                                           
1 La  fideiussione  bancaria  o la  polizza  assicurativa  deve  prevedere  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore  principale,  la  

rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della 

stazione appaltante. Nella Regione Sicilia la cauzione e l’impegno di un fideiussore non sono richiesti per i lavori il cui importo a base d’asta non superi i 150.000 Euro. 
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Assicurazione indennitaria decennale 
Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del  Ministro delle Infrastrutture e dei  Trasporti (

2
), 

l’Appaltatore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di  emissione del  Certificato di  collaudo provvisorio (o del 
Certificato di regolare esecuzione) o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, una polizza indennitaria 
decennale, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi(

3
). Il 

limite di indennizzo della polizza non dovrà essere inferiore al 20 per cento del valore dell’opera realizzata e non superiore al 40 per 
cento. 

L’Appaltatore sarà altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al precedente punto, una polizza di assicurazione della 
responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 
certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni, con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata 
con un minimo di 2.500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro.  

La liquidazione della rata di saldo sarà subordinata all’accensione delle superiori polizze. 
 
  CAPO 10 - FORME E TERMINI DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO     

Ai sensi dell’art. 11 del Codice degli Appalti, il contratto d’appalto va stipulato, a pena di nullità, con una delle seguenti forme: - 
atto pubblico notarile informatico; - modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante; - forma 
pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice; - scrittura pubblica. 

In particolare, il contratto d’appalto non può essere stipulato prima dell’approvazione dell’aggiudicazione definitiva(
4
) da parte 

della stazione appaltante e dell’esito positivo dei controlli previsti nei confronti dell’aggiudicatario, e in ogni caso non prima di 35 
giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva della gara. 
La stipulazione del contratto di appalto deve avvenire entro 60 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva,  salvo diverso 
termine previsto nel bando di gara o nella lettera d’invito. 
Se la stipulazione del  contratto non avviene nel  termine previsto, l’aggiudicatario può sciogliersi da ogni  vincolo o recedere dal 
contratto. In tal caso all’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, ma solo il rimborso delle spese contrattuali documentate. 
 
CAPO 11 - CONSEGNA  E INIZIO  DEI  LAVORI    
   Art.19  Consegna in generale    

L’esecuzione dei Lavori ha inizio dopo la stipula del Contratto, in seguito a consegna, risultante dall’apposito Verbale di 
consegna, da effettuarsi non oltre 30 (trenta) giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’Appaltatore. Il RUP autorizza  il  
Direttore  dei Lavori alla consegna dei lavori dopo che  il  contratto  è  divenuto efficace.  

Il Direttore dei Lavori comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la  consegna  dei  lavori, 
munito del personale idoneo nonché delle  attrezzature  e  materiali necessari per eseguire,  ove  occorra,  il  tracciamento  dei  
lavori secondo i piani,  profili  e  disegni  di  progetto.  Sono  a  carico dell'Appaltatore gli oneri per le spese relative  alla  consegna,  
alla verifica ed al completamento del tracciamento che  fosse  stato  già eseguito a cura della Stazione appaltante.   

In caso di consegna ai sensi del comma 6,  il Direttore  dei  Lavori  tiene  conto   di   quanto   predisposto   o somministrato  
dall'Appaltatore,  per  rimborsare  le  relative  spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.   

 Si fa presente che le aree sono tutte quelle ove insistono le reti idriche e fognarie che sono pubbliche o ad uso pubblico, e che 
l’individuazione avviene ogniqualvolta si deve intervenire. L'Appaltatore  è  responsabile  di eventuali danni  che si arrecano ai 
privati confinanti.   

Il verbale è predisposto  secondo quanto previsto al successivo comma  9  e dalla data di tale  verbale  decorre  il  termine utile 
per il compimento dell'opera o dei lavori. Se nel giorno fissato dal Direttore dei Lavori e comunicato, l’Appaltatore non si presenta a 
ricevere la consegna dei Lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non 
superiore a 15 (quindici) giorni. I termini per l’esecuzione decorrono, comunque, dalla data della prima convocazione. Decorso 
inutilmente il termine di anzidetto, è facoltà della Stazione appaltante risolvere il Contratto e incamerare la cauzione definitiva, 
fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione), se eccedente il 
valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’Appaltatore. Se è indetta 
una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei Lavori, l’Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto 
l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 

È facoltà della Stazione appaltante procedere, in via d’urgenza, alla consegna dei Lavori, anche nelle more della stipulazione del 
Contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8 e comma 13 del Codice appalti, se il mancato inizio dei Lavori determina un grave 
danno all'interesse pubblico che l’Opera è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti nazionali, regionali o 
comunitari. Il Direttore dei Lavori provvede, in via d’urgenza, su autorizzazione del RUP ed indica, espressamente, sul verbale le 
motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei Lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente. Ad intervenuta stipula 
del contratto il direttore dei lavori  revoca  le eventuali limitazioni.   

Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi nei confronti degli enti assicurativi del Capitolato Speciale prima della 
redazione del Verbale di consegna di cui al comma 1 del presente articolo e ne comunica l’esito al Direttore dei Lavori. La redazione 

                                                           
2
 Oggi 14 milioni di DSP (v. D. Min. LL.PP. 1.12.2000 - G.U. n. 285/2000). 

3 La polizza dovrà contenere la previsione del pagamento in favore dell’Amministrazione a semplice richiesta, anche in pendenza dell’accertamento delle responsabilità e 

senza che occorrano consensi ed autorizzazione di qualunque specie. 
4  In ogni caso l'amministrazione comunica di ufficio l'aggiudicazione definitiva, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, 

all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano 

state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la 

lettera di invito, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva 
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del Verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il Verbale stesso è inefficace e i Lavori non 
possono essere iniziati. 

 Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2 del presente articolo, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 6 del 
presente articolo, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed 
immobili. In tal caso, si provvede, ogni volta, alla compilazione di un Verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce 
Verbale di consegna definitivo, anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 
6, del presente articolo, si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di 
esse. 

Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi:   
    a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di 

misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;   
    b) le aree, i locali, l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore, 

unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori;   
    c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo l'ipotesi di cui al 

comma 13, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.   
 Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più 

tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna.   
Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore. Un esemplare del verbale 

di consegna è inviato al RUP, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore, ove questi lo richieda.   
La consegna dei lavori può avvenire in più volte con successivi verbali di consegna parziale quando la natura o l'importanza dei 

lavori o dell'opera lo richieda. In caso di urgenza, l'Appaltatore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna 
a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.   

In caso di  consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l’Appaltatore è tenuto a 
modificare il programma esecutivo dei lavori in modo da prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli 
immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina 
dell'articolo 107 del Codice appalti.   
 
 CAPO 12 - TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE LAVORI – PENALI E PER RITARDO INTERVENTO   
Art.20  PENALE PER RITARDO INTERVENTO   

Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto, qualsiasi inadempimento contrattuale da parte dell'appaltatore 
comporta l'applicazione di una penale nella misura indicata nei commi seguenti. 

La stazione appaltante applica le penali comminando sanzioni di importi rispettivamente di seguito indicati per ciascuna 
fattispecie: 

a) accertata presenza sui luoghi di lavoro di personale il cui nominativo non sia stato preventivamente indicato alla stazione 
appaltante: €.500,00 per evento; 

b) accertata presenza in servizio di personale che non possiede la qualifica rispettivamente prevista: €. 500,00 per evento, 
oltre a quanto previsto dalla precedente lettera a); 

c) irreperibilità del dipendente e/o suo mancato intervento in loco entro 30 minuti dalla segnalazione del guasto: € 500,00 
per evento; 

d) mancata presenza in servizio simultanea di due operai specializzati durante le operazioni di manutenzione ordinaria delle 
installazioni: € 1.500,00 per ogni evento; 

e) mancata presenza in servizio di uno o più dipendenti, dovuta a sciopero, non comunicato al committente: € 1.500,00 per 
ogni giorno di assenza; 

f) fatto salvo quanto disposto dall'articolo 35, primo comma, lettera e), accertato ritardo nell'allontanamento e 
smaltimento dei rifiuti prodotti in sito oltre il termine di cui all'art. 14, comma quinto, del presente capitolato: €. 500,00 
per ogni giorni di ritardo; 

g) mancata trasmissione dei certificati di analisi, entro il termine previsto del presente capitolato: € 50,00, per ogni giorno di 
ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno causato alla stazione appaltante e la rivalsa operata sull'appaltatore 
per eventuali sanzioni amministrative comminate alla stazione appaltante a causa del ritardo; 

h) ritardo negli interventi di sturamento oltre 36 ore: €. 200,00 per ogni evento; qualora si superano €. 72 ore: €.500,00 per 
ogni evento, oltre 64 ore di ritardo il D.L. può procedere ad affidare l’incarico a ditte esterne decurtando le spese dai SAL; 

i) ritardo negli interventi di riparazione di perdite idriche o fognarie oltre 48 ore: €. 200,00 per ogni evento; qualora si 
superano 96 ore: €.1.000,00 per ogni evento, oltre 64 ore il D.L. può procedere ad affidare l’incarico a ditte esterne 
decurtando le spese dai SAL; 

j) disservizi causati agli utenti nello svolgimento delle prestazioni, dovuti a incuria, mancata diligenza o distrazione: €.300,00 
per ogni evento; 

k) disservizi o grave nocumento causati agli utenti nello svolgimento delle prestazioni, dovuti a colpa grave: € 500,00 per 
ogni evento; 

l) mancato aggiornamento del POS di cui al presente capitolato: € 500,00 per evento; 
m) fatto salvo il risarcimento del maggior danno causato alla stazione appaltante sia con riferimento al deterioramento 

dell'impianto (serbatoi) che al mancato, imperfetto o insoddisfacente funzionamento dello stesso, mancato intervento 
sull'impianto, in violazione di quanto disposto dal presente capitolato: € 500,00 per evento; 

n) mancata segnalazione alla stazione appaltante di eventi rilevanti che potrebbero causare il mancato, carente o 
insoddisfacente funzionamento dell'impianto: € 500,00 per evento. 
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o) inadempimenti diversi da quelli indicati alle lettere precedenti: da € 500,00 a € 5.000,00 per evento, avuto riguardo, 
nell'ordine, al danno causato alla stazione appaltante e/o a terzi, alla intenzionalità del comportamento dell'appaltatore, 
alla eventuale prevedibilità dell'evento. 

In caso di identici comportamenti reiterati nel corso della durata del servizio, gli importi delle penali di cui al comma precedente 
sono progressivamente incrementati del 25 % per ogni successivo comportamento reiterato, utilizzando come base di calcolo 
l'importo della penale rispettivamente indicata al comma precedente. 

Gli inadempimenti contrattuali sono contestati per iscritto da parte della stazione appaltante all'appaltatore che, ricevuta 
l'intimazione, ha l'obbligo di rimuovere immediatamente la causa dell'inadempimento ponendo in essere tutte le azioni 
eventualmente richieste in tal senso da parte della stazione appaltante, e la facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni in 
merito entro il termine di sette (7) giorni dal ricevimento della contestazione. 

Valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto in cui i comportamenti hanno avuto luogo, le 
controdeduzioni eventualmente presentate dall'appaltatore, le misure da questi intraprese per rimuovere la causa 
dell'inadempimento e l'eventuale avvenuta applicazione di penali nel corso del rapporto contrattuale, la stazione appaltante 
applica la penale rapportandone nel caso di cui al comma secondo lettera o) del presente articolo, l'importo alla gravità 
dell'inadempimento. 

L'importo della penale è versato dall'appaltatore alla stazione appaltante entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di 
conclusione del procedimento di cui ai commi del presente articolo. Decorso tale termine, la stazione appaltante, a propria scelta, 
escute la cauzione definitiva o attiva il procedimento di riscossione coattiva relativo all'importo della penale, maggiorato degli 
interessi di mora. Sin tanto che perdura l'inadempimento relativo al pagamento della penale, ai sensi dell'articolo 1460 del codice 
civile, la stazione appaltante non procede al pagamento delle rate del canone. Non è in ogni caso possibile dar corso al pagamento 
delle penali mediante compensazioni con i pagamenti relativi a prestazioni non ancora liquidate. Il mancato pagamento delle rate 
non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile. 

In tutti i casi in cui l'appaltatore non rimuova tempestivamente la causa dell'inadempimento, fatto salvo quanto disposto 
dall'articolo 38 del presente capitolato, la stazione appaltante dispone che l'esecuzione delle prestazioni cui l'inadempimento è 
riferito siano svolte da terzi, addebitando all'appaltatore i relativi costi sostenuti. Gli stessi sono addebitati con le modalità indicate 
al comma 6. 

L'applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell'appalto, in un periodo massimo pari 
a dodici mesi continuativi, equivalgono alla manifesta incapacità dell'appaltatore a svolgere il servizio appaltato, e pertanto 
comportano la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione e risarcimento dell'eventuale maggior danno 
provocato alla stazione appaltante. 

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il comportamento inadempiente sia attribuito al 
subappaltatore, anche se l'appaltatore dimostri di non esserne stato a conoscenza. 

Il  tempo utile per  dare ultimati  tutti  i  lavori  in appalto,  ivi comprese eventuali  opere di  finitura ad integrazione di  appalti 
scorporati, resta fissato in giorni 180 naturali successivi e continui, decorrenti dalla data dell’ultimo verbale di consegna. 

Tanto le penali e quanto il  rimborso  delle  maggiori  spese  di  assistenza,  insindacabilmente  valutate  quest’ultime  dalla 
Direzione Lavori, verranno senz’altro iscritti a debito dell’Appaltatore negli atti contabili (

5
). 

Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente contemplati dal presente 
Capitolato e per imprevedibili casi di effettiva forza maggiore, ivi compresi gli scioperi di carattere provinciale, regionale o 
nazionale

6
. 

 
   CAPO 13 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE    
Art.21 . Sospensione e ripresa dei lavori - Proroghe 

Non sono previste sospensioni e o riprese per il servizio a corpo mentre per i lavori a misura (riparazioni o sturamenti ecc..) 
sono strettamente limitate alla durata dell’evento, qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre simili 
circostanze speciali (

7
) impedissero temporaneamente l’utile prosecuzione dei lavori, la Direzione, a norma degli artt. 158 e 159 del 

Regolamento, ne disporrà la sospensione, ordinandone la ripresa quando siano cessate le cause che l’hanno determinata, detta 
sospensione non inciderà sulla durata del servizio e dei lavori. 

Ai sensi dell’art. 107 del Codice appalti, In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che 
i lavori procedano utilmente a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Direttore dei 
Lavori, d’ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore, può disporre la sospensione dei Lavori, compilando il Verbale di sospensione, se 
possibile con l’intervento dell’Appaltatore. Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di 
procedere alla redazione di una variante in corso d’opera, nei casi previsti dall’articolo 106, comma 1, lettera c) del Codice appalti. 
Nessun indennizzo spetta all’Appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo. 

Il Verbale di sospensione contiene: 
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; 
b) l’adeguata motivazione a cura del Direttore dei Lavori; 

                                                           
5 La penale in ogni caso è comminata dal Responsabile del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione Lavori ed acquisita, nel caso di ritardata 

ultimazione, la relazione dell’Organo di collaudo. 
6 Il certificato di ultimazione potrà prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavori di piccola entità, di tipo 

marginale e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità delle opere. Il mancato rispetto di questo termine comporterà l’inefficacia del certificato di ultimazione e la 

redazione, al tempo, di un nuovo certificato. 
7 Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 25, 

comma 1, lett.a), b), b-bis), c) della L.Q. 
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c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti, o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del 
Verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 

Il Verbale di sospensione, controfirmato dall’Appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla 
sua redazione e deve essere restituito, controfirmato, dallo stesso, o dal suo delegato. Se il RUP non si pronuncia entro 5 (cinque) 
giorni dal ricevimento, il Verbale di sospensione si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l’Appaltatore non 
interviene alla firma del Verbale medesimo o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma 
dell’articolo 190 del Regolamento di attuazione. 

In ogni caso, la sospensione opera dalla data di redazione del Verbale di sospensione, accettato dal RUP. Non possono essere 
riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni, o le cui motivazioni non 
siano riconosciute adeguate da parte del RUP. Se il Verbale di sospensione è trasmesso al RUP dopo il quinto giorno dalla 
redazione, esso ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP.  

Non appena cessate le cause della sospensione, il Direttore dei Lavori redige il Verbale di ripresa che, oltre a richiamare il 
precedente Verbale di sospensione, indica i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei Lavori 
differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Nessuna proroga è disposta nei casi in cui la sospensione 
dei Lavori sia imputabile all’Appaltatore. Il Verbale di ripresa è controfirmato dall’Appaltatore e trasmesso al RUP. Esso è efficace 
dalla data della comunicazione all’Appaltatore. 

Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata 
complessiva prevista dall’articolo 19 del Capitolato Speciale, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'Appaltatore 
può richiedere la risoluzione del Contratto senza indennità. La Stazione appaltante può opporsi alla risoluzione del Contratto, ma, in 
tal caso, riconosce all’Appaltatore la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini 
suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. 

Le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che 
abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali. In tal caso, il differimento dei termini contrattuali è 
pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e 
l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo, secondo il Programma esecutivo, di cui all’articolo 24 del Capitolato 
Speciale. 

Il RUP può ordinare la sospensione dei Lavori per ragioni di necessità o di pubblico, come previsto dal comma 2 dell’articolo 107 
del Codice appalti. L’ordine è trasmesso, contemporaneamente, all’Appaltatore e al Direttore dei Lavori e ha efficacia dalla data di 
emissione. 

Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse, o di particolare necessità, che lo 
hanno indotto ad ordinare la sospensione dei Lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’Appaltatore e al 
Direttore dei Lavori. 

Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni del 
presente articolo, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei Lavori, in quanto compatibili.  

 Per tutto quanto non qui disciplinato, si rinvia all’art. 107 del Codice appalti. 
 
PROROGHE 

 Non sono concesse proroghe e i lavori e i servizi devono essere continuativi e non sono previste proroghe.  
Se l’Appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i Lavori nel termine contrattuale, può chiedere una 

proroga, presentando apposita richiesta scritta motivata, almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della scadenza del termine di 
cui al predetto articolo 19 del Capitolato Speciale. 

In deroga a quanto previsto dal presente articolo, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 45 
(quarantacinque) giorni alla scadenza del termine, e, comunque, prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la 
richiesta si sono verificate posteriormente. In questo caso, la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica 
circostanza della tardività.  

La richiesta è presentata al Direttore dei Lavori, il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere. Se 
la richiesta è presentata direttamente al RUP, questi acquisisce, tempestivamente, il parere del Direttore dei Lavori.  

La proroga è concessa, o negata, con provvedimento scritto del RUP, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta. Il 
RUP può prescindere dal parere del Direttore dei Lavori, se questi non si esprime entro 10 (dieci) giorni, e può discostarsi dallo 
stesso parere. Nel provvedimento è riportato il parere del Direttore dei Lavori, se questo è difforme dalle conclusioni del RUP. 

Nei casi di cui al comma 2 del presente articolo, i termini di 30 (trenta) giorni e di 10 (dieci) giorni, di cui al superiore comma 4, 
sono ridotti rispettivamente a 10 (dieci) giorni e a 3 (tre) giorni. Negli stessi casi, se la proroga è concessa formalmente dopo la 
scadenza del termine di cui all’articolo 20 del Capitolato Speciale, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine. 

La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 del presente articolo costituisce rigetto della 
richiesta. 

In ogni caso, la concessione della Proroga non pregiudica i diritti spettanti all’Appaltatore per l'eventuale maggiore durata dei 
lavori imputabile a fatti della Stazione appaltante. 
 
 
  CAPO 14  - IMPIANTO CANTIERE – PROGRAMMA DEI LAVORI – ACCELERAZIONE – PIANO DI QUALITA’    
  Art.22  Impianto di cantiere     

L’Appaltatore dovrà provvedere all’impianto dei cantieri immediatamente dalla data di consegna, e deve essere in possesso di 
tutti gli atti.  
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Sono a carico dell’Appaltatore tutte le opere da eseguire per predisposizioni, allacci temporanei o permanenti ad infrastrutture 
a rete, e/o apprestamenti a servizio del cantiere, tutte le segnaletiche necessarie per delimitare le aree di intervento, per tutta la 
durata dei Lavori.  
   
  Art.23  Programma dei lavori    

L’Appaltatore sarà tenuto a sviluppare i lavori secondo il programma riportato nell’allegato crono-programma dei lavori di 
progetto. 

Trattandosi di manutenzione ordinaria con interventi di riparazioni di tubazioni o sturamenti fognari, non è possibile la 
programmazione in tempi lunghi, e quindi necessita provvedere alla programmazione breve, volta per volta, in funzione delle 
priorità dettate dalla gravità dell’intervento o dalla direzione lavori, che disporrà in tal proposito. 

Ove tale programma non fosse stato predisposto dall’Amministrazione, o fosse stato limitato unicamente allo sviluppo del 
rapporto importi/tempi contrattuali, lo stesso Appaltatore sarà obbligato a redigerlo ed a presentarlo, come programma di 
massima, entro il termine di tre giorni e comunque prima dell’inizio dei lavori 

8
. 

La Direzione potrà formulare le proprie osservazioni ricevute le quali l’Appaltatore, nell’ulteriore termine di due giorni, dovrà 
consegnare il programma definitivo dettagliato con allegato quadro grafico riportante l’inizio, lo sviluppo e l’ultimazione delle varie 
categorie di opere o gruppo di opere (fasi). Tale obbligo permane qualora il  programma predisposto dall’Amministrazione fosse 
unicamente di massima. L’accettazione del programma da parte della Direzione non riduce la facoltà che la stessa si riserva a 
norma del seguente punto. 
 
Art.24  Ordine dei lavori    
In linea generale l’Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo più conveniente per darli perfettamente compiuti nel 
termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli 
interessi dell’Amministrazione appaltante. 
Questa si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un determinato tipo di lavoro, o l’esecuzione 
entro un congruo termine perentorio, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi. In questo caso la 
disposizione dell’Amministrazione costituirà variante al programma dei lavori. 
Qualora alcuni lavori debbono eseguirsi o proseguire fuori dall’orario ordinario (diurno dalle 7,00 alle 22,00, nei giorni da lunedì a 
sabato compreso), cioè in orario notturno (dalle 22,00 alle 7,00) o festivo, all’impresa tocca solamente la maggiore spesa per il 
costo della manodopera, rispettivamente del 30%, del 50%, o del 60% notturno festivo o proporzionalmente al tempo impiegato. 
Il Programma esecutivo può essere modificato, o integrato, dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che 
ciò sia necessario alla migliore esecuzione dei Lavori e, a titolo non esaustivo e meramente esemplificativo: 

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture da parte di imprese, o altre ditte, estranee al Contratto; 
b) per l'intervento, o il mancato intervento, di società concessionarie di pubblici servizi, le cui reti siano coinvolte in qualunque 

modo con l'andamento dei Lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante; 
c) per l'intervento, o il coordinamento, con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano 

giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree, comunque interessate, dal cantiere. A tal 
fine, non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti 
titolari di diritti reali sui beni, in qualunque modo interessati, dai Lavori, intendendosi, in questi casi, ricondotta la 
fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; 

d) per la necessità, o l'opportunità, di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, 
nonché collaudi parziali o specifici; 

e) se è richiesto, dal Coordinatore per esecuzione, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1 del D.Lgs. 81/2008. In ogni caso, il 
Programma esecutivo deve essere coerente con il PSC, o POS eventualmente integrato ed aggiornato. 

 
Art.25  MODALITÁ DI COMUNICAZIONE TRA APPALTATORE E DIRETTORE DEI LAVORI 

La comunicazione tra l’Appaltatore ed il Direttore dei Lavori rappresenta un importante elemento per l’ottenimento degli 
obiettivi fissati nel progetto. In generale essa può essere di due tipi: 

- di natura contrattuale; 
- di natura extracontrattuale. 

La comunicazione di natura contrattuale riguarda gli adempimenti esplicitamente previsti dal contratto e dal Capitolato 
Speciale per i quali è necessario garantire la tracciabilità della comunicazione e, soprattutto, la data certa della stessa. Per tali 
comunicazioni deve essere utilizzata la posta elettronica certificata (PEC). 

Gli indirizzi di PEC da utilizzare per le comunicazioni di natura contrattuale sono quelli del RUP, che rappresenta la Stazione 
Appaltante, del Direttore dei Lavori, del CSE e dell’Appaltatore e devono essere indicati nel verbale di consegna dei lavori. Ogni 
variazione degli indirizzi di PEC deve essere tempestivamente comunicata a tutti i soggetti interessati. 

La comunicazione di natura extracontrattuale riguarda, invece, lo scambio di informazioni finalizzato principalmente alla 
risoluzione delle problematiche ordinarie emerse durante l’esecuzione dei lavori e allo scambio di informazioni sull’andamento dei 
lavori e, più in generale, comprende tutte le interlocuzioni tra l’Appaltatore ed il Direttore dei Lavori che attengono alla ordinaria 
conduzione del cantiere. La comunicazione di natura extracontrattuale può essere: 

-  estemporanea; 

                                                           
8 Il programma esecutivo da apprestarsi da parte dell’Appaltatore è del tutto indipendente dal crono-programma di cui al citato art. 43 del Regolamento. In tale programma 

saranno in particolare riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento 

dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento (art. 43, comma 10, del Regolamento n. 207/2010). 
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-  programmata. 
La comunicazione di natura estemporanea consiste nei contatti frequenti ed informali che avvengono tra le parti mediante i 

rispettivi uffici preposti, per informarsi reciprocamente su notizie inerenti il cantiere. Essa garantisce l’allineamento rapido tra 
l’Appaltatore, il Direttore dei Lavori ed il CSE su problematiche di natura tecnica e costituisce la piattaforma prevalente per lo 
scambio delle informazioni.  

Contestualmente alla consegna dei lavori l’Appaltatore, il Direttore dei Lavori ed il CSE provvedono a diffondere la lista degli 
indirizzi di PEC dei componenti dei rispettivi uffici, indicando le mansioni di ciascun soggetto in modo da consentire la creazione di 
liste di destinatari in relazione alle tematiche da trattare. 

Normalmente la comunicazione di natura estemporanea può avvenire, oltre che mediante incontri diretti presso il cantiere o 
presso l’ufficio del Direttore dei Lavori, con strumenti informatici quali documenti condivisi e la posta elettronica. Sebbene si tratti 
di contatti informali si prescrive l’utilizzo di strumenti che consentano di tenere traccia delle informazioni scambiate, in modo tale 
che le stesse, all’occorrenza, possano essere riutilizzate e verificate. A tal fine oltre all’impiego della PEC,  si deve provvedere alla 
registrazione degli incontri in appositi verbali, anche su supporto informatico, che riportino le informazioni sulla riunione o sul 
contatto avuto. 

La comunicazione programmata comprende le riunioni operative e di verifica da tenersi con una periodicità prefissata. La 
periodicità può essere variabile in funzione delle necessità del cantiere con una frequenza minima settimanale. Prima delle riunioni 
il Direttore dei Lavori predispone l’elenco degli argomenti di cui discutere sulla base delle criticità del momento e di eventuali 
esigenze della Stazione appaltante che invia al CSE, all’Appaltatore e al RUP. Sulla base degli argomenti da trattare, l’Appaltatore 
garantisce la partecipazione delle persone più adatte. In generale, queste riunioni periodiche devono configurarsi come incontri di 
tipo “decisionale”, nel senso che a tali riunioni devono partecipare tutti coloro che siano in grado di assumere decisioni, nell’ambito 
delle proprie competenze e responsabilità, sugli argomenti all’ordine del giorno. Di seguito si riporta un elenco indicativo e non 
esaustivo dei possibili argomenti oggetto delle riunioni periodiche: 

- decisioni su scelte operative in caso di particolari criticità riscontrate in cantiere; 
- valutazione di nuove esigenze della Stazione appaltante e decisione sulla loro realizzazione; 
- valutazione di elementi di rischio non previsti e predisposizione di apposite contromisure; 
- decisione su messa in esercizio di porzione di impianti e/o corpi di fabbrica ed individuazione delle relative modalità; 
- punto della situazione su obiettivi particolarmente critici o rilevanti. 

Al fine di tenere traccia delle decisioni assunte in sede di riunione e di monitorare lo svolgimento delle azioni prese i resoconti 
delle riunioni devono essere immediatamente verbalizzati ed il documento condiviso per mezzo di PEC tra i soggetti interessati. 

Le notifiche di decisioni o le comunicazioni della Stazione appaltante, del RUP, e/o del Direttore dei Lavori e/o del CSE, da cui 
decorrono termini per adempimenti previsti nel Contratto e/o nel Capitolato Speciale devono essere effettuate a mezzo di lettera 
raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata nel domicilio legale dell’Appaltatore indicato nel Contratto. In alternativa le 
medesime possono essere effettuate a mezzo di PEC, all’indirizzo indicato nel comma 2 del presente articolo.  

Le notifiche delle suddette comunicazioni da parte della Stazione appaltante, del RUP, del Direttore dei Lavori e del CSE, 
possono essere effettuate anche in modo diretto, per consegna a mano all’Appaltatore, che deve rilasciare regolare ricevuta 
debitamente datata e firmata.  

Allo stesso modo le comunicazioni da parte dell’Appaltatore alla Stazione Appaltante, al RUP, al Direttore dei Lavori e al CSE 
devono essere effettuate a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata nel domicilio legale della Stazione 
Appaltante, del RUP, del Direttore dei Lavori, del CSE. In alternativa, le medesime possono essere effettuate a mezzo di PEC, agli 
indirizzi indicati nel comma 2 del presente articolo.  

Le richieste di informazioni, da parte dell’Appaltatore al Direttore dei Lavori riguardanti chiarimenti inerenti le lavorazioni da 
eseguire e altre informazioni di competenza del Direttore dei Lavori, non risolte con le modalità di cui ai commi 4 e 5 del presente 
articolo, devono essere richieste all’Ufficio della DL, con le modalità descritte nel comma 6 del presente articolo. Il Direttore dei 
Lavori, effettuate le proprie verifiche, provvede a fornire le informazioni richieste, qualora ritenute pertinenti, entro 5 (cinque) 
giorni lavorativi decorrenti dalla data della richiesta. L’Appaltatore, pertanto, deve provvedere con congruo anticipo all’invio delle 
richieste di informazioni. I tempi necessari per la formulazione delle richieste di informazioni, per l’esame e la risposta da parte del 
Direttore dei Lavori fanno parte del tempo contrattuale ed in alcun modo l’Appaltatore può invocare giustificazioni per eventuali 
ritardi che si dovessero verificare nella presente procedura 
  
Art.26   Premio di accelerazione    

Non è previsto il caso di anticipata ultimazione dei lavori, e non verrà riconosciuto all’Appaltatore, ai sensi dell’art. 145, co 9,  
del Regolamento,  alcun premio di  accelerazione. 
 
 Art.27   Piano di qualità    

Nel caso di interventi complessi di cui all’art. 3, comma 1, lett. l) del Regolamento, l’Appaltatore sarà obbligato a redigere un 
documento (piano di qualità di costruzione ed installazione), da sottoporre all’approvazione della Direzione Lavori, che preveda, 
pianifichi e programmi le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d’opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi 
nella fase esecutiva. 
 
CAPO 15 - ANTICIPAZIONI      
  Art.28  Anticipazioni dell’appaltatore    

Come previsto dall’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii  sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo 
dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. 
L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari 
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all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa 
secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che 
rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, 
rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto 
al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di 
restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite 
sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 
  
 CAPO 16  - PAGAMENTI IN ACCONTO ED A SALDO – ONERI SICUREZZA IN CASO DI SUBAPPALTO    
  Art.29  Lavori in generale    

In conformità a quanto disposto dagli artt. 141 del Regolamento, all’Appaltatore saranno corrisposti pagamenti in due acconti, 
in corso d’opera, ogni qualvolta l’ammontare Complessivo (a corpo e a misura) dei lavori raggiungerà l’importo di €. 50.000,00 
(Euro cinquantamila/00) al netto del ribasso contrattuale e dello 0,5% per la garanzia di cui all’art. 4, comma 3, del Regolamento . 

L’importo minimo che dà diritto ai pagamenti in acconto, nel caso di sospensione di durata superiore a 90 giorni, potrà essere 
derogato.  

Il certificato di pagamento dell’ultimo acconto, qualunque ne sia l’ammontare netto, sarà emesso contestualmente 
all’ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione Lavori come prescritto. 

La rata di saldo sarà pagata, previa garanzia fideiussoria(
9
) e previa attestazione, da parte dell’Appaltatore, del regolare 

adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi (anche da parte dei subappaltatori), non oltre il novantesimo giorno(
10

) 
dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione). Detto pagamento non costituirà comunque 
presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, comma 2, del Codice Civile (

11
). 

Si richiamano gli artt. 124, 142 e 144 del Regolamento nonché il presente Capitolato. 
Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, da redigersi con le 

modalità previste per legge, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento. 
Ogni pagamento è, altresì, subordinato: 

a) all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Ai sensi dell’articolo 31, comma 7 della legge 
n. 98 del 2013 e ss.mm.ii., il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico; 

b)  agli adempimenti di cui al presente Capitolato Speciale in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati 
stipulati contratti di subappalto o subcontratti; 

c) all’ottemperanza alle prescrizioni, di cui al presente Capitolato Speciale in materia di tracciabilità dei pagamenti; 
d) in caso di accreditamento della Stazione appaltante, presso la competente autorità, ai sensi dell’articolo 48bis del DPR 

n. 602 del 1973 e ss.mm.ii., all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che l’Appaltatore non sia 
inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una, o più, cartelle di pagamento per un ammontare 
complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al DM 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di 
inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all’agente della riscossione competente 
per territorio. 

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei 
soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita, per iscritto, il soggetto inadempiente, e in ogni caso 
l’Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso, infruttuosamente, tale termine senza che sia stata contestata, 
formalmente e motivatamente, la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del Certificato di 
pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 63, comma 
2 del Capitolato Speciale. 
 
  Art.30  Lavori a misura    

La misurazione dei lavori sarà effettuata con le modalità previste dall’art. 185 del Regolamento. La relativa contabilizzazione 
sarà articolata secondo le alternative che seguono. 

Alternativa 1 – Offerta prezzi (
12

) 
La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo IX del  D.P.R. 207/2010, sulla base dei prezzi unitari contrattuali 

(offerti); agli importi dei S.A.L. sarà aggiunto, proporzionalmente, l’importo degli oneri di sicurezza. 
Alternativa 2 – Massimo ribasso 

La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del  D.P.R. citato, sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli importi dei S.A.L. 
verrà detratto l’importo conseguente al ribasso offerto, calcolato con la formula:  SAL x (1–IS) x R dove:  IS = Importo oneri 
sicurezza/Importo complessivo lavori; R = Ribasso offerto (

13
).  

                                                           
9 La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo sarà costituita alle condizioni previste dal comma 1 dell’art. 104 del Regolamento. Il tasso di interesse sarà 

applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo. 
10

 Nel caso che l’Appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di 90 giorni decorre dalla data di presentazione di tale garanzia. 
11 Il 2° comma dell’art. 1666 C.C. è il seguente: “Il pagamento fa presumere l’accettazione della parte di opera pagata; non produce questo effetto il pagamento di 

semplici acconti”. 
12 Sistema valido unicamente per i lavori riguardanti i beni culturali, come da art.9 del D.Leg.vo 22.1.2004 recepito, unitamente agli artt.1÷6 dello stesso  decreto, 

dall’art.81 della L.R. 28.12.2004, n.17. 
13

 IS = SCS/C; SCS = Spese Complessive di Sicurezza; C = Costo dei lavori (al lordo delle spese ed oneri di sicurezza); R = Ribasso offerto su (C – SCS), in %. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#106
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#106
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In definitiva: 
SAL netto = SAL lordo – SAL lordo x (1–IS) x R 

  
 
 
 
 Art.31  Lavori a corpo    

La contabilizzazione dei lavori a corpo sarà effettuata, in ratei uguali mensili applicate al relativo prezzo offerto, nei vari stati di 
avanzamento. Circa le due possibili alternative sulle quali è stata basata l’offerta si rinvia ai precedenti punti. Si richiama l’art. 184 
del Regolamento. 

 
  Art.32  Lavori a corpo ed a misura    

La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del Regolamento, per la parte dei lavori a corpo, in ratei uguali mensili applicate 
al relativo prezzo offerto e, per la parte dei lavori a misura, sulla base dei prezzi unitari contrattuali (offerti). Agli importi dei S.A.L. 
sarà aggiunto, in proporzione, l’importo degli oneri di sicurezza. 

Si specifica che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella “lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per 
l’esecuzione dei  lavori” relativamente alla parte a corpo non hanno valore negoziale essendo il  prezzo,  determinato attraverso la 
stessa, fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 53 del Codice degli Appalti. 
   
   Art.33  Compenso a corpo    

L’importo del compenso a corpo, al netto del ribasso contrattuale, verrà corrisposto unitamente ai pagamenti  in acconto in 
proporzione all’ammontare dei lavori eseguiti ed ogni qualvolta l’ammontare dell’importo (tra i lavori a misura e a corpo) 
raggiungerà la somma di €. 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) al netto del ribasso contrattuale e dello 0,5% per la garanzia di cui 
all’art. 4, comma 3, del Regolamento. 

Ove non diversamente specificato ed ove previsto, il compenso a corpo costituisce per l’Appaltatore un compenso per tutti gli 
oneri,  sia diretti  che indiretti  espressamente previsti  o no dal  presente Capitolato,  nonché da leggi,  regolamenti  e disposizioni  
cui  il contratto ed il presente Capitolato fanno esplicito o tacito riferimento. 

Con la sottoscrizione del contratto pertanto l’Appaltatore dichiara espressamente di aver tenuto conto nella presentazione 
dell’offerta di tutti gli oneri previsti o meno,  posti  a suo carico e di  ritenersi  per  gli  stessi  totalmente compensato, oltre che con i 
corrispettivi d’appalto, anche con la somma di cui al presente titolo, se prevista, significandosi che la mancata previsione, a tale 
scopo, del compenso a corpo, non costituisce per l’Appaltatore diritto per accamparne richiesta, essendosi in questo caso 
compensati tutti gli oneri con i prezzi di appalto. 

Più specificatamente, con il compenso a corpo, sono anche pagati e compensati gli oneri particolari di seguito indicati: Prelievi,  
e trasmissione dati agli enti Comune, Asl, ecc…  
  
 Art.34   Lavori in economia    

Le somministrazioni di operai e di materiali per lavori in economia, che venissero fatte dall’Appaltatore per ordine della 
Direzione Lavori, saranno pagate con apposite liste settimanali, da comprendersi nella contabilità dei lavori, a prezzi di contratto. 
  
 Art.35  Materiali in cantiere    

A discrezione dell’Amministrazione appaltante, i materiali approvvigionati in cantiere, qualora accettati dalla Direzione dei 
Lavori, non potranno essere compresi negli stati di avanzamento dei lavori in aggiunta alle aliquote avanti stabilite. La valutazione 
sarà fatta a misura, con i relativi prezzi di Elenco per i materiali a piè d’opera. 

Non potranno comunque essere presi in considerazione materiali e manufatti che non siano destinati ad essere completamente 
impiegati in opere definitive facenti parte dell’appalto. 
 
 Art.36  Oneri sicurezza in caso di subappalto    

A norma del Codice degli Appalti, in caso di subappalto, l’Appaltante corrisponderà gli oneri della sicurezza relativi alle 
prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici, senza alcun ribasso. L’Amministrazione, sentito il Direttore dei  
lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione o il  direttore dell’esecuzione, provvederà alla verifica della disposizione.  
 
   CAPO 17 - DANNI    
  Art.37  Generalità    

Nell’esecuzione dell’appalto, saranno a carico dell’Appaltatore tutte le misure atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, 
all’ambiente, alle persone ed alle cose. 

Sarà altresì a totale carico dell’Appaltatore l’onere per il ripristino di opere od il risarcimento di danni ai luoghi, a cose od a terzi 
determinati da tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti (es. cedimenti degli scavi, mancata segnaletica); 
questo indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del Titolo VI del Regolamento. 
  
  Art.38  Danni di forza maggiore    

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od eccezionali e per i quali 
l’Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni. 

I danni devono essere denunciati dall’Appaltatore immediatamente, ossia appena verificatosi l’avvenimento, ed in nessun caso, 
sotto pena di decadenza, oltre i 3 (tre) giorni. Il compenso spettante all’Appaltatore per la riparazione delle opere danneggiate è 
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limitato esclusivamente all’importo dei lavori di ripristino ordinati ed eseguiti, valutati ai prezzi di Contratto. Questo anche nel caso 
in cui i danni causati da forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra l’ultimazione dei Lavori e l’emissione del 
Certificato di collaudo provvisorio. 

Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2 del presente articolo, il Direttore dei lavori procede, redigendone processo 
verbale alla presenza dell'Appaltatore, all'accertamento:   

    a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;   
    b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;   
    c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;   
    d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei lavori;   
    e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;   
al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'Appaltatore stesso.   
Se i lavori di ripristino, o di rifacimento, di cui al comma 2 del presente articolo, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto) 

dell’importo contrattuale, trova applicazione l’articolo 106 del Codice appalti.  
Nessun compenso è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell’Appaltatore, o delle 

persone delle quali questi è tenuto a rispondere.  
L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose 

debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.   
Il compenso spettante all’Appaltatore per la riparazione delle opere danneggiate sarà limitato esclusivamente all’importo dei 

lavori di ripristino ordinati ed eseguiti, valutati a prezzo di contratto. Questo anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero 
verificarsi nel periodo intercorrente tra l’ultimazione dei lavori ed il collaudo. 

Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell’Appaltatore o delle 
persone delle quali esso fosse tenuto a rispondere. Resteranno altresì a totale carico dell’Appaltatore i danni subiti da tutte quelle 
opere non ancora misurate, né regolarmente inserite in contabilità, le perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, 
attrezzature di cantiere e mezzi d’opera. 
 
  CAPO 18 - ACCERTAMENTO E MISURAZIONE DEI LAVORI    

La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all’accertamento ed alla misurazione delle opere compiute; ove 
l’Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il 
quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz’altro addebitati. 

In tal caso, inoltre, l’Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o 
nell’emissione dei certificati di pagamento. 

Si richiamano gli artt. 180, 185 e 213 del Regolamento. 
 
  CAPO 19 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI – CONTO FINALE - COLLAUDO    
  Art.39  Ultimazione dei lavori    

Non appena avvenuta l’ultimazione dei lavori l’Appaltatore informerà per iscritto la Direzione che, previo congruo preavviso, 
procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere vengano riscontrate regolarmente eseguite, 
l’apposito certificato. 

Qualora dall’accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta, 
l’Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli 
effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori. 

L’Appaltatore non avrà diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità ove i lavori,  per  qualsiasi  causa non 
imputabile all’Amministrazione, non fossero ultimati nel termine contrattuale (per qualunque maggior tempo impiegato). 

Si richiama l’art. 159 del Regolamento. 
  
 Art.40  Conto finale    

La contabilità finale dei lavori verrà redatta, ai sensi dell’art. 200 del Regolamento, nel termine di 60 giorni dalla data di 
ultimazione. 

Entro lo stesso termine detta contabilità verrà trasmessa all’Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza. Si 
richiama l’art. 201 del citato Regolamento. 
 
Art.40  COLLAUDO 
 
COLLAUDO IN CORSO D’OPERA 

Trattandosi di lavori di non particolare complessità i Lavori oggetto dell’Appalto non sono soggetti al collaudo in corso d’opera. 
Ai sensi del comma 1 dell’art. 221 del Regolamento di attuazione, il Collaudatore, anche statico, effettua visite in corso d'opera 

con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei Lavori in relazione a 
quanto verificato. Si applica l’art. 236 del Regolamento di attuazione.  

Se l'Appaltatore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste sono esperite alla presenza di due 
testimoni estranei alla Stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'Appaltatore.  

Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l’Appaltatore e il Direttore dei Lavori, è redatto apposito verbale con le 
modalità indicate nell'articolo 223 del Regolamento di attuazione. 
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L’Appaltatore è tenuto a collaborare per lo svolgimento delle operazioni di collaudo in corso d’opera, condotte dal 
Collaudatore, nominato dalla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 216 del Regolamento di attuazione, ed assume tutti gli oneri 
indicati all’art. 224 del Regolamento di attuazione. 
TERMINI PER IL COLLAUDO  

Il Certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei)
 
mesi dall’ultimazione dei Lavori, attestata dal 

Certificato di ultimazione, ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data 
d’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende, tacitamente, approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia 
intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi. 

 

RICHIESTE DELL’APPALTATORE SUL CERTIFICATO DI COLLAUDO 
Il Certificato di collaudo, ai sensi dell’art. 233 del Regolamento di attuazione, è trasmesso per la sua accettazione 

all'Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di 20 (venti) giorni. All'atto della firma, L’Appaltatore può aggiungere le richieste 
che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.  

Le eventuali richieste dell’Appaltatore devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto dal Regolamento di 
attuazione con riferimento alle riserve e con le conseguenze previste.  

L'organo di collaudo riferisce al RUP sulle singole richieste fatte dall'Appaltatore in merito al Certificato di collaudo, formulando 
le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire. 
 
ART. 42. DIFETTI, VIZI E DIFFORMITÀ RISCONTRATI IN SEDE DI COLLAUDO 

In caso di difetti, vizi e difformità riscontrati in sede di collaudo si applicano le disposizioni contenute nell’art. 227 del 
Regolamento di attuazione.  

L’Appaltatore risponde per le difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’Amministrazione 
prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo (

14
). Per tutti gli effetti di legge e, in particolare, per quanto attiene al 

termine di cui all’art. 1669 C.C., con l’emissione del certificato di favorevole collaudo e dalla data della sua approvazione, avrà luogo 
la presa in consegna delle opere da parte dell’Amministrazione appaltante (

15
). 

Si  richiamano gli  artt.  224,  233,  234,  235 e 236 del  Regolamento.  Il  mancato rispetto dei  termini  di  cui  al  presente unto 
nonché del termine previsto dal richiamato art. 234, ove non ascrivibile all’Appaltatore, sarà considerato inadempimento 
contrattuale. 
 
  CAPO 20 - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO    

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo finale delle opere, con relativa  approvazione, la manutenzione 
delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese dell’Appaltatore, salvo l’anticipata consegna delle stesse 
opere all’Amministrazione (

16
). 

Per tutto il periodo intercorrente fra l’esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilità sancite dall’art. 1669 C.C., 
l’Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non 
rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza 
dell’uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, anche in 
presenza di traffico e senza interruzione dello stesso, con le dovute cautele e segnalazioni di sicurezza ed in ogni caso, sotto pena 
d’intervento d’ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori. Per cause stagionali o per altre cause potrà essere concesso 
all’Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d’arte, 
appena possibile. 

  
  CAPO 21 - DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO – PRESTAZIONI ALTERNATIVE    

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l’Appaltatore ne farà oggetto 
d’immediata segnalazione scritta all’Amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. 

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le 
indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che 
in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. 

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda 
parte del  precedente capoverso,  l’Appaltatore rispetterà,  nell’ordine, quelle indicate dagli atti seguenti:  Contratto -  Elenco Prezzi  
Capitolato Speciale d’Appalto - Disegni. 

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di 
norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori. 

L’Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita 
statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali. 
 
  CAPO 22  - PROPRIETA’ DEGLI OGGETTI TROVATI    

                                                           
14

 V. l’art. 1667 del Codice Civile e la diversa formulazione del 2° comma. La garanzia opera indipendentemente dalla liquidazione del saldo. 
15

 Detta consegna potrà essere o meno formalizzata, ferma restando in ogni caso la sua valenza giuridica. 
16 Nel caso di uso o esercizio anticipato dell’opera, l’utilizzazione della stessa non dovrà pregiudicare i risultati del collaudo né aggravare l’onere della manutenzione a 

carico dell’Appaltatore, che risponderà unicamente dei deterioramenti risultanti dall’uso normale, restando sollevato dalla riparazione dei danni, difetti o guasti derivanti da 

imperizia o negligenza degli agenti dell’Amministrazione. 
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L’Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di 
quelli  che interessano la scienza,  la storia, l’arte o l’archeologia che si rinvengano nei  fondi  espropriati  per l’esecuzione dei  lavori 
o nella sede dei  lavori  stessi. Dell’eventuale ritrovamento dovrà essere dato immediato avviso alla Direzione Lavori  per le 
opportune disposizioni. 

L’Appaltatore non potrà in ogni  caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l’oggetto del  ritrovamento,  sospendendo i 
lavori stessi nel luogo interessato. Ove necessario, tale sospensione potrà essere formalizzata dalla Direzione Lavori, rientrando tra 
le cause di forza maggiore previste dal primo comma dell’art. 159 del Regolamento. 

Si richiama l’art. 35 del Capitolato Generale. 
 
  CAPO 23 - DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI – LAVORO NOTTURNO E FESTIVO    

Qualora per cause non imputabili all’Appaltatore l’esecuzione delle opere dovesse procedere in modo da non garantire il 
rispetto del termine contrattuale, o che necessita intervenire d’urgenza per rimuovere fuoriuscita di liquami o per rischio di 
interruzione dei servizi alla cittadinanza (idrici e fognari), la Direzione potrà richiedere che i lavori siano proseguiti 
ininterrottamente, anche di notte e nei giorni festivi (

17
). 

Per tale incombenza nessun particolare indennizzo spetterà all’Appaltatore, salvo le maggiorazioni previste dalle tariffe 
sindacali per lavori condotti in siffatte circostanze secondo quanto previsto dall’art. 24 co 3 del presente capitolato. 
  
 CAPO 24 - DISCIPLINA NEI CANTIERI – DIREZIONE TECNICA    

L’Appaltatore dovrà mantenere la perfetta disciplina nei cantieri impegnandosi ad osservare ed a fare osservare al proprio 
personale le norme di legge e di regolamento, le prescrizioni di sicurezza ed in genere tutte le obbligazioni nascenti dal contratto. 

La direzione del cantiere sarà assunta dal direttore tecnico dell’Appaltatore o da altro tecnico abilitato in rapporto alle 
caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione dell’incarico avverrà mediante delega conferita da tutte le imprese operanti  
nel cantiere e sarà esercitata con riferimento alle specifiche attribuzioni delegate. La delega alla direzione avrà carattere formale. 

La Direzione Lavori avrà il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere ed in generale del personale 
dell’Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza, ferma restando la responsabilità di quest’ultimo per i danni e le 
inadempienze causati da tali mancanze. Si richiama l’art. 6 del Capitolato Generale. 
 
 CAPO 25 -  TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI    
CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA 
L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di tutela dei lavoratori, nonché 
eventualmente entrate in vigore nel corso dei Lavori, e in particolare: 
a) nell’esecuzione dei Lavori, l’Appaltatore si obbliga ad applicare, integralmente, il contratto nazionale di lavoro per gli operai 

dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e 
nella località in cui si svolgono i Lavori; 

b) i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore, anche se non è aderente alle associazioni stipulanti, o receda da esse, e 
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua 
qualificazione giuridica; 

c) l’Appaltatore è responsabile, in rapporto alla Stazione appaltante, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli 
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi 
del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza 
pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; 

d) provvede a mantenere la stabilità occupazionale del personale attualmente impiegato, nel rispetto dell’art. 50 del D.Lgs. n. 
50/2016, composto da n. 2 unità lavorative, prevedendo l'applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del 
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 

e) Il Concessionario, inoltre, si impegna ad assumere e ad impiegare manodopera e maestranze locali, nel limite non inferiore al 
30% e al 50%. Qualora l’esecuzione del contratto comporti la necessità di procedere a nuove assunzioni, il Concessionario dovrà 
tenere in particolare considerazione, i soggetti disoccupati o in cerca di prima occupazione che si trovino in particolare 
condizione di disagio sociale ed economico, giusta deliberazione di G.M. n. 178 del 10/10/2017. (deleta intero comma). 

f) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni 
altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

Ai sensi dell’articolo 30, comma 6, del Codice appalti, In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale 
dipendente dell’Appaltatore o del subappaltatore, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed  in  ogni  caso l'Appaltatore, 
a provvedervi entro i successivi quindici giorni.  Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della 
richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le 
retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al 
subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del Codice appalti. 
In ogni momento, il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’Appaltatore e ai subappaltatori copia del 
libro unico del lavoro, di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133 e ss.mm.ii.. Il Direttore dei Lavori e il RUP possono, 
altresì, richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto 
libro unico del lavoro dell’Appaltatore, o del subappaltatore autorizzato. 

                                                           
17

 Salvo l’osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se la Direzione Lavori ravvisasse la necessità che i lavori siano continuati senza interruzione o eseguiti 

in condizioni eccezionali, dietro autorizzazione del Responsabile del procedimento potrà darne Ordine scritto all’Appaltatore, che dovrà uniformarvisi, salvo il diritto al 

ristoro del maggiore onere. 
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Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D.Lgs. 81/2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, 
primo periodo della Legge 136/2010, l’Appaltatore è obbligato a fornire, a ciascun soggetto occupato in cantiere, una apposita 
tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del 
lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’Appaltatore risponde dello stesso 
obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati. La tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi 
dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.  
Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il 
personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, 
artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili). Tutti i predetti soggetti 
devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente, ai sensi 
dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della Legge 136/2010. 
La violazione degli obblighi, di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della 
sanzione amministrativa da euro 100,00 (cento/00 euro) ad euro 500,00 (cinquecento/00 euro) per ciascun lavoratore. Il lavoratore 
munito della tessera di riconoscimento, di cui al comma 3 del presente articolo, che non provvede ad esporla è punito con la 
sanzione amministrativa da euro 50,00 (cinquanta/00 euro) a euro 300,00 (trecento/00 euro). Nei confronti delle predette sanzioni, 
non è ammessa la procedura di diffida, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e ss.mm.ii. 
DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC) 
La stipula del Contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’Appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione 
o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il Certificato di collaudo provvisorio, sono subordinati 
all’acquisizione del DURC.  
Il DURC è acquisito, d’ufficio, dalla Stazione appaltante, a condizione che l’Appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, 
trasmettano, tempestivamente, alla stessa, il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in 
alternativa, le seguenti indicazioni: 
- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; 
- la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti; 
- per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa; 
- per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva 
del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci; 
- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza. 
Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5 del D.L. n. 69 del 2013, convertito con legge n. 98 del 2013 e ss.mm.ii., dopo la stipula del 
Contratto, il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento, se anteriore a tale termine. Il 
DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato, esclusivamente, per il pagamento delle 
rate di acconto e per il Certificato di collaudo provvisorio.  
Ai sensi dell’articolo 31, comma 3 della legge n. 98 del 2013 e ss.mm.ii., in caso di ottenimento del DURC che segnali un 
inadempimento contributivo relativo a uno, o più, soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, in assenza di regolarizzazione 
tempestiva, la Stazione appaltante: 
a) chiede, tempestivamente, ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato 
l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC; 
b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo, di 
cui agli articoli 38 e 39 del Capitolato Speciale; 
c) corrisponde, direttamente, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti 
accertati mediante il DURC, in luogo dell’Appaltatore e dei subappaltatori; 
d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, di cui agli articoli 38 e 39 del Capitolato Speciale, 
limitatamente alla eventuale disponibilità residua.  
Fermo restando quanto previsto all’articolo 27 del Capitolato Speciale, nel caso il DURC, relativo ad un subappaltatore, sia negativo 
per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 
(quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni. In caso di assenza, o inidoneità, di queste, la Stazione appaltante 
pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.  
Art.43  Trattamento dei lavoratori    

Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, l’Esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e devono osservare le norme 
e prescrizioni  dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali  
comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione, assistenza, contribuzione 
e retribuzione dei lavoratori. 

A garanzia di  tali  obblighi  sarà operata sull’importo netto progressivo delle prestazioni  una ritenuta dello 0,5 per cento;  le 
ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante 
del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 
  
  Art.44  Tutela dei lavoratori    

Ai sensi del Codice degli Appalti, l’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori,  trasmettono alla stazione appaltante prima 
dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, agli enti assicurativi e 
antinfortunistici,  nonché copia del piano operativo di sicurezza.  
 
 Art.45  Rappresentanze sindacali    
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Ai fini dell'applicazione degli artt. 9, 11 e 35 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la 
costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri è determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente 
occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime 
nell'ambito della o delle categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle 
disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali. 
  
 Art.46  Verifiche    

Ai sensi e per gli effetti dell’art.90 lett. b), comma 9 del D.Leg.vo 81/2008 (integrato e modificato dal D.Leg.vo 106/2009), 
l’Amministrazione chiederà alle imprese esecutrici (

18
) una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, 

corredata degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL, alle CE, nonché una dichiarazione relativa al 
contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori 
dipendenti. 
  
  Art. 47  Casse edili    

Il Responsabile Unico dei Lavori verificherà mediante documento unico di regolarità contributiva (DURC) la regolarità nei 
confronti degli  enti INPS e l’INAIL e  Cassa Edile. (così modificata) 

 
  CAPO 26  - ESTENSIONE DI RESPONSABILITA’ – VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI - ONERI    
  Art.48  Generalità    

L’Appaltatore sarà responsabile nei confronti dell’Amministrazione del rispetto delle disposizioni del precedente articolo anche 
da parte dei subappaltatori  nei  confronti  dei  rispettivi  loro dipendenti,  anche nei  casi in cui  il  contratto collettivo non disciplini 
l’ipotesi del subappalto. 

Il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime l’Appaltatore da detta responsabilità, fatta salva, in questa ipotesi 
l’applicazione delle sanzioni per l’accertata inadempienza contrattuale e senza pregiudizio degli altri diritti dell’Amministrazione. 

In caso di violazione degli obblighi suddetti, e sempre che la violazione sia stata accertata dall’Amministrazione o denunciata al 
competente Ispettorato del Lavoro, l’Amministrazione opererà delle trattenute di garanzia del 20 % sui certificati di pagamento, 
previa diffida all’Appaltatore a corrispondere, entro il termine di cinque giorni, quanto dovuto o comunque a definire la vertenza 
con i lavoratori, senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni od a pagamento di interessi sulle somme trattenute. 
 
  Art.49  Oneri particolari    

L’Amministrazione richiederà sia per l’Appaltatore  e, le  Imprese  subappaltatrici in occasione  di  ogni pagamento ed alla 
conclusione dei lavori, il documento unico (DURC) attestante la regolarità contributiva e retributiva del rapporto di lavoro costituito 
con l’appalto.  Detto documento garantirà il rispetto dell’adempimento da parte delle imprese degli  obblighi  relativi ai versamenti 
dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti all’INPS, all’INAIL ed alla Cassa Edile e costituirà condizione indispensabile per ogni 
forma di pagamento. 

 
  CAPO 27 -  ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE    

Oltre agli oneri di cui agli artt. 5, 6, 8 del Capitolato Generale, e a quelli del Regolamento ed agli  altri  specificati  nel  presente 
Capitolato o nell’Elenco dei  prezzi  contrattuali  o comunque in altri  allegati  di progetto, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri ed 
obblighi seguenti: 

La formazione del cantiere e l’esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione 
e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti. 

L’installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all’entità dell’opera, ad assicurare la migliore 
esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori. 

L’apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, casserature, ecc. 
compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali 
in genere, se prospettanti all’esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. 
Tra le opere in argomento è compresa altresì un’adeguata illuminazione del cantiere. 

La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni, la collocazione, ove necessario di ponticelli, andatoie, 
scalette di adeguata portanza e sicurezza. 

L’installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché l’esecuzione di tutti i 
provvedimenti che la Direzione Lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del 
traffico. I segnali saranno conformi alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione. 

La prevenzione delle malattie e degli  infortuni con l’adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente 
all’igiene e sicurezza del lavoro, essendo l’Appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme di Leggi e dei 
Regolamenti vigenti in materia all’epoca di esecuzione dei lavori. 

La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisionale. 
La fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi  necessari alla permanenza 

ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori. 
I locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione, la quale disporrà anche il 

numero degli  stessi e le attrezzature di  dotazione.  Saranno inoltre idoneamente allacciati  alle normali  utenze (luce, acqua,  
telefono) facendosi carico all’Appaltatore di tutte le spese di allacciamento, di uso e di manutenzione. 

                                                           
18

 Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa. 
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La fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione Lavori e del personale di assistenza. 
La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, e la fornitura 

di servizi igienico-sanitari in numero adeguato. 
Le spese per gli allacciamenti provvisori,  e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature 

necessari per il funzionamento del cantiere e l’esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti 
servizi. 

La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, 
picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d’opera, contabilità e collaudo dei lavori. 

Il tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentesi alle opere in genere. 
Lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, siepi e l’estirpazione delle ceppaie. 
La fornitura di notizie statistiche sull’andamento dei  lavori, per periodi  mensili, a decorrere dal  sabato immediatamente 

successivo alla consegna degli stessi, come di seguito: 
a) - Numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno del mese con le relative ore lavorative. 
b) - Genere di lavoro eseguito nel mese, giorni in cui non si è lavorato e cause relative. Dette notizie dovranno pervenire alla 

Direzione non oltre il mercoledì immediatamente successivo al termine del mese, stabilendosi una penale, per ogni giorno di 
ritardo, di Euro 5,00 

19
. 

L’esaurimento delle acque superficiali o di  infiltrazione concorrenti  nei  cavi e l’esecuzione di  opere provvisionali  per lo scolo 
e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale. 

La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rinterri, agli attrezzi ed a tutte 
le opere provvisionali. 

Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, collaudi, ecc. per: opere di 
presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, apertura di cave di prestito, uso di discariche, interruzioni provvisorie di 
pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali, abilitazione di impianti nonché le spese ad esse relative per tasse, 
diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc. 

20
. In difetto rimane ad esclusivo carico dell’Appaltatore ogni  eventuale multa o 

contravvenzione nonché il  risarcimento degli eventuali danni 
21

. 
La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l’esecuzione 

dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisionali o provvisorie deviazioni. Ove l’appalto contemplasse la 
costruzione di  nuove strade, l’Appaltatore sarà anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti  
sulle strade oggetto dell’appalto,  rimanendo responsabile di  ogni  conseguenza che l’Amministrazione,  sotto tale riguardo, 
dovesse sopportare. 

Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche e private 
od a persone, restando libere ed indenni l’Amministrazione appaltante ed il suo personale. 

La fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito o nei siti indicati dalla Direzione, entro 5 giorni dalla 
consegna dei lavori. I cartelloni, delle dimensioni minime di mt. 1,00 x 2,00 recheranno impresse a colori indelebili le diciture 
riportate nello schema di  cui  alla tabella 5, con le opportune modifiche ed integrazioni  da apportare, ove occorra, in relazione alla 
peculiarità delle singole opere. In particolare,  nello spazio per  aggiornamento dati,  dovranno essere indicate le sospensioni e le 
interruzioni intervenute nei lavori, le relative motivazioni, le previsioni di ripresa ed i nuovi tempi. 

Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale sarà installato,  conformemente alle disposizioni  della D.L., un numero di 
cartelli adeguato alla estensione del cantiere. Detti cartelli, come pure le relative armature di sostegno, dovranno essere eseguiti 
con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori. 

Per la mancanza od il  cattivo stato del  prescritto numero di cartelli  indicatori, sarà applicata all’Appaltatore una penale di Euro 
150,00.  Sarà  inoltre  applicata  una  penale  giornaliera  di  €  15,00  dal  giorno  della  constatata  inadempienza  fino  a  quello 
dell’apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L’importo delle penali sarà addebitato sul certificato di 
pagamento in acconto, successivo all’inadempienza. 

L’esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla Direzione Lavori. 
La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e dall’Appaltatore, in idonei locali o 

negli uffici direttivi. 
Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d’opera ed il collocamento a deposito od in opera con le 

opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni. 
Il ricevimento dei materiali e forniture escluse dall’appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, garantendo 

a proprie spese e con piena responsabilità il perfetto espletamento di tali operazioni. 
La custodia di opere escluse dall’appalto eseguite da ditte diverse per conto dell’Amministrazione o della stessa direttamente. 

La riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell’Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da 
altri compiuti. 
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 Con il limite massimo di € 75,00 per ogni relativa inadempienza. 
20

 Va specificato comunque che tali oneri sono quelli riferiti unicamente alla costruzione e collaudo delle opere, restando evidentemente esclusi quelli relativi alla 

successiva gestione ed all’utilizzo delle stesse. Va altresì precisato che, ove non diversamente disposto dall’Elenco dei prezzi, l’onere per il conferimento a discarica del 

materiale di risulta è a carico dell’Amministrazione. 
21

 L’Appaltatore dovrà peraltro sottostare a tutte le prescrizioni  che gli  verranno imposte dagli  Enti, Uffici,  ecc. cui è devoluto per legge o regolamento il controllo dei 

calcoli  e degli  esecutivi  riguardanti  impianti  e strutture in  genere,  senza con questo  potersi  ritenere legittimato  ad accampare diritti  di  sorta.  In  particolare,  in  caso 

di attraversamento di corsi d’acqua e di linee ferroviarie, calcoli idraulici, strutturali e relativi esecutivi dovranno essere approvati rispettivamente dagli Uffici del Genio 

Civile e dell’Amministrazione ferroviaria (v. anche per le condotte, il D.M. 23 febbraio 1971: “Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e 

canali con ferrovie ed altre linee di trasporto”). 
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L’autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei 
cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previsti dal presente Capitolato. 

L’autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte ed al relativo personale dipendente, ai cantieri di lavoro, nonché 
l’uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere provvisionali ed apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per  
tutto il tempo occorrente all’esecuzione dei lavori e delle forniture scorporate, fatta eccezione per  le spese di  utenza (energia 
elettrica, ecc.), ove rilevanti, da addebitarsi a tali Ditte (su convalida della D.L.). 

L’assunzione di un Direttore del cantiere, ove l’Appaltatore non ne abbia il titolo, nella persona di un tecnico 
professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all’Albo di  categoria, e di competenza professionale estesa ai  lavori  da dirigere.  
Il nominativo ed il  domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati  alla Direzione,  per  iscritto,  prima dell’inizio dei  lavori  (v.  
in particolare il Capo 26 del presente Capitolato). 

Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (pali di fondazione, travi, solai, mensole, rampe, ecc.) che venissero 
ordinate dalla Direzione o dal Collaudatore; l’apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d’opera, opere provvisionali, 
operaie strumenti) per l’esecuzione di tali prove e verifiche, a norma dell’art. 224 del  Regolamento,  salvo quanto diversamente 
previsto in Elenco prezzi od in altri documenti di progetto in rapporto a determinate operazioni od a particolari tipi di strutture. 

Le spese per i collaudi tecnici, le prove di funzionamento e quant’altro necessario per accertare la rispondenza funzionale degli  
impianti, secondo prescrizioni  di legge o su disposizione dell’Amministrazione e/o degli  Organi  di controllo, con la notazione di 
riserva di cui al precedente punto. 

Le spese di collaudazione, per tutte le indagini, prove e controlli che l’Organo di collaudo riterrà opportuno disporre,  a 
insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini. 

L’osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria nonché di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in 
vigore per l’uso di mine, ove tale uso sia consentito. 

La consegna e l’uso di tutte o di parte delle opere eseguite,  previo accertamento verbalizzato in contraddittorio,  ancor prima 
di essere sottoposte a collaudo. 

La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino al collaudo, come specificato al 
precedente Capo 22. 

Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro un mese dall’ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residuali, i 
mezzi  d’opera,  le attrezzature e gli impianti  esistenti  nonché con la perfetta pulizia di ogni  parte e di  ogni  particolare delle 
opere da sfrabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc. 

Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del  
contratto  e  degli  eventuali  atti  complementari,  le  spese  per  le  copie  esecutive,  le  tasse  di  registro  e  di  bollo  principali  e 
complementari. 

 
CAPO 28 - ONERI PARTICOLARI COMPENSATI A CORPO    

Gli oneri ed obblighi diversi da quelli di cui agli artt. 5 (ad esclusione del comma 1), 6 e 8 del Capitolo Generale d’Appalto e 
altresì gli artt. 4, 32 (comma 4), 165 (comma 2 e 3), 167 (comma 8) del Regolamento, quali quelli contemplati dal presente 
Capitolato speciale e dall’Elenco dei prezzi (o da altri allegati di contratto) posti a carico dell’Appaltatore saranno retribuiti con 
apposito “compenso a corpo” il cui importo sarà oggetto di offerta (per il sistema con offerta prezzi) ovvero, per il sistema a 
ribasso, è rappresentato dalla somma di  €. -------------(Euro ---------,00)  al  lordo degli  oneri  di  sicurezza.  Detto compenso copre 
altresì i seguenti oneri particolari: 
• La vigilanza e guardiania del cantiere (

22
) nel rispetto dell’art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, da attuarsi nei tempi e 

con le modalità di seguito specificate: 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
  
CAPO 29 -  ONERI SOGGETTI A RIMBORSO    

Per gli oneri ed obblighi relativi ai punti che seguono, fermo restando l’impegno dell’Appaltatore all’attuazione delle attività in 
essi previste, si darà luogo nei confronti dello stesso al rimborso delle spese affrontate, sulla base di apposita e specifica 
documentazione giustificativa, se necessario preventivata e previamente approvata dalla Direzione dei  lavori e dal  Responsabile 
del procedimento: 

La vigilanza e guardiania del cantiere (
23

) (se appositamente richiesta ed ove non considerata nel compenso a corpo, se 
presente), nel rispetto dell’art. 22 della Legge 13 settembre 1982, n. 646, nei tempi e nei modi stabiliti all’Amministrazione, per una 
più sicura e continua custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d’opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza 
dell’Appaltatore, dell’Amministrazione o di altre Ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione e delle piantagioni. 

L’approntamento di un laboratorio di  cantiere,  fisso o mobile,  che l’Amministrazione ritenga di  istituire,  con le idonee 
attrezzature indicate dalla Direzione dei  lavori e con il necessario personale specializzato (la spesa per tale approntamento e per la 
relativa gestione dovrà comunque essere preventivamente approvata). 

                                                           
22 Per vigilanza e guardiania del cantiere si  intende la custodia dello stesso,  nei tempi  disposti  dall’Amministrazione,  caratterizzata dalla presenza continua di persona o 

persone provviste della particolare qualifica di guardia giurata. Tale situazione si connota come atto specifico e particolare differenziandosi dal concetto generale di 

custodia o tutela delle opere”che si innesta sul significato più ampio di “cura e responsabilità”. Detto onere comunque, ove previsto, dovrà essere congruo e com-patibile 

con l’importo e la durata dei lavori e sarà compensato per la parte eccedente il 10% delle spese generali considerate in sede di analisi dei prezzi unitari. 
23

 Tale vigilanza potrà essere estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori e al periodo intercorrente tra l’ultimazione ed il collaudo, salvo l’anticipata consegna delle 

opere all’Amministrazione appaltante. 
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Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei  
lavori o dall’Organo di  collaudo,  presso gli Istituti  autorizzati,  sui  materiali  e forniture da impiegare od impiegati  o sulle opere,  
in corrispettivo a quanto prescritto dalla normativa di  accettazione e di  esecuzione o su specifica previsione del  Capitolato 
speciale di appalto, a norma dell’art. 167, comma 7, del Regolamento. 

Le indagini geognostiche aggiuntive ed il relativo studio geotecnico, su eventuale e specifica richiesta della Direzione dei lavori,  
per  l’eventuale  modifica delle  soluzioni  strutturali  e del  dimensionamento  delle opere  di  fondazione  o di  sostegno,  delle 
condizioni di posa dei rilevati, dei rivestimenti di gallerie, ecc. ed in genere di qualunque opera correlata alle caratteristiche dei 
terreni interessati, ferma restando, a carico dell’Appaltatore, la verifica cautelativa in autotutela delle indagini e degli studi 
progettuali. 

L’esecuzione di esperienze ed analisi, come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla 
Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati 
o sulle opere,  in corrispettivo a quanto prescritto nella normativa di  accettazione o di  esecuzione,  fermo restando quanto 
previsto dall’art. 167 del Regolamento. 

La calcolazione di tutte o di parte delle strutture resistenti e la relativa progettazione esecutiva (nelle ipotesi di sistemazione 
delle strade e dei collegamenti esterni ed interni, di collocazione di andatoie, scalette, ponticelli) fermo restando che 
l’approvazione del  progetto da parte della Direzione lavori  non solleva l’Appaltatore ed i  professionisti  allo stesso riferibili  (e per  
le rispettive competenze) dalla responsabilità relativa alla stabilità di dette opere. 

La calcolazione di tutti o di parte degli impianti compresi nell’appalto e la relativa progettazione esecutiva, nella ipotesi e con 
la notazione di cui al punto precedente. 

Le prove di  carico e di  verifica delle seguenti  strutture,  con l’apprestamento di  quanto previsto al  precedente punto, 
ordinate dalla Direzione dei lavori ma i cui oneri non siano contemplati, in Elenco prezzi od in altri documenti contrattuali, tra quelli 
posti a  carico  dell’Appaltatore:  ............... 

...................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................ 
La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari di progetto o di perizie redatta nel corso dei lavori, con esclusione della 

riproduzione degli allegati di contratto. 
Le spese per il personale di assistenza che l’Appaltatore, su richiesta della Direzione dei lavori, metta a disposizione di altre 

ditte od imprese incaricate dall’Amministrazione per  l’esecuzione di  lavori  complementari  od impiantistici  connessi  all’appalto, 
nonché le spese di utenza per i consumi di energia od altro relativi a tali lavori. 
 I  contributi  per gli allacciamenti di  utenza relativi  agli  impianti,  se anticipati  per conto dell’Amministrazione su richiesta della 
stessa. 
 
  CAPO 30 - PIANIFICAZIONE DELLA SICUREZZA    
  Art.50  Tipologie di piani e dispositivi    

La pianificazione della sicurezza in cantiere sarà articolata ed attuata nel rispetto delle disposizioni del T.U. della Sicurezza 
Lavoro D.Leg.vo 9 Aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.. 

L’articolazione in particolare distinguerà il caso dei lavori nei cui cantieri è prevista la presenza di una sola impresa (e per i quali 
l’Amministrazione non designa né il coordinatore di progettazione, né quello di esecuzione) e quello dei lavori nei  cui cantieri è 
prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea (v. art. 90, comma 3, del D.Leg.vo citato). 
Pianificazione della sicurezza in cantieri con unica impresa 

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di un’unica impresa e per i quali l’Amministrazione non abbia proceduto alla redazione 
del  Piano di Sicurezza e di Coordinamento, l’Appaltatore, a norma dell’art. 131, comma 2, lett.  b) del C.d.A., avrà l’obbligo, entro 
dieci giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, di predisporre: 

1) -  Il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori (PSS: Piano di Sicurezza Sostitutivo); 
2) - Un Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 

nell’organizzazione del  cantiere e nell’esecuzione dei  lavori  (da considerare come piano complementare di dettaglio dei  
piani  di cui al precedente punto 1). 

Pianificazione della sicurezza in cantieri con più imprese 
Nei cantieri in cui è stata prevista la presenza di più imprese, e per i quali l’Amministrazione abbia proceduto alla preventiva 

redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, l’Appaltatore avrà l’obbligo e potrà, a norma dell’art. 131, comma 2, lett. b) e c) 
del C.d.A., entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, redigere e consegnare 
all’Amministrazione: 

1) - Eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento redatto dalla stessa Amministrazione; 
2) - Un Piano Operativo di Sicurezza (POS) come al precedente punto. 

 
NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE 
Ai sensi dell’articolo 97, comma 1 del D.Lgs.81/2008, l’Appaltatore è obbligato a: 

a) osservare le misure generali di tutela, di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs. 81/2008 e all’allegato XIII allo stesso 
decreto, nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere; 

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro 
e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del D.Lgs. 
81/2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI allo 
stesso decreto; 

c) a verificare, costantemente, la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati; 
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d) ad osservare le disposizioni del vigente regolamento locale di igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in 
quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. 
L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del 
rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 
L’Appaltatore non può iniziare, o continuare, i lavori se è in difetto nell’applicazione di quanto stabilito dal presente Capitolato 
Speciale. 
 PSC 

L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente, e senza riserve o eccezioni, il PSC se predisposto dal Coordinatore per 
la progettazione e messo a disposizione dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera a) del Codice appalti e 
all’articolo 100 del D.Lgs. 81/2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2 al citato D.Lgs. 81/2008, corredato dal computo metrico 
estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b) del 
Capitolato Speciale. 

L’obbligo di cui al comma 1 del presente articolo è esteso, altresì: 
a) alle eventuali modifiche, e integrazioni, disposte, autonomamente, dal Coordinatore per l’esecuzione, in seguito a sostanziali 

variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC; 
b) alle eventuali modifiche, e integrazioni, approvate, o accettate, dal Coordinatore per l’esecuzione, ai sensi dell’articolo 60 del 

Capitolato Speciale. 
Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, costituisce 

automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all’articolo 19 del Capitolato Speciale e nelle more degli stessi 
adempimenti: 

a) qualora i Lavori non possano utilmente iniziare, non decorre il termine per l’inizio dei Lavori, di cui all’articolo 17 del 
Capitolato Speciale, dandone atto nel Verbale di consegna; 

b) qualora i Lavori non possano utilmente proseguire, si provvede alla sospensione e alla successiva ripresa dei lavori, ai sensi 
dell’articolo 20 del Capitolato Speciale. 
 
MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PSC 

Ai sensi dell’art. 131, comma 4 del Codice appalti, l’Appaltatore può presentare al Coordinatore per l’esecuzione una, o più, 
proposte motivate di modificazione, o di integrazione, al PSC, nei seguenti casi: 

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere 
sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza 
dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; 

b)per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, eventualmente 
disattese nel piano di sicurezza e coordinamento, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 

L'Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per l’esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare 
sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento, o il rigetto, delle proposte presentate. Le decisioni del Coordinatore per 
l’esecuzione sono vincolanti per l'Appaltatore. 

Se entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’Appaltatore, prorogabile una sola volta di 
altri 3 (tre) giorni lavorativi, il Coordinatore per l’esecuzione non si pronuncia: 

a)nei casi di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, le proposte si intendono accolte. L’eventuale accoglimento 
esplicito, o tacito, delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento, o adeguamenti in 
aumento, dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo; 

b)nei casi di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in 
aumento, o adeguamenti in aumento, dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo; diversamente, si 
intendono rigettate. 

Nei casi di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e 
integrazioni comportano maggiori costi per l’Appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante 
riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti. 

 
POS 

L'Appaltatore, entro 30 (dieci) giorni dall'aggiudicazione definitiva e, comunque, prima dell'inizio dei Lavori, predispone e 
consegna al Coordinatore per l’esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei Lavori. Il POS, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 
81/2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi, di cui agli articoli 28 
e 29 del D.Lgs. 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni 
rispetto alle previsioni.  

Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla Stazione appaltante, per il tramite 
dell’Appaltatore, prima dell’inizio dei Lavori per i quali esso è redatto.  

L’Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatrici, di cui all’articolo 63, 
comma 5, lettera d), sub. 2) del Capitolato Speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al 
fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In 
ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 57, comma 4 del Capitolato Speciale. 

Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis del D.Lgs. 81/2008, il POS non è necessario per gli Operatori economici che si limitano a 
fornire materiali o attrezzature. Restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008. 
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Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere, in 
ogni caso, i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 
12 settembre 2014): esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 59 del Capitolato Speciale. 
 
OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA 

L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela, di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008, con particolare 
riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. 

Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, ultimo periodo del Codice appalti, l’Appaltatore è solidalmente responsabile con i 
subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza. 

Il Coordinatore dell’esecuzione e il Direttore di cantiere, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, vigilano 
sull’osservanza dei piani di sicurezza - PSC e POS - da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei Lavori. 
 
  Art.51 - Obblighi, oneri e procedure    

Tutti i piani superiormente individuati faranno parte del contratto di appalto o di concessione. Le gravi o ripetute violazioni dei 
piani stessi, da parte dell’Appaltatore (o del concessionario), previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiranno 
causa di risoluzione del contratto. 

L’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, potrà presentare al Coordinatore per l’esecuzione proposte di 
modifiche od integrazioni al piano od ai piani trasmessi dall’Amministrazione, per esigenze di adeguamento tecnologico o di 
rispetto di eventuali norme disattese. Esso inoltre, durante l’esecuzione dell’opera, osserverà le misure generali di tutela di cui 
all’art. 15 del c.d. T.U. Sicurezza e curerà in particolare gli aspetti e le incombenze di cui all’art. 95 dello stesso T.U. 

Inoltre, a norma dell’art. 96 dello stesso decreto legislativo 
a) - adotterà le misure conformi alle prescrizioni di cui all’allegato XIII del D.Leg.vo 81/2008; 
b) - curerà le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi previo, se del caso, coordinamento con il committente od il 

responsabile dei lavori; 
c) - curerà che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente. 
Infine l’Appaltatore curerà che sia affissa in cantiere copia della notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.Leg.vo n.81/2008 e la 

trasmissione del Piano di Sicurezza alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi (art. 101). 
L’accettazione da parte dell’Appaltatore e delle imprese aventi comunque titolo ad operare in cantiere del Piano di sicurezza e 

coordinamento di cui all’art. 12 del decreto legislativo citato e la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) costituiscono, 
per il cantiere interessato, adempimento alle disposizioni previste dal Decreto. La Direzione dei Lavori, il Direttore Tecnico del 
cantiere ed il Coordinatore per l’esecuzione vigileranno sull’osservanza del o dei piani di sicurezza.  

A norma dell’art. 118, comma 7, del Codice degli appalti, i piani di sicurezza di cui sopra saranno messi a disposizione delle 
autorità competenti  preposte alle verifiche ispettive di controllo dei  cantieri. L’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di 
tutti  i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro 
e coerenti con il piano presentato dallo stesso. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzi, detto obbligo incombe al 
mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei 
lavori. 

In caso di  subappalto,  l’Appaltatore sarà solidalmente responsabile con il  subappaltatore,  degli  adempimenti  da parte di 
quest’ultimo, degli obblighi della sicurezza previsti dalla normativa vigente (art. 118, comma 4, Codice degli Appalti). 
 
  CAPO 31 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO     
  Articolo 52 - Clausola risolutiva espressa 

La stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto ex articolo 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei 

seguenti casi, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno: 

a) quando nel corso dell'esecuzione del contratto, intervenga una causa che determini la perdita di uno dei requisiti generali 
previsti dalla normativa vigente, nonché uno dei requisiti necessari all'esecuzione dei lavori e del servizio di cui al presente 
capitolato; 

b) accertamento per quattro volte nel corso di dodici mesi continuativi, dello stesso inadempimento tra quelli previste 
all'articolo 20 del presente capitolato; 

c) interruzione del servizio di erogazione dell’acqua per non meno di 24 ore consecutive, salvo che ciò avvenga per cause di 
forza maggiore che devono essere provate da parte dell'appaltatore; 

d) frode dell'appaltatore; 
e) mancata adozione delle misure sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del 

personale indicate nel POS di cui al presente capitolato; 
f) qualora l'Appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivo maggiore del 10% dell'importo 

contrattuale, in un periodo pari a dodici mesi continuativi; 
g) in caso di subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante e/o in violazione alle norme vigenti; 
h) cessione anche parziale del contratto; 
i) in caso la ditta aggiudicataria incorra in fallimento o procedura concorsuale; 
j) mancato adempimento prima dell'avvio del servizio, degli obblighi contrattuali del presente capitolato. 

Quando si verifichino una o più inadempimenti ai predetti obblighi contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1456 c.c., la 
stazione appaltante può avvalersi della clausola risolutiva, intimata a mezzo raccomandata A.R., dichiarando il contratto risolto di 
diritto con effetto immediato. 
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In caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata da parte della 
stazione appaltante, salvo il diritto da parte della stessa al risarcimento del maggior danno subito. Tra i danni ulteriori si 
considerano anche quelli relativi all'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio ad un nuovo 
soggetto aggiudicatario. 
Risoluzione del contratto    

A seguito del procedimento svolto in conformità alle prescrizioni di cui all’art. 108 del Codice appalti, la risoluzione si verifica di 
diritto, mediante dichiarazione unilaterale della Stazione appaltante, da eseguirsi con lettera raccomandata a/r, ovvero mediante 
PEC, nei casi previsti.  

Nei casi di risoluzione del Contratto o di esecuzione di ufficio, la decisione assunta dalla Stazione appaltante è comunicata 
all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata a/r, o a mezzo PEC, con la contestuale indicazione della data 
alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori (art. 54),  di cui al presente Capitolato Speciale. 

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante, si fa luogo alle operazioni di cui al presente 
Capitolato Speciale. Nei casi di risoluzione del Contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i 
rapporti economici con questi, o con il curatore del fallimento, sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della 
Stazione appaltante, nel seguente modo:  

g) ponendo a base di gara del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno, 
risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei Lavori posti a base d’asta nell’Appalto originario, 
eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o, comunque, 
approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei Lavori eseguiti dall’Appaltatore inadempiente medesimo;  

h) ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:  
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il 

completamento dei Lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine 
all’Appaltatore inadempiente;  

2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto, eventualmente andata deserta, 
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;  

3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei Lavori, delle nuove 
spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei Lavori, dei 
maggiori interessi per il finanziamento dei Lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, 
conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal Contratto originario.  

Il contratto si risolve per impossibilità sopravvenuta, nei seguenti casi: 

a) qualora, per effetto di disposizioni legislative o regolamentari, dovesse subentrare il Gestore Unico d'Ambito nella gestione 
del servizio idrico integrato dell'ATI della Provincia di Siracusa; 

b) per sopravvenute disposizioni imperative di legge che impediscano la prosecuzione del rapporto contrattuale tra il gestore 
e il Comune di Pachino. 

Nelle ipotesi di cui sopra, all'appaltatore è corrisposta la quota parte di lavori e del canone relativo al servizio elettivamente 
reso, senza che lo stesso possa pretendere dalla stazione appaltante alcun ristoro o indennità dovuta al mancato utile, a 
investimenti effettuati o ad aspettative a qualunque titolo nutrite per la naturale estinzione dell'appalto. 

  Art.53 - Recesso    
La Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 1671 del codice civile e dell’art. 109 del Codice appalti, ha diritto di recedere in 

qualunque momento dal Contratto, previo il pagamento dei Lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre 
al decimo delle opere non ancora eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto 
a base di Gara, depurato del ribasso d’asta, e l’ammontare netto dei Lavori eseguiti.  

Per la procedura di recesso, e le particolari condizioni, si rimanda ai commi da 3 a 6 dell’articolo 109 del Codice appalti.  
 
Art.54 - Verbale di consistenza 

Ai sensi dell’art. 108 del Codice appalti, a seguito della risoluzione del contratto, il RUP dispone, con preavviso di 20 (venti) 
giorni, che il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore, o con un suo rappresentante, oppure, in mancanza di questi, 
alla presenza di due testimoni, proceda alla redazione dello stato di consistenza dei Lavori già eseguiti, all'inventario dei materiali, 
delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali 
materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo 
e alla determinazione del relativo costo.  

Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, il Verbale di 
consistenza. Con tale verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in 
contabilità e quanto previsto nel Progetto esecutivo, nonché nelle eventuali perizie di variante approvate. È, altresì, accertata la 
presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel Progetto esecutivo, nonché nelle eventuali 
perizie di variante. 

In sede di liquidazione finale dei Lavori, è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla 
maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i Lavori, ove la Stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista 
dall'articolo 110, comma 1 del Codice appalti. 
 
Art.55 - Riconsegna del cantiere 
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Nei casi di risoluzione del Contratto disposta dalla Stazione appaltante ai sensi dell’articolo 108 del Codice appalti l'Appaltatore 
provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine 
assegnato dalla stessa Stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione appaltante provvede 
d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.  

La Stazione appaltante, ai sensi di quanto previsto dall’art. 108, comma 9 del Codice appalti, in alternativa all'esecuzione di 
eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il 
ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a 
favore dell'Appaltatore, o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 del Codice 
appalti, pari all'1% (uno per cento) del valore del Contratto. Resta fermo il diritto dell'Appaltatore di agire per il risarcimento dei 
danni.   
 
 
 
Art.56 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE  

In caso di fallimento dell’Appaltatore, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela 
dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 108 e 110 del Codice appalti. 

Se l’Appaltatore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria, o di una impresa mandante, 
trovano applicazione, rispettivamente, i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice appalti. 
 
CAPO 32 -  SUBAPPALTO E COTTIMO - CONTRATTI DI FORNITURA E NOLI A CALDO – DIVIETI - FUSIONI     
  Art.57  Generalità    

L’Appaltatore, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali (OG) o nella categoria di opere specializzate (OS) 
indicate nel bando di gara come categoria prevalente, potrà eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera od 
il lavoro, anche se non in possesso delle relative qualificazioni, fatto salvo quanto previsto al comma 2 dell’art. 109 del 
Regolamento. 

Tale previsione, di fatto costituente clausola limitativa, specifica che le lavorazioni relative ad opere generali  ed a strutture, 
impianti  ed opere speciali (

24
) di cui al  comma 2 dell’art. 107 dello stesso Regolamento non potranno essere eseguite direttamente 

dall’Appaltatore, ove qualificato per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni. 
Dette lavorazioni (

25
) comunque saranno subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni, fatto salvo quanto 

previsto dal comma 11 dell’art. 37 del Codice degli Appalti (
26

) . 
 
Subappalto e cottimo   
SUBAPPALTO 

É ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’articolo 105 del Codice appalti. L’eventuale subappalto non può superare 
la quota del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del Contratto, fatto salvo quanto previsto al comma 5 dell’art. 105 del 
Codice appalti.  

L’affidamento in subappalto, o in cottimo, è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata 
all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore e del DURC del subappaltatore o del cottimista, ai sensi dell’articolo 67, comma 2 del 
Capitolato Speciale, alle seguenti condizioni: 
a) che l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori, o le parti di opere, che intende subappaltare, o concedere in 

cottimo. L’omissione di tali precise indicazioni significa che il ricorso al subappalto, o al cottimo, è vietato e non può essere 
autorizzato; 

b) che l'Appaltatore dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice appalti e che i 
subappaltatori siano in possesso degli adeguati requisiti di capacità tecnica e professionale per l’ottimale esecuzione delle 
opere oggetto del subappalto; 

c) che l'Appaltatore motivi la necessità/opportunità di procedere al subappalto; 
d) che l’Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante, di: 

1) copia autentica del contratto di subappalto, almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle 
relative lavorazioni subappaltate. Dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca 
dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: 
- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal PSC; 
- l’inserimento delle clausole di cui all’articolo 83 del Capitolato Speciale, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’articolo 3, 

commi 1 e 9 della Legge 136/2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto; 
- l’individuazione delle categorie di lavorazioni affidate in subappalto, tra quelle previste dal Bando con i relativi importi, al 

fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del Certificato di esecuzione lavori, di cui all’articolo 
83 del Regolamento di attuazione; 

                                                           
24 Si considerano strutture,  impianti  ed opere speciali  le opere specializzate indicate nelle lettere da a) a cc) del comma 2 dell’art.107 del Regolamento,  se di importo 

singolarmente superiore al 10% dell’importo complessivo dell’opera o lavoro ovvero di importo superiore a 150.000 Euro.  
25

 medesime lavorazioni sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di “tipo verticale”. 
26

Il comma 11 dell’art. 37 del C.d.A. prescrive che qualora una o più di tali lavorazioni od opere superi il valore del 15% dell’importo totale dei lavori, esse non possono 

essere affidate in subappalto in misura superiore al 30% e dovranno essere eseguite esclusivamente dai soggetti  affidatari. In tali  casi, i soggetti  che non siano in grado di 

realizzare le predette opere, sono tenuti a costituire “associazione temporanee di tipo verticale”.   
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- l'individuazione dei fornitori e dei subfornitori, ivi inclusi i soggetti incaricati di trasporti, noleggi, smaltimento di materiale 
da costruzione e di opere di demolizione, clausole risolutive espresse, la cui attivazione è collegata all’emissione di 
un’informazione prefettizia interdittiva; 

2) una dichiarazione circa la sussistenza, o meno, di eventuali forme di controllo, o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 
del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo. In caso di raggruppamento temporaneo, società di 
imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società 
o consorzio; 

e) che l’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b) del 
presente articolo, trasmetta alla stessa: 
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la 
partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto, o in 
cottimo; 
2)una, o più, dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e ss.mm.ii., 
attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice appalti; 

f) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del Codice antimafia. A tale scopo: 
1) se l’importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000,00 (centocinquantamila/00 euro), la condizione è 

accertata mediante acquisizione dell’informazione antimafia, di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c) del Codice antimafia, 
acquisita con le modalità di cui al articolo 85, comma 2 del Capitolato Speciale; 

2) il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa subappaltatrice è accertata una delle 
situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7 del Codice antimafia; 

g) che il subappaltatore sia stato indicato nella terna di cui al comma 6 dell’art. 105 del Codice appalti. 
Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati, preventivamente, dalla Stazione appaltante, in seguito a 

richiesta scritta dell'Appaltatore, nei termini che seguono:  
a) l’autorizzazione è rilasciata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta. Tale termine può essere prorogato una 
sola volta, per non più di 30 (trenta) giorni, ove ricorrano giustificati motivi; 
b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, 
l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti, se sono verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del 
subappalto; 
c) per i subappalti, o cottimi, di importo inferiore al 2% (due per cento) dell’importo contrattuale, o di importo inferiore a 
100.000,00 euro (centomila/00 euro), i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 (quindici) giorni. 
É fatto obbligo all’Appaltatore di procedere alla verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese subappaltatrici, con le 

modalità di cui all’Allegato XVII al D.Lgs. 81/2008. Al fine di non provocare indebiti ritardi nella esecuzione dei Lavori, l’Appaltatore 
procede a verificare con congruo anticipo, e particolare attenzione, la completezza e la coerenza della documentazione inerenti il 
POS delle imprese subappaltatrici prima di inoltrarli, unitamente al formale giudizio di congruenza, al Coordinatore per 
l’esecuzione, il tutto in accordo con i contenuti e le modalità indicati nel PSC. L’Appaltatore potrà dare corso alle lavorazioni 
subappaltate solo dopo avere ricevuto formale assenso da parte del Coordinatore per l’esecuzione, tramite apposito Giudizio di 
Idoneità, relativo alle informazioni e alle procedure operative complementari e di dettaglio contenute nei POS di riferimento. 

L’affidamento di lavori in subappalto, o in cottimo, comporta i seguenti obblighi: 
a) ai sensi dell’articolo 105, comma 14 del Codice appalti, l’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in 

subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione, ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); 
b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal PSC, connessi 

ai lavori in subappalto, i relativi OS sono pattuiti al prezzo originario previsto dal Progetto esecutivo, senza alcun ribasso. La 
Stazione appaltante, per il tramite del Direttore dei Lavori, e sentito il Coordinatore per l’esecuzione, provvede alla verifica 
dell'effettiva applicazione della presente disposizione; 

c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, 
completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi; 

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti 
collettivi nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i Lavori e sono responsabili, in 
solido con l’Appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese 
nell’ambito del subappalto; 

e)  le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei 
lavori in subappalto: 
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; 
2) copia del proprio POS, in coerenza con i piani di cui agli articoli 59 e 61 del Capitolato Speciale. 
L’Appaltatore vigila affinché i subappaltatori siano in regola con i versamenti contributivi e assicurativi, acquisendo il DURC, e 

che gli stessi provvedano ad aprire presso gli Enti Previdenziali e Assicurativi una posizione specifica per i lavori di cui al Contratto. 
Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le 

imprese riunite, o consorziate, non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili. 
I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto. Pertanto, il subappaltatore non può 

subappaltare a sua volta i lavori. 
Se, in qualsiasi momento, durante l’esecuzione dei Lavori, venissero meno i presupposti che hanno portato al rilascio della 

autorizzazione al subappalto, la stessa è revocata, con effetto immediato, e l’Appaltatore, anche nel caso in cui non abbia a ciò 
provveduto il Direttore dei Lavori, è, comunque, tenuto, e si impegna con la sottoscrizione del Contratto, in tali casi, a procedere 
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alla risoluzione del contratto di subappalto ed all’allontanamento del subappaltatore dal cantiere, ferma restando la totale 
estraneità della Stazione appaltante da ogni pretesa ed azione del subappaltatore stesso. 

Se l’Appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 e ss.mm.ii. 
(distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera 
distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:  
a) di avere in essere, con la società distaccante, un contratto di distacco (da allegare in copia autentica); 
b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’Appalto in oggetto, indicando i nominativi dei soggetti distaccati; 
c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di 
mera somministrazione di lavoro. 

La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco 
di manodopera, se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere 
allegata la documentazione necessaria a comprovare, in capo al soggetto distaccante, l’assenza dei motivi di esclusione, di cui 
all’articolo 80 del Codice appalti. La Stazione appaltante, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione e della 
documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra. 
 
RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO 

L'Appaltatore resta, in ogni caso, responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione dei Lavori oggetto di 
subappalto, sollevando la Stazione appaltante da ogni pretesa dei subappaltatori, o da richieste di risarcimento danni, avanzate da 
terzi in conseguenza all’esecuzione di Lavori subappaltati. 

Il Direttore dei Lavori e il RUP, nonché il Coordinatore per l’esecuzione, di cui all’articolo 92 del D.Lgs. 81/2008, provvedono a 
verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di 
subappalto. 

L’affidamento di lavori al subappaltatore, sia che si tratti di impresa, che di lavoratore autonomo, anche di fatto, senza previa 
autorizzazione scritta della Stazione appaltante, comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale, anche ai sensi 
dell’articolo 1456 del codice civile, con le conseguenze previste dall’art. 31 dello Schema di contratto. Restano ferme le sanzioni 
penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e ss.mm.ii. 

La mancata trasmissione alla Stazione Appaltante dei documenti di cui al comma 2 lett. e) dell'art. 56 del Capitolato Speciale 
determina l’inadempimento grave dell’Appaltatore, con le conseguenze previste dall’art. 31 dello Schema di contratto. 

Fermo restando quanto previsto all’articolo 63, commi 6 e 7 del Capitolato Speciale, ai sensi dell’articolo 105, comma 1, del 
Codice appalti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego 
di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (due per cento) 
dell'importo dei lavori affidati, o di importo superiore a 100.000,00 euro (centomila/00 euro), e se l'incidenza del costo della 
manodopera e del personale è superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti 
che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per l’esecuzione, almeno il giorno feriale 
antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi. 

Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, lettera a) del Codice appalti e ai fini dell’articolo 63 del Capitolato Speciale, non è 
considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano 
lavori. 

Ai subappaltatori, ai sub-affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto, ai sensi 
dei co 5 e 6 del presente articolo, si applica l’articolo 66, co 4, 5 e 6 del Capitolato Speciale, in materia di tessera di riconoscimento. 
 
PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI 

La Stazione appaltante, salva l’applicazione del comma 13 dell’art. 105 del Codice appalti, non provvede al pagamento diretto 
dei subappaltatori e dei cottimisti. L’Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla 
data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai 
subappaltatori, o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi 
pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture, le cui 
prestazioni sono pagate in base allo Stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture.  

Ai sensi dell’articolo 105, comma 9 del Codice appalti, i pagamenti al subappaltatore sono soggetti alle limitazioni di cui agli 
articoli 66, comma 2 e 67, comma 5 del Capitolato Speciale e subordinati: 

a) all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 67, comma 2 del Capitolato Speciale;  
b) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 84 del Capitolato Speciale, in materia di tracciabilità dei pagamenti. 
Se l’Appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti, di cui al comma 1 del presente articolo, e non sono verificate le 

condizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo, la Stazione appaltante sospende l’erogazione delle rate di acconto, o di saldo, fino 
a che l’Appaltatore non abbia adempiuto a quanto previsto. 

La documentazione contabile, di cui al comma 1 del presente articolo, deve specificare, separatamente: 
a) l’importo degli eventuali OS, da liquidare al subappaltatore, ai sensi dell’articolo 63, comma 4, lettera b) del Capitolato 

Speciale; 
b) l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento di attuazione, delle lavorazioni affidate in 

subappalto, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate, di cui all’articolo 63, comma 2, lettera d), 
numero 1, terzo trattino del Capitolato Speciale, e ai fini del rilascio del Certificato di esecuzione lavori, di cui all’allegato 
«B» al Regolamento di attuazione. 
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Ai sensi dell’articolo 17 del D.P.R. n. 633 del 1972, e ss.mm.ii., in particolare così come modificato dal D.P.R. n. 24 del 1979, gli 
adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1 del presente articolo, devono essere assolti 
dall’Appaltatore. 

Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione appaltante e 
l’Appaltatore, con la stipula del Contratto, è automaticamente assunto e concordato che il pagamento diretto a favore dei 
subappaltatori è, comunque, e, in ogni caso, subordinato: 

a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di Contratto, dopo il raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti e 
contabilizzati dal Capitolato Speciale; 

b) all’assenza di contestazioni, o rilievi, da parte del Direttore dei Lavori, del RUP o del Coordinatore per l’esecuzione e 
formalmente comunicate all’Appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;  

c) alla condizione che l’importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l’importo dello Stato di avanzamento dei lavori di cui 
alla precedente lettera a) del presente articolo e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda 
l’importo del contratto di subappalto, depositato agli atti della Stazione appaltante; 

d) all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata 
all’Appaltatore. 

La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza di una, o più, d’una 
delle condizioni di cui al comma 6 del presente articolo, nonché l’esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del 
subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all’articolo 1262, primo comma, del codice civile. 
 
 Art.58  Contratti di fornitura – Noli a caldo    

È considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate (
27

) che richiedano l’impiego di mano 
d’opera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo dei lavori 
affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l’incidenza della mano d’opera e del personale sia superiore al 50% 
dell’importo del contratto da affidare. 
Divieti ed obblighi    

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. È vietata inoltre l’associazione in partecipazione nonché qualsiasi 
modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi  rispetto a quella risultante dall’impegno presentato 
in sede di  offerta. L’inosservanza dei divieti comporterà l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché 
l’esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio concomitanti o successivi alle procedure di affidamento. 

L’esecuzione delle opere e dei  lavori affidati  in subappalto non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto.  
È vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siamo riconosciute dall’Amministrazione (

28
). 

È fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante per tutti i subcontratti stipulati per l’esecuzione 
dell’appalto, il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati (

29
).  

Fusioni e conferimenti    
Le cessioni di aziende e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche non 

hanno singolarmente effetto nei  confronti  di  ciascuna amministrazione aggiudicatrice fino a che il  cessionario,  ovvero il  soggetto 
risultante dall’avvenuta trasformazione,  fusione o scissione,  non abbia proceduto nei  confronti  di  essa alle comunicazioni  
previste dall’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dal Codice degli 
Appalti. 

Nei sessanta giorni  successivi l’Amministrazione potrà opporsi al subentro del  nuovo soggetto nella titolarità del  contratto, 
con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al precedente capoverso, non 
sussistano i requisiti di cui al Codice antimafia D. Lgs.vo 6 Settembre 2011, n. 159. 
 
  CAPO 33 - PREZZI DI ELENCO – REVISIONI – NUOVI PREZZI   
   Art.59  Generalità    

I prezzi unitari e globali in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d’asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura ed 
a forfait e le somministrazioni, risultano dall’Elenco allegato al contratto. Essi comprendono: 

a) - Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, cali, perdite, sfridi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti 
all’impiego, a piè d’opera, in qualsiasi punto del lavoro. 

b) - Per gli operai e mezzi d’opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché quote per 
assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie. 

c) - Per i noli: ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari ed i mezzi d’opera, pronti al loro uso. 
d) - Per i lavori: tutte le spese per i mezzi d’opera provvisionali, nessuna esclusa e quanto altro occorre, a norma dell’art. 5 del 

Capitolato Generale d’Appalto e dell’art. 32, comma 4, del Regolamento, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola 
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 Le attività ovunque espletate ai sensi dell’art.18, comma 12, della Legge 19 marzo 1990, n.55, sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l’appalto (art.141 

Reg.n.554/99 – V.peraltro la Determ.Autor.Vigilanza LL.PP.n.12/2001). 
28

 Per i crediti verso la pubblica amministrazione derivanti da contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici valgono comunque le disposizioni di cui alla legge1 

febbraio 1991, n.52 (art.26, comma 5°, Legge n.109/94). 
29

 L’Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo dovrà allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme 

di controllo o di collegamento a norma dell’art.2359 del C.C. con l’impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da 

ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società e consorzio. 
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d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l’Appaltatore dovrà sostenere a tale 
scopo, anche se non esplicitamente richiamati (

30
). 

I prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato, s’intendono 
accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo dei 
lavori ed indipendenti da qualsiasi volontà. 
  
Art. 60  Revisione dei prezzi    

L’Appaltatore ha l’obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero intervenire 
variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione. Non è ammessa pertanto la facoltà di ricorrere alla revisione 
dei prezzi contrattuali e non si applica il 1° comma dell’art. 1664 del Codice Civile. 

In deroga comunque a quanto sopra stabilito, ai sensi dell’art. 133, comma 4, del Codice degli Appalti, qualora il prezzo dei 
singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento od in diminuzione superiori al 
10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture (

31
) nell’anno di presentazione dell’offerta con apposito decreto, si 

farà luogo a compensazioni, in aumento od in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10% e nel limite delle risorse di cui al 
comma 7 dello stesso Codice degli Appalti. 

L’istanza di compensazione, a pena di decadenza, dovrà essere presentata entro 60 gg.  dalla data di  pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale dello stesso decreto. Inoltre, ove inserito in contratto e nei termini dello stesso, all’Appaltatore potrà essere anticipato, 
secondo quanto previsto dall’art. 133, comma 1-bis del Codice degli  Appalti, il pagamento di determinati materiali, previa 
costituzione di apposita garanzia fideiussoria. 

Per quanto riguarda l’anno 2008, le disposizioni  in materia di adeguamento prezzi  faranno specifico riferimento a quanto in 
particolare stabilito dall’art. 1 della Legge 22 Dicembre 2008, n. 201 che converte, con modificazioni, il D.L. 23 Ottobre 2008, n. 162. 
Le disposizioni  straordinarie e le relative tabelle di  cui  al  D.M. Infrastrutture e Trasporto 30 Aprile 2009 non sono più operative e 
non trovano applicazione. 
  
Art.61  Prezzo chiuso    

Per i lavori in appalto si applica prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una 
percentuale (

32
) da applicarsi (nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale ed il tasso programmato nell’anno 

precedente sia superiore al 2 per cento) all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei 
lavori stessi (

33
 ). 

L’istanza di applicazione del prezzo chiuso, a pena di decadenza, dovrà essere presentata dall’Appaltatore entro 60 gg. Dalla 
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui all’art. 133, comma 3-bis del Codice degli Appalti. 
  
 
Art.62  Nuovi prezzi    

Ove fosse necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o 
proveniente da luoghi diversi da quelli previsti, i nuovi prezzi si valuteranno con le modalità contemplate dall’art. 163 del 
Regolamento. 

Nel caso di non accettazione da parte dell’Appaltatore, l’Amministrazione potrà ingiungere allo stesso l’esecuzione delle 
lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di tali prezzi, che saranno comunque immessi nella contabilità e si 
riterranno accettati in assenza di riserva regolarmente iscritta. 

 
   
CAPO 34 - RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE – DIFETTI DI COSTRUZIONE    

L’appaltatore è l’unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell’arte, della 
rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento. 

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, 
l’approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente 
connessi con la miglior tutela dell’Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell’Appaltatore, che sussiste in modo 
assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice 
Civile. 

Per i difetti di costruzione si richiama in ogni caso quanto stabilito dall’art. 18 del Capitolato Generale d’Appalto. 
 
CAPO 35 -  RAPPRESENTANTE TECNICO DELL’APPALTATORE    

A norma dell’art. 4 del Capitolato Generale, l’Appaltatore che non conduce i lavori personalmente dovrà farsi rappresentare per 
mandato da persona fornita dei requisiti voluti. Il mandato dovrà essere depositato presso l’Amministrazione. 

Tale persona dovrà dichiarare per iscritto l’accettazione dell’incarico e dovrà assumere dimora, per tutta la durata dei lavori, in 
luogo prossimo agli stessi. 
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 Con esclusione degli oneri per la sicurezza in cantiere e degli eventuali oneri compensati a corpo o soggetti a rimborso. 
31

 Nell’ambito della Regione Sicilia il rilevamento del prezzo compete l’Assessore Regionale per le infrastrutture e la mobilità. 
32

 Tale percentuale è fissata (con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi entro il 31 Marzo di ogni anno), nella misura eccedente la predetta 

percentuale del 2%. 
33

 L’importo dei lavori da eseguire per ogni anno intero è dedotto in via convenzionale dal cronoprogramma di cui all’art.40 del Regolamento n. 207/2010. 



 

44 
 

  
CAPO 36 -  INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE    

La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in acconto od a saldo, saranno 
indicate nel contratto (

34
). Tale autorizzazione dovrà essere comprovata, nel caso di ditte individuali, mediante certificato della 

Camera di Commercio e nel caso di Società mediante appositi atti legali. 
La cessazione o la decadenza dell’incarico delle persone designate a riscuotere dovrà essere notificata tempestivamente 

all’Amministrazione, non potendosi, in difetto, attribuire alla stessa alcuna responsabilità per pagamenti a persone non più 
autorizzate. 

 
 CAPO 37 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE     
 Art. 63 - ACCORDO BONARIO 

Ai sensi dell’articolo 205, comma 1 del Codice appalti, qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, 
l’importo finale dei Lavori comporta variazioni rispetto all’originario valore contrattuale, in misura compresa tra il 5% (cinque per 
cento) e il 15% (quindici per cento), al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni dei commi 
seguenti. 

Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può 
essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di 
cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del Contratto. Le domande 
che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati  
nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi 
dell'articolo 26 del Codice Appalti. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo, qualunque sia l'importo delle riserve, il RUP 
attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.  

Il Direttore dei lavori dà immediata comunicazione al RUP delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo  
possibile una propria relazione riservata.  

Il RUP valuta l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore 
di cui al comma 1.  

Il RUP, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del Direttore dei lavori e 
dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica 
in relazione all'oggetto del Contratto. Il RUP e l’Appaltatore scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della 
formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il RUP e l’Appaltatore, entro quindici giorni 
dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come 
riferimento i limiti stabiliti con il  decreto di  cui  all'articolo 209, comma 16 del Codice appalti. La proposta è formulata dall'esperto  
entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro  
novanta  giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.  

L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l’Appaltatore, effettuano eventuali 
ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e 
formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene 
trasmessa alla Stazione appaltante e all’Appaltatore. Se la proposta è accettata dalle  parti,  entro  quarantacinque  giorni  dal  suo 
ricevimento, l'accordo bonario è concluso e  viene  redatto  verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di  transazione.  
Sulla somma riconosciuta  in  sede  di  accordo  bonario  sono  dovuti  gli interessi  al  tasso  legale  a  decorrere  dal  sessantesimo  
giorno successivo alla accettazione  dell'accordo  bonario  da  parte  della Stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da 
parte dell’Appaltatore ovvero di  inutile  decorso  del termine di cui al secondo periodo può essere adito il giudice ordinario.  

Ai sensi dell’articolo 208 del Codice appalti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario, ai sensi dei 
commi precedenti del presente articolo, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del Contratto possono 
sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile. Se l’importo differenziale della 
transazione eccede la somma di 200.000,00 euro (duecentomila/00 euro), è necessario il parere dell'avvocatura, che rappresenta la 
Stazione appaltante. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dall’Appaltatore, ovvero 
può formulare una proposta di transazione allo stesso, previa audizione del medesimo.  

La procedura, di cui al precedente comma 7, può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del Contratto 
o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse 
valutazioni economiche. 

Nelle more della risoluzione delle controversie, l’Appaltatore non può, comunque, rallentare, o sospendere, i Lavori, né 
rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. 

Resta fermo quanto previsto dall’articolo 205 del Codice appalti. 
 
Art. 64 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 63 del Capitolato Speciale e l’Appaltatore confermi le riserve, 
è esclusa la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto è devoluta al 
Tribunale civile di Siracusa.  
2. La decisione dell’Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro 
imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni. 

                                                           
34 Nello stesso contratto saranno indicati il luogo e l’ufficio dove verranno effettuati i pagamenti e le relative modalità, secondo le norme che regolano la contabilità 

dell’Amministrazione appaltante. 
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CAPO 38 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE    

Ai sensi dell’art. 2 del Capitolato generale d’appalto, l’Appaltatore elegge domicilio presso Ufficio comunale di Ecologia( 
35

). 
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto di 

appalto saranno fatte dalla Direzione dei lavori o dal Responsabile del procedimento, per le proprie competenze, a mani proprie 
dell’Appaltatore o del rappresentante oppure presso il domicilio indicato nel presente articolo o inviate via pec. 
 
 CAPO 39 - ACCESSO AGLI ATTI    

Ai sensi dell’art. 24 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 sono sottratte alla disciplina dell’accesso agli atti la relazione riservata 
della Direzione dei lavori e dell’Organo di collaudo sulle domande e sulle riserve avanzate dall’Appaltatore. 
 
 
 
 CAPO 40 -  DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI    

L'oggetto dell'appalto, di cui al presente capitolato speciale, consiste nella realizzazione della manutenzione della rete idrica e 
fognaria, nonché sorveglianza e successive procedure per l’erogazione dell’acqua alla cittadinanza, compreso tutte le necessarie 
operazioni di manovra, valvolame sia nei serbatoi di c/da “Principessa e Cugni”, sia nelle trivelle di c/da Stafenna e Casale, che nelle 
sorgenti di Scalarangio e Noto Antica. 

1 conduzione  centrali idriche ecc  €         81.750,00  

2 sistemazione e riparazione chiusini  €            6.770,00  

3 Sturamento fognatura  €          45.150,00  

4 riparazione condotte idriche e fognarie   €        142.617,00  

5 Allacci idrici e fognari, istallazione contatori  ecc  €          41.770,00  

6 Lavori in economia €.          10.000,00 

 
Sommano  €        328.057,00  

 
 (elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto, anche ad integrazione degli 

aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici di progetto)  

 

CAPO 41 - PATTO DI INTEGRITÀ, PROTOCOLLI MULTILATERALI, DOVERI COMPORTAMENTALI 

L’Appaltatore, con la partecipazione alla Gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare i seguenti accordi multilaterali ai quali 
la Stazione appaltante ha formulato la propria adesione, che l’Appaltatore medesimo ha dichiarato di conoscere, protocollo di 
legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa", stipulato il 12.07.2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le 
Prefetture dell'isola, Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, l'INPS e l’INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 
31.01.2006). 

Gli atti, di cui al comma 1 del presente articolo, costituiscono parte integrante del Capitolato Speciale. Gli stessi costituiscono, 
altresì, per le parti che riguardano le fasi esecutive posteriori alla scelta del contraente, parte integrante del Contratto, anche se 
non materialmente allegati. 

L’Appaltatore, con la partecipazione alla Gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a 
qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ss.mm.ii. e 
dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 e ss.mm.ii.. 

L’Appaltatore, con la partecipazione alla Gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a 
qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento, approvato con D.P.R. del 16 aprile 2013 , n. 62, per 
quanto di propria competenza, in applicazione dell’articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. 

 

ART.64 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE 

Sono a carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa:  
a) le spese contrattuali; 
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche, occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in 

funzione degli impianti; 
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di 

scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente, o indirettamente, connessi alla gestione del cantiere e 
all’esecuzione dei lavori; 

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del Contratto. 
Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla 

data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio.  
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 Proprio ufficio nel luogo nel quale ha sede l’ufficio di direzione,  ovvero presso gli  uffici  comunali  o lo studio di un professionista  o gli  uffici di società legalmente 

riconosciuta. 
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Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti, o conguagli, delle somme per spese 
contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, le maggiori somme sono, comunque, a carico 
dell’Appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del Capitolato generale. 

A carico dell'Appaltatore restano, inoltre, le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente, gravino sui lavori e 
sulle forniture oggetto dell'appalto. 

Il Contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). L’I.V.A. è regolata dalla legge e tutti gli importi citati nel 
Capitolato Speciale si intendono I.V.A. esclusa. 

 

CAPO 42 - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI, SCAVI E DEMOLIZIONI     
  Art.65  Indagini preliminari    
Le indagini preliminari che potranno essere utilizzate sono di due tipi: 

- indagini non distruttive (termografia, indagini soniche, georadar, tomografia sonica e radar); 
- indagini minimamente distruttive (martinetti piatti, sclerometro, prove di penetrazione, pull test). 

Nel primo caso si utilizzeranno tecnologie di analisi dei materiali o degli elementi da sottoporre ad opere di demolizione che 
escludano interventi artificiali o a carattere invasivo tali da alterare in qualsiasi modo le caratteristiche fisico-chimiche delle parti  
oggetto di indagine. 
A questa prima categoria appartengono le seguenti tecnologie:  
- fotogrammetria per la ripresa e restituzione di  immagini  fotografiche completamente prive di  distorsioni  provocate 

dall'impiego delle ottiche normalmente utilizzate; 
- termografia per il rilevamento delle radiazioni  elettromagnetiche (comprese tra 0,4 e 0,75 micron) e di  immagini  non 

comprese nella banda del  visibile ma estese nel campo dell'infrarosso e più precisamente nella regione spettrale compresa 
tra 2 e 5,6 micron visualizzando su un monitor la mappa termica o termogramma della distribuzione della temperatura 
superficiale dei  vari  materiali, visualizzabile  attraverso  scale  di  colori  o  toni  di  grigio.  Ad  ogni  colore o tono  della  scala 
di  grigi,  corrisponde  un  intervallo  di temperature.  Le apparecchiature all'infrarosso misurano il  flusso di  energia a 
distanza senza alcun contatto fisico con la superficie esaminata.  Lo schema di  funzionamento si basa su una videocamera ad 
infrarossi che trasforma le radiazioni  termiche in segnali elettrici, successivamente convertiti in immagini, a loro volta 
visualizzate su un monitor e registrate. In particolare nella videocamera, la radiazione infrarossa che raggiunge l'obiettivo, 
viene trasmessa dal sistema ottico ad un elemento semiconduttore, il quale converte le radiazioni  infrarosse in un segnale 
video,  mentre l'unità di  rilevazione elabora il  segnale proveniente dalla telecamera e fornisce l'immagine termografica. 
L'apparecchiatura termovisiva deve comprendere una telecamera, capace di effettuare riprese secondo angoli da + 0°  a -  90°  
su uno stesso piano e dotata di obiettivi intercambiabili con lenti al germanio o al silicio ed una centralina di condizionamento 
del segnale con monitor. Il campo di misura dell'apparecchiatura deve essere compreso tra - 20° C e + 900° C con una  
sensibilità  migliore  di  0,5°  C.  La  banda  di  radiazione  dell'apparecchiatura  dovrà  essere  compresa  tra  2  e  5,6  mm. 
L'apparecchiatura dovrà rendere possibile la registrazione delle immagini, su pellicola fotografica in bianco e nero e/o colori, 
su nastro magnetico. Deve inoltre essere prevista la possibilità di montare l'apparecchiatura su carrello semovente 
autoportante per  poter costituire unità autonoma. Queste apparecchiature sono comunemente portatili e autoalimentate; 
misurazione della temperatura e dell'umidità effettuata con termometri ed igrometri in grado di fornire i valori relativi alle 
superfici prese in esame; tali misurazioni possono essere eseguite anche con strumentazioni elettroniche di precisione e con 
l'umidometro a carburo di calcio; misurazione dei  valori  di  inquinamento atmosferico attraverso la rilevazione dei  dati  sulle 
radiazioni  solari,  direzione del  vento,  le precipitazioni e la pressione esterna; la rilevazione fotografica con pellicole normali 
o all'infrarosso per un'analisi più approfondita delle caratteristiche dei  materiali e delle loro specificità fisico-chimiche; 

- endoscopia necessaria per  l'esame ottico di  condotti o cavità di  piccole dimensioni  per  mezzo di  piccole telecamere o 
strumenti fotografici integrati con apparecchi illuminanti e, a volte, con l'impiego di fibre ottiche. Per questa indagine si 
devono prediligere cavità già esistenti onde evitare la manomissione del materiale che ne deriverebbe da un foro 
appositamente praticato per svolgere l'indagine. Tale indagine è effettuata per mezzo dell'endoscopio che può essere di tipo 
rigido o di tipo flessibile. L'endoscopio rigido è un sistema ottico a lenti contenuto in un rivestimento rigido. Deve essere 
prolungabile fino a 2 metri mediante aggiunta di ulteriori elementi ottici e deve essere dotato di sistema di illuminazione per 
agevolare l'osservazione. Dovrà essere consentita la visione diretta a 45° e 90°. Lo strumento deve essere accoppiabile ad 
apparecchiature fotografiche e/o televisive.  L'endoscopio flessibile permette la trasmissione dell'immagine e della luce 
tramite fibre ottiche.  È comunemente dotato di  testa mobile e prisma di conversione a 90°. Lo strumento deve essere 
accoppiabile ad apparecchiature fotografiche e/o televisive; 

- misurazione degli inquinanti atmosferici effettuata con strumenti specifici per la rilevazione dei parametri di anidride 
carbonica, anidride solforosa,  anidride  solforica,  ossidi  di  azoto,  acido  cloridrico,  polveri  totali,  solfati,  cloruri,  nitrati  ed  
altre  sostanze  presenti  in sospensione nell'aria o depositate sul terreno; 

- magnetometria impiegata per la rilevazione dei materiali ferrosi anche inglobati in altre sostanze. Dopo la lavorazione gli 
orientamenti dei  magnetini  contenuti  nei  manufatti  rimangono inalterati, costituendo un campo magnetico facilmente 
rilevabile da apparecchiature magnetometriche; la ricerca è basata sul principio dell'induzione elettromagnetica e lo 
strumento utilizzato è il  metal-detector  che localizza la presenza di metalli con emissioni magnetiche effettuate da bobine o 
altri generatori di campi. Gli elementi che costituiscono questa apparecchiatura sono più sonde rilevatrici, con diversa 
precisione di rilevamento e con uscite per registratore, e una centralina analogica  a  due  o  più  scale  per  la  lettura  della  
misura  a  seconda  della  differente  sensibilità  della  sonda  utilizzata.  Queste apparecchiature sono comunemente portatili 
ed autoalimentate; 
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- colorimetria che analizza il manufatto sulla base dell'indagine fotografica effettuata con una serie di colorimetri standardizzati 
secondo la scala Munse che consentono l'individuazione delle varie sostanze presenti nelle parti analizzate. 

Esistono, inoltre, degli altri tipi di indagine che rientrano sempre tra quelli classificati non distruttivi ma che hanno un piccolo grado 
di invasività quali: 
- indagini soniche effettuate con fonometri in grado di emettere impulsi sonici e captare delle onde sonore, attraverso la 

percussione con appositi  strumenti  o con trasduttori  elettrodinamici,  registrando la deformazione delle onde elastiche che 
forniscono elementi  per la valutazione del degrado delle murature o eventuale presenza di lesioni. L'elaborazione dei dati, 
invece, consiste nel calcolo del tempo e della velocità di attraversamento dell'impulso dato dalla muratura. Il  principio 
generale dell'indagine sonica si  basa su alcune relazioni  che legano la velocità di  propagazione delle onde elastiche, 
attraverso un mezzo materiale, alle proprietà elastiche del mezzo stesso. L'apparecchiatura dovrà essere predisposta per  
l'uso di  una vasta banda di  frequenza compresa tra 100 e 1000 Hz e consentire l'utilizzo di  uscita su monitor oscilloscopico 
che permette l'analisi delle frequenze indagate.  Gli  eventi  sonici studiati  dovranno poter essere registrati in continuo; 

- indagini  con ultrasuoni  eseguite per  mezzo di  fonometri  particolari  in grado di  emettere dei  segnali  che vengono 
registrati  da un captatore (interno all'apparecchio stesso) che misura: la velocità del suono in superficie per individuare le 
alterazioni superficiali dei materiali, le misure radiate, non sempre possibili (in quanto registrate sulla superficie esterna e su 
quella interna), per verificare l'omogeneità dei materiali. Gli elementi  che compongono questa apparecchiatura sono una 
centralina di condizionamento del segnale munita di  oscilloscopio e sonde piezoelettriche riceventi, trasmittenti e 
ricetrasmittenti. L'apparecchiatura avrà diverse caratteristiche a seconda del materiale da indagare (calcestruzzo, mattoni, 
elementi lapidei, metalli). Le frequenze di  indagine comprese tra i  40 e i  200 Khz dovranno essere utilizzate per  prove su 
materiali  non metallici,  mentre per  i materiali metallici il range adottabile è compreso tra i 500 ed i 5000 Khz. 
L'apparecchiatura è comunemente autoalimentata e portatile; 

- il rilievo della luminosità che viene misurato con un luxmetro che verifica l'illuminazione dei vari oggetti, con un ultraviometro 
che misura la radiazione ultravioletta, con termometri e termografi per la misurazione della temperatura di colore - i dati 
rilevati vanno comparati a parametri standard che prevedono un'illuminazione max di 250-300 lux per pietre e metalli, 180 
lux per legno e dipinti (il lux equivale all'illuminazione prodotta da una sorgente di 1 candela su una superficie ortogonale ai 
raggi ad una distanza di 1 metro), temperatura di colore 4.000 K, umidità relativa 55-60%. 

Oltre a quelle già descritte esistono delle tecniche di  analisi  che hanno caratteristiche distruttive di  lieve entità e che si  rendono 
necessarie per la valutazione di alcuni parametri: 
- analisi con i raggi X per l'identificazione della struttura di una sostanza cristallina individuandone i vari componenti. Il 

materiale viene irradiato con un isotopo radioattivo e l'energia assorbita viene rimessa sotto forma di raggi X caratteristici 
degli elementi chimici presenti nel materiale; 

- prove chimiche necessarie per stabilire la composizione della malta che viene analizzata con: dissoluzione del campione in 
acido cloridrico con concentrazioni e temperature variabili; 

- quantità di gas carbonico nei componenti carbonati; 
- dosaggio per perdita al fuoco dell'acqua di assorbimento; 
- dosaggio sostanze organiche; 
- analisi spettrofotometriche per l'identificazione ed il dosaggio degli ioni presenti in una soluzione acquosa - campo del visibile 

(0,4-0,8 micron), ultravioletto (0,000136-0,4 micron) e infrarosso (0,8-400 nm); 
- microscopia ottica per l'analisi del colore, dei caratteri morfologici e delle caratteristiche specifiche di ciascuna sostanza; 
- microscopia elettronica per lo studio della distribuzione delle singole parti e dei prodotti di alterazione; 
- studio  petrografico  in  sezione  sottile  per  analizzare  sezioni  di  materiale  di  spessore  molto  ridotto  ed  osservate  al  

microscopio elettronico a scansione; 
- analisi conduttometriche per la valutazione della presenza di sali solubili in acqua nel campione esaminato senza stabilire il 

tipo di sale eventualmente presente. 
Nei processi di analisi dei campioni sono richieste anche le seguenti prove fisiche e meccaniche: 
- valutazione della porosità con porosimetri a mercurio e picnometri Beckman in grado di definire,  conseguentemente,  il  

livello di permeabilità all'acqua e quindi lo stato di degrado di un materiale; 
- analisi granulometrica con setacci a maglie da 60 a 400 micrometri per la definizione della distribuzione del materiale e lo 

studio dei parametri conseguenti; 
- capacità di imbibizione definita con il controllo del  peso prima e dopo l'immersione dei vari campioni  di materiali. La 

superficie viene cosparsa con tintura liquida che viene condotta verso le fessurazioni e verso le porosità superficiali. Viene 
applicato un rilevatore per individuare la presenza e l'ubicazione dei difetti; 

- assorbimento per capillarità misurata su campioni posti a contatto con una superficie liquida; 
- prove di  compressione,  taglio e trazione eseguite sui  campioni  di  vari  materiali  per  la definizione delle caratteristiche di  

ciascun elemento. 
Nel secondo caso si utilizzeranno tecnologie di analisi  dei materiali o degli elementi da sottoporre ad opere di demolizione 
ispezionando direttamente la morfologia muraria, servendosi di prove leggermente distruttive. 
A questa seconda categoria appartengono le seguenti tecnologie: 
- martinetti piatti che misura lo stato di sollecitazione basandosi sullo stato tensionale in un punto della struttura. Tale misura 

si ottiene introducendo un martinetto piatto in un taglio effettuato lungo un giunto di  malta.  A fine prova lo strumento può 
essere facilmente rimosso e il  giunto eventualmente risarcito.  Lo stato di  sforzo può essere determinato grazie al  
rilassamento causato dal  taglio perpendicolare alla superficie muraria;  il  rilascio,  infatti,  determina una parziale chiusura 
del  taglio.  La prova prosegue ponendo il martinetto piatto nell'apertura e aumentando la pressione in modo da riportare i 
lembi della fessura alla distanza originaria, misurata prima del  taglio.  La parte interessata dall'operazione può essere 
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strumentata con estensimetri  rimovibili.  In tal  modo è possibile misurare con precisione gli spostamenti prodotti dal taglio e 
dal martinetto durante la prova; sclerometro a pendolo consiste nel colpire la superficie del calcestruzzo con una massa 
guidata da una molla e la distanza di fine corsa viene espressa in valori di resistenza. In questo modo viene misurata la 
durezza superficiale; 

- pull-off test consiste nell'applicare una sonda circolare d'acciaio alla superficie del calcestruzzo con della resina epossidica. Si 
applica poi una forza di trazione alla sonda aderente, fino alla rottura del calcestruzzo per trazione. La resistenza alla 
compressione può essere misurata tramite i grafici della calibratura; 

- prove penetrometriche statiche si basano sulla misura dello sforzo necessario per  far  penetrare,  a velocità uniforme,  nel  
terreno, un'asta con cono terminale di area superficiale di 10 cm2 e una conicità di 60°, prove penetrometriche dinamiche si 
basano sulla misura dei  colpi  necessari  per infliggere per 10 cm nel  terreno una punta conica collegata alla superficie da 
una batteria di aste. Le misure devono essere eseguite senza soluzione di continuità a partire dal piano di campagna; ogni 10 
cm di profondità si rileva il valore del numero di colpi necessari all'infissione. Norme standard europee definiscono le 
caratteristiche geometriche della punta, il peso e la corsa della massa battente: punta conica da 10 cm2, maglio (peso della 
massa battente) da 30 kg e altezza di caduta (corsa) di cm 20; 

- vane test utilizzabile per la determinazione in sito della resistenza a taglio di terreni coerenti. La prova consiste nel misurare la 
coppia di torsione che si ottiene infiggendo ad una data profondità del terreno un'asta terminante con aletta e facendola 
ruotare; sulla superficie di rotazione si sviluppa una reazione che consente la determinazione della resistenza al taglio; 

- incisione statica si serve di una sonda di penetrazione (a punta piccola) che viene spinta meccanicamente attraverso la 
superficie di un materiale,  solitamente metallo,  sotto un carico specifico.  Si  misura la profondità dell'incisione e si  può 
valutare la resistenza del materiale. 

  
  Art. 66 Scavi e rinterri    
Per tutte le opere dell'appalto le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo. 
In materia si veda il d.lgs. 81/08 e successivo  D.Lgs. correttivo ed integrativo pubblicato il 3 agosto 2009, n. 106. 
Scavi in genere 
Gli scavi  in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi  meccanici dovranno essere eseguiti  secondo i disegni  di  progetto e le 
particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori. 
Nell'esecuzione degli  scavi in genere l'Impresa dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti  e franamenti,  restando essa, 
oltreché, totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresì obbligata a provvedere a suo carico e spese 
alla rimozione delle materie franate. 
L'Impresa dovrà inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in modo che non 
abbiano a riversarsi nei cavi. 
Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute adatte, a giudizio insindacabile della Direzione 
dei Lavori, ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto fuori della sede del cantiere, ai pubblici scarichi, ovvero su 
aree che l'Impresa dovrà provvedere a sua cura e spese. 
È vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. 
Qualora le materie provenienti  dagli  scavi dovessero essere utilizzate per tombamenti  o rinterri esse dovranno essere depositate 
in luogo adatto accettato dalla Direzione dei Lavori e provviste delle necessarie puntellature, per essere poi riprese a tempo 
opportuno. 
In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso 
delle acque scorrenti alla superficie. 
La Direzione dei Lavori potrà fare asportare, a spese dell'Impresa, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti 
disposizioni. 
L'appaltatore deve ritenersi compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare per: 
- il taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.; 
- il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle macerie sia asciutte, che bagnate, in presenza d'acqua e di qualsiasi consistenza; 
- paleggi, innalzamento,  carico, trasporto e scarico in rilevato o rinterro od a rifiuto a qualsiasi distanza,  sistemazione delle 

materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa, per ogni indennità di deposito temporaneo o definitivo; 
- la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, per il successivo 

rinterro attorno alle murature, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o 
drenaggi  secondo le sagome definitive di progetto; 

- puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere, secondo tutte le prescrizioni contenute nelle 
presenti condizioni tecniche esecutive; 

- per ogni altra spesa infine necessaria per l'esecuzione completa degli scavi. 
Scavi di sbancamento 
Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del terreno su cui 
dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini, scantinati, piani d'appoggio per platee 
di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali  ecc., e in genere tutti  quelli eseguiti  a sezione aperta su vasta superiore 
ove sia possibile l'allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe 
provvisorie, ecc. 
Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovano al di sotto del piano di campagna o del piano 
stradale (se inferiore al primo), quando gli scavi rivestano i caratteri sopra accennati. 
Secondo quanto prescritto dall'art. 118 del d.lgs. 81/08 e successivo D.lgs n.106 del 03/08/2009, nei  lavori di splateamento o 
sbancamento eseguiti senza l'impiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un 
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tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di 
m. 1,50, è vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete. 
Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da 
temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno. 
Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul 
ciglio del fronte di attacco. 
Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto necessario in relazione 
all'altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere 
almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo, secondo la prescrizione dei piani 
operativi di sicurezza. 
Il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate che verranno rilevate in 
contraddittorio dell'appaltatore all'atto della consegna. Ove le materie siano utilizzate per formazione di rilevati, il volume sarà 
misurato in riporto. 
Scavi di fondazione 
Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar luogo agli elementi 
strutturali di fondazione. 
In ogni caso saranno considerati come scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne, condutture, fossi e cunette. 
Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti fino alla profondità che dalla 
Direzione dei Lavori verrà ordinata all'atto delle loro esecuzioni tenendo in debito conto le istruzioni impartite dal Ministero dei 
lavori pubblici con il D.M. 21 gennaio 1981 e successive modifiche ed integrazioni. 
Le profondità, che si trovino indicate nei disegni di consegna, sono perciò di semplice avviso e l'Amministrazione appaltante si 
riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare all'Impresa motivo alcuno di  
fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo essa soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi 
contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere. 
È vietato all'Impresa, sotto pena di demolire il già fatto, di por mano alle murature prima che la Direzione dei Lavori abbia verificato 
ed accettato le fondazioni. 
I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali,  ma per quelle opere che cadono sopra falde inclinate,  dovranno,  
a richiesta della Direzione dei Lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinata contropendenza. 
Nello scavo di pozzi  e di trincee profondi più di 1,50 metri, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di 
stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle 
necessarie armature di  sostegno,  in modo da assicurare abbondantemente contro ogni  pericolo gli  operai,  ed impedire ogni  
smottamento di materia durante l'esecuzione tanto degli scavi che delle murature. 
Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri. 
L'Impresa è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che potessero accadere per la 
mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbadacchiature, alle quali essa deve provvedere di propria iniziativa, adottando 
anche tutte le altre precauzioni  riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di  ottemperare alle prescrizioni  che al 
riguardo le venissero impartite dalla Direzione dei Lavori. 
Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi, devono predisporsi idonee armature 
per evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette armature devono essere applicate man mano che procede il lavoro di 
avanzamento; la loro rimozione può essere effettuata in relazione al progredire del rivestimento in muratura. 
Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano 
fabbriche o manufatti, le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite degli scavi. 
Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare che gli scuotimenti del terreno 
producano lesioni o danni alle opere vicine. 
Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che si fosse dovuto fare in più attorno alla medesima, dovrà essere diligentemente 
riempito e costipato, a cura e spese dell'Impresa, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo. 
Col procedere delle murature l'Impresa potrà recuperare i legami costituenti le armature, sempre che non si tratti di armature 
formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprietà dell'Amministrazione; i legnami però, che a giudizio 
della Direzione dei Lavori, non potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi. 
Gli scavi di  fondazione saranno computati  per un volume uguale a quello risultante dal  prodotto della base di fondazione per la 
sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento o del terreno naturale, quando detto scavo di sbancamento non viene 
effettuato. 
Scavi subacquei e prosciugamenti 
Se dagli scavi in genere e dai cavi di fondazione, l'Impresa, in caso di sorgive o filtrazioni, non potesse far defluire l'acqua 
naturalmente, è in facoltà della Direzione dei Lavori ordinare, secondo i casi, e quando lo riterrà opportuno, l'esecuzione degli  scavi 
subacquei, oppure il prosciugamento. 
Sono considerati come scavi subacquei soltanto quelli eseguiti in acqua a profondità maggiore di 20 cm sotto il livello costante, a 
cui si stabiliscono le acque sorgive dei cavi, sia naturalmente, sia dopo un parziale prosciugamento ottenuto con macchine o con 
l'apertura di canali fugatori. 
Il volume di scavo eseguito in acqua, sino ad una profondità non maggiore di 20 cm dal suo livello costante, verrà perciò 
considerato come scavo in presenza d'acqua ma non come scavo subacqueo. 
Quando la Direzione dei Lavori ordinasse il mantenimento degli scavi in asciutto, sia durante l'escavazione, sia durante l'esecuzione 
delle murature o di  altre opere di  fondazione, gli esaurimenti relativi verranno eseguiti in economia, e l'Impresa, se richiesta,  avrà 
l'obbligo di fornire le macchine e gli operai necessari. 
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Per i prosciugamenti praticati durante l'esecuzione delle murature, l'Impresa dovrà adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare 
il dilavamento delle malte. 
Presenza di gas negli scavi 
Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i 
pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica 
del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e 
condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose. 
Quando sia accertata o sia da temere la presenza di  gas tossici, asfissianti  o la irrespirabilità dell'aria ambiente e non sia possibile 
assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di apparecchi respiratori, ed 
essere muniti  di  cintura di  sicurezza con bretelle passanti  sotto le ascelle collegate a funi  di  salvataggio,  le quali  devono essere 
tenute all'esterno dal  personale addetto alla sorveglianza;  questo deve mantenersi  in continuo collegamento con gli  operai  
all'interno ed essere in grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas. 
Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la 
concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e sempre che sia assicurata una efficace e 
continua aerazione. 
Quando si sia accertata la presenza di  gas infiammabili  o esplosivi,  deve provvedersi alla bonifica dell'ambiente mediante idonea 
ventilazione;  deve inoltre vietarsi,  anche dopo la bonifica,  se siano da temere emanazioni  di  gas pericolosi,  l'uso di  apparecchi  a 
fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il 
gas. 
Nei casi previsti dal secondo, terzo e quarto comma del presente articolo i lavoratori devono essere abbinati nell'esecuzione dei 
lavori.  
Rilevati e rinterri 
Per la formazione dei  rilevati  o per qualunque opera di  rinterro,  ovvero per riempire i vuoti  tra le pareti  dei  cavi e le murature,  
o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla Direzione dei Lavori, si impiegheranno in generale, e, salvo quanto 
segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti  dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti  sul lavoro, in quanto 
disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione dei Lavori, per la formazione dei rilevati. 
Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si provvederanno le materie occorrenti prelevandole 
ovunque l'Impresa crederà di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla Direzione dei Lavori. 
Per i rilevati e i rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose, restando vietato in 
modo assoluto l'impiego di  quelle argillose e,  in genere,  di  tutte quelle che con l'assorbimento di  acqua si rammolliscono e si 
gonfiano generando spinte. 
Nella formazione dei  suddetti  rilevati, rinterri e riempimenti  dovrà essere usata ogni  diligenza perché la loro esecuzione proceda 
per strati  orizzontali  di  eguale  altezza,  disponendo  contemporaneamente  le  materie  ben  sminuzzate  con  la  maggiore  
regolarità  e precauzione,  in modo da caricare uniformemente le murature su tutti  i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero 
derivare da un carico male distribuito. 
Le materie trasportate in rilievo o rinterro con vagoni,  automezzi  o carretti  non potranno essere scaricate direttamente contro le 
murature,  ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere riprese poi  e trasportate con carriole,  barelle ed altro 
mezzo, purché a mano, al momento della formazione dei suddetti rinterri. 
Per  tali  movimenti  di  materie dovrà sempre provvedersi  alla pilonatura delle materie stesse,  da farsi  secondo le prescrizioni  
che verranno indicate dalla Direzione dei Lavori. 
È vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione. 
Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata o imperfetta osservanza delle prescrizioni del 
presente articolo, saranno a completo carico dell'Impresa. 
È obbligo dell'Impresa, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni 
richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle 
ordinate. 
L'Impresa dovrà consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati  e profilati e compiendo a sue spese, 
durante l'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e 
l'espurgo dei fossi. 
La superficie del terreno sul quale dovranno elevarsi i terrapieni, sarà scorticata ove occorre, e se inclinata sarà tagliata a gradoni 
con leggere pendenze verso monte. 
Tutti gli oneri, obblighi e spese per la formazione dei rilevati e rinterri si intendono compresi nei prezzi stabiliti in elenco per gli 
scavi e quindi all'Appaltatore non spetterà alcun compenso oltre l'applicazione di detti prezzi. Le misure saranno eseguite in riporto 
in base alle sezioni di consegna da rilevarsi in contraddittorio con l'Appaltatore. 
I  riempimenti  in pietrame a secco (per  drenaggi,  fognature,  banchettoni  di  consolidamento e simili)  dovranno essere formati  
con pietrame da collocarsi in opera a mano su terreno ben costipato, al fine di evitare cedimenti per effetto dei carichi superiori. 
Per drenaggi o fognature si dovranno scegliere le pietre più grosse e regolari e possibilmente a forma di lastroni quelle da 
impiegare nella copertura dei  sottostanti  pozzetti  o cunicoli;  oppure infine negli  strati  inferiori  il  pietrame di  maggiore 
dimensione,  impiegando nell'ultimo strato superiore pietrame minuto,  ghiaia o anche pietrisco per  impedire alle terre sovrastanti  
di  penetrare e scendere otturando così gli interstizi tra le pietre. Sull'ultimo strato di pietrisco si dovranno pigiare 
convenientemente le terre con le quali dovrà completarsi il riempimento dei cavi aperti per la costruzione di fognature e drenaggi. 
Il riempimento di pietrame a secco a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc. sarà valutato a metro cubo per il suo volume 
effettivo misurato in opera. 
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  Art.67 Demolizioni e rimozioni    
Prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di  procedere alla verifica delle condizioni  di conservazione e di stabilità 
delle varie strutture da demolire. 
In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare 
che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi. 
I  lavori  di  demolizione devono procedere con cautela e con ordine dall'alto verso il  basso e devono essere condotti  in maniera da 
prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento di 
quelle eventuali adiacenti, e in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali tutti devono ancora potersi impiegare 
utilmente, sotto pena di rivalsa di danni a favore dell'Amministrazione appaltante, ricorrendo, ove occorra, al loro preventivo 
puntellamento. 
La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel  PSC, ove 
previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza. 
È vietato gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso convogliandoli in appositi 
canali il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal livello del piano di raccolta. I canali suddetti 
devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono essere 
adeguatamente rinforzati. 
L'imboccatura superiore del  canale deve essere sistemata in modo che non possano cadervi  accidentalmente persone.  Ove sia 
costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve essere calato a terra con mezzi idonei. 
Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i 
materiali di risulta. 
La demolizione dei muri deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti  dall'opera in demolizione. E' vietato lavorare 
e fare lavorare gli operai sui muri in demolizione. Tali obblighi non sussistono quando si tratta di muri di altezza inferiore ai due 
metri. 
Inoltre, salvo l'osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e locali, la demolizione di parti di strutture aventi altezza sul terreno 
non superiore a 5 metri può essere effettuata mediante rovesciamento per trazione o per spinta. 
La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi e deve essere eseguita soltanto su elementi di 
struttura opportunamente isolati  dal  resto del  fabbricato in demolizione in modo da non determinare crolli  intempestivi  o non 
previsti  da altre parti. 
Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro quali: trazione da distanza non minore di una 
volta e mezzo l'altezza del muro o della struttura da abbattere e allontanamento degli operai dalla zona interessata. 
Si  può procedere allo scalzamento dell'opera da abbattere per  facilitarne la caduta soltanto quando essa sia stata adeguatamente 
puntellata; la successiva rimozione dei puntelli deve essere eseguita a distanza a mezzo di funi. 
Il rovesciamento per spinta può essere effettuato con martinetti solo per opere di altezza non superiore a 3 metri, con l'ausilio di 
puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi. 
Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta delle strutture o di grossi blocchi possano 
derivare danni o lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti o pericoli ai lavoratori addetti. 
Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona stessa con appositi 
sbarramenti. 
L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato deve essere consentito 
soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto. 
Le demolizioni  dovranno limitarsi  alle parti  ed alle dimensioni  prescritte.  Quando,  anche per  mancanza di  puntellamenti  o di  
altre precauzioni,  venissero demolite altre parti  od oltrepassati  i  limiti  fissati,  saranno pure a cura e spese dell'Impresa,  senza 
alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite. 
Tutti  i  materiali  riutilizzabili,  a giudizio  insindacabile  della Direzione  dei  Lavori,  devono  essere  opportunamente  scalcinati,  
puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa usando cautele per non 
danneggiarli sia nello scalcinamento, sia nel trasporto, sia nel loro arresto e per evitare la dispersione. 
Detti  materiali  restano tutti  di  proprietà dell'Amministrazione appaltante,  la quale potrà ordinare all'Impresa di  impiegarli  in 
tutto o in parte nei lavori appaltati. 
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre essere trasportati dall'Impresa fuori del cantiere nei 
punti indicati od alle pubbliche discariche. 
Nel preventivare l'opera di demolizione e nel  descrivere le disposizioni  di smontaggio e demolizione delle parti d'opera,  
l'appaltatore dovrà sottoscrivere di aver preso visione dello stato di fatto delle opere da eseguire e della natura dei manufatti. 
Tamponamenti e intercapedini 
Per tamponamenti  e intercapedini  si intendono le partizioni interne opache e le chiusure verticali esterne prive di funzione 
strutturale atte a chiudere e garantire adeguato isolamento termoacustico e impermeabilizzazione con l'esterno. 
Prima della demolizione delle intercapedini  e dei  tamponamenti l'appaltatore valuterà se è il caso di lasciare i serramenti  di 
chiusura 
verticale allo scopo di circoscrivere la rumorosità e la polverulenza dell'operazione, oppure di apporre apposite temporanee 
chiusure sulle aperture da cui i serramenti sono già stati rimossi. 
Ravvisata la presenza di materiali non omogenei l'Appaltatore provvederà a effettuare una demolizione parziale delle parti 
realizzate in materiale inerte o aggregato di inerti procedendo dall'interno verso l'esterno e dal basso verso l'alto, rimuovendo le 
macerie del piano prima di iniziare le operazioni del piano superiore. 
Prima della rimozione degli  apparati  di  intercapedini  e tamponamenti  l'Appaltatore dovrà accertarsi  che siano state prese 
alcune importanti precauzioni: 
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disconnessione della rete impiantistica elettrica di alimentazione degli utilizzatori presenti nelle pareti; 
accertamento per prelievo ed esame di laboratorio della presenza di amianto, fibre tossiche, o altro agente di rischio per gli 
operatori e per gli abitanti. 
Qualora  le  pareti  contengano  materiali  a  base  di  fibre  tossiche  per  l'organismo  umano,  se  respirate,  l'ambiente  oggetto  
della demolizione dovrà essere restituito al Committente previa pulitura di ogni superficie per aspirazione e certificazione scritta di 
avvenuta bonifica dei locali e di restituzione in condizioni di inquinamento di fondo al di sotto delle soglie di rischio. 
La presenza di eventuali membrane polimero-bituminose o strati in PVC destinati a barriera vapore dovranno essere rimossi a parte 
e non aggregati alle macerie inerti. 
La conservazione in cantiere di tali materiali dovrà tenere conto della loro facile infiammabilità. 
L'Appaltatore dovrà provvedere a puntellamenti, sbadacchiature ed altri accorgimenti come ponteggi, castelli, ecc. per la 
demolizione dei tamponamenti e delle strutture verticali. 
Durante le lavorazioni  l'Appaltatore dovrà attenersi  scrupolosamente alle disposizioni  e istruzioni  per  la demolizione delle 
strutture verticali, le demolizioni per rovesciamento, per trazione o spinta saranno effettuate solo per strutture fino ad altezza pari 
a 5 m , l'utilizzo delle attrezzature per il rovesciamento dovranno essere conformi alle norme di sicurezza, dovrà essere garantito 
l'utilizzo di schermi e di quant'altro, per evitare la caduta di materiale durante l'operazione ed in ogni modo dovrà essere delimitata 
l'area soggetta a caduta di materiale durante l'operazione specifica. 
Sottofondi 
Per sottofondi  si intendono gli strati di  materiale che desolidarizzano le partizioni  intermedie o di chiusura orizzontale dell'edificio 
dal rivestimento posto in atto. 
Tali  sottofondi  possono essere rimossi dopo che è stata verificata la disconnessione delle reti  idrauliche di  approvvigionamento,  
di riscaldamento e di fornitura della corrente elettrica che in essi possono essere state annegate. 
Qualora la polverosità dell'operazione risulti  particolarmente evidente e le protezioni  o il  confinamento ambientale siano 
inefficaci l'appaltatore avrà cura di bagnare continuamente il materiale oggetto dell'operazione allo scopo di attenuarne la 
polverosità. 
Tale verifica sarà effettuata a cura dell'Appaltatore che procederà alla demolizione dei  sottofondi  secondo procedimento parziale 
o insieme alla demolizione della struttura portante.  Prima della demolizione parziale del  sottofondo di  pavimentazione all'interno 
di un'unità immobiliare parte di una comunione di unità l'Appaltatore dovrà accertarsi che all'interno di questo sottofondo non 
siano state poste reti di elettrificazione del vano sottostante, che nella fattispecie possono non essere state disconnesse. 
La demolizione parziale del sottofondo di aggregati inerti produce particolare polverulenza che dovrà essere controllata 
dall'Appaltatore allo scopo di limitarne e circoscriverne la dispersione. 
La scelta delle attrezzature destinate alla demolizione parziale del sottofondo dovrà tenere in considerazione la natura della 
struttura portante, la sua elasticità, l'innesco di vibrazioni e la presenza di apparecchiature di particolare carico concentrato 
gravanti sul solaio portante della partizione orizzontale. 
 
Manufatti in amianto cemento 
Per manufatti  in amianto cemento si  intendono parti  integranti  dell'edificio oggetto di  demolizione parziale o completa 
realizzate con unione di altri materiali a fibre di amianto. 
Solitamente sono rinvenibili  due tipologie differenti  di  manufatti:  quelli  a matrice friabile e quelli  a matrice compatta.  Data 
l'usura e l'invecchiamento o le condizioni di posa del materiale taluni materiali inizialmente integrati in matrice compatta possono, 
con il tempo, essere diventati friabili. 
La misurazione di tale fenomeno e la relativa classificazione possono essere effettuate tramite schiacciamento e pressione con le 
dita della mano dell'operatore che in tal modo può rendersi conto della capacità del manufatto di offrire resistenza a 
compressione. Se le dita della mano dell'operatore riescono a comprimere o distaccare parti del manufatto stesso questo è 
classificabile a matrice friabile. 
L'Appaltatore al momento del sopralluogo ai manufatti oggetto di demolizione è tenuto a verificarne la presenza e classificarne il 
livello di rischio. 
Qualora il  manufatto presenti  qualche sembianza affine ai  manufatti  contenenti  amianto,  sarà cura dell'Appaltatore provvedere 
a campionare parti dello stesso e provvedere a far analizzare i campioni presso un laboratorio attrezzato e autorizzato. 
Valutata la presenza di  manufatti  contenenti  amianto,  l'Appaltatore provvederà a notificare l'azione di  bonifica presso  l'organo 
di vigilanza competente per  territorio disponendo un piano di  lavoro conforme a quanto indicato dal  d.lgs. 257/06,  in funzione 
della valutazione dei rischi effettuata ai sensi della normativa vigente. Tale documentazione deve essere messa a disposizione dei 
lavoratori e deve essere aggiornata in relazione all'aumento dell'esposizione degli stessi. 
In tutte le attività concernenti  l'amianto,  l'esposizione dei  lavoratori  alla polvere proveniente dall'amianto o dai  materiali  
contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limite fissato dalla 
normativa vigente, ed in particolare: 
- il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti 

amianto deve essere limitato al numero più basso possibile; 
- i processi lavorativi devono essere concepiti  in modo da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile,  da 

evitare emissione di polvere di amianto nell'aria; 
- tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto devono poter essere sottoposti a regolare pulizia e manutenzione; 
- l'amianto o i  materiali  che rilasciano polvere di  amianto o che contengono amianto devono essere stoccati  e trasportati  in 

appositi imballaggi chiusi;  
- i rifiuti  devono essere raccolti  e rimossi dal  luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati  imballaggi  chiusi su cui  sarà 

apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto. 
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Detti rifiuti devono essere successivamente trattati ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi. 
Sarà  cura  dell'Appaltatore  segnalare  nel  piano  di  lavoro  l'intero  procedimento  fino  allo  smaltimento  definitivo  delle  
macerie  di demolizione contenenti amianto. 
L'Appaltatore è produttore del  rifiuto mediante azione demolitrice e deve quindi  provvedere all'onere dello smaltimento corretto 
del rifiuto medesimo. 
È impedito all'Appaltatore effettuare un deposito delle macerie contenenti amianto nella zona delimitata del cantiere ed in altra 
zona di proprietà del Committente. L'eventuale stoccaggio temporaneo del materiale contenente amianto dovrà essere segnalato 
nel piano di lavoro ed il luogo di accoglimento del materiale stesso sarà allo scopo predisposto. 
È cura dell'Appaltatore verificare prima della demolizione del  manufatto che non siano presenti  all'interno del  medesimo quantità 
qualsiasi di amianto floccato o manufatti di qualsivoglia natura contenenti amianto. Tali manufatti, qualora presenti, saranno 
considerati come rifiuto a cui l'Appaltatore deve provvedere secondo le modalità previste dalla legislazione vigente in materia, alla 
stessa stregua dei materiali facenti parte dell'immobile. La demolizione parziale o totale non potrà essere iniziata prima 
dell'avvenuto smaltimento di questi rifiuti. 
L'Appaltatore deve organizzarsi affinché la procedura di sicurezza sia circoscritta alle sole fasi in cui viene trattato materiale 
contenente amianto. 
L'Appaltatore è inoltre tenuto ad adottare le misure appropriate affinché i luoghi in cui si svolgono tali attività siano confinati e 
segnalati e siano rispettate tutte le prescrizioni di cui alla vigente normativa e al piano di lavoro redatto e consegnato agli organi 
competenti. 
Al fine di garantire il rispetto del valore limite di esposizione fissato  dalla normativa vigente (0,1 fibre per centimetro cubo di aria) e 
in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, l'Appaltatore è tenuto ad effettuare misurazioni periodiche della 
concentrazione di fibre di amianto nell'aria e riportarne i risultati nel Documento di Valutazione dei Rischi e nel Piano Operativo di 
Sicurezza. 
Qualora tale valore limite fosse superato, l'Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le misure organizzative necessarie 
all'eliminazione del rischio e a dotare i propri lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale. 
L'importo di tale intervento sarà a carico dell'Appaltatore. 
Parti strutturali in elevazione, orizzontali e verticali 
Per parti strutturali in elevazione si intendono le strutture portanti fuori terra dell'edificio o del manufatto oggetto di demolizione, 
siano esse orizzontali o verticali. 
La demolizione di queste parti dovrà avvenire a cura dell'Appaltatore una volta verificata la massima demolizione effettuabile di 
parti interne o esterne prive di funzione strutturale. 
Tale operazione ha lo scopo di alleggerire quanto più possibile la parte strutturale del carico che su di essa grava. 
L'Appaltatore dovrà provvedere a puntellamenti, sbadacchiature ed altri accorgimenti come ponteggi, castelli, ecc. per la 
demolizione dei solai. 
È cura dell'Appaltatore valutare il più idoneo strumento di demolizione delle parti strutturali tenendo in considerazione la relazione 
con l'intorno e gli agenti di rischio da quest'azione conseguenti. 
In  caso  di  contatto  strutturale  della  parte  portante  orizzontale  o  verticale  dell'edificio  o  del  manufatto  oggetto  
dell'intervento  di demolizione con altri  attigui  che devono essere salvaguardati  sarà cura dell'Appaltatore chiedere ed ottenere lo 
sgombero integrale degli occupanti tali edifici o manufatti limitrofi. 
L'Appaltatore curerà sotto la propria responsabilità ogni  intervento utile a desolidarizzare le parti  strutturali  in aderenza con altri 
fabbricati intervenendo, qualora utile a suo giudizio, anche con il preventivo taglio dei punti di contatto. 
Prima della demolizione di  parti  strutturali  in edifici che sono inseriti  a contatto con altri  sarà cura dell'Appaltatore testimoniare 
e accertarsi dello stato di integrità dei fabbricati aderenti, anche attraverso documentazione fotografica ed ogni altra attestazione 
che sia rivolta ad accertare lo stato degli stessi prima dell'intervento di demolizione. 
Parti strutturali interrate, palificazioni e tiranti 
Per parti strutturali interrate si intendono le palificazioni o le fondazioni in profondità, i diaframmi, le sottofondazioni, le fondazioni 
e le strutture portanti in elevazione che non fuoriescono dalla quota media del piano di campagna. 
La demolizione di tali parti d'opera, ove prevista, deve essere svolta a cura dell'appaltatore previa demolizione delle strutture 
portanti in elevazioni su di queste gravanti. 
L'Appaltatore dovrà provvedere a puntellamenti, sbadacchiature ed altri accorgimenti come ponteggi, castelli, ecc. per la 
demolizione delle parti interrate in generale. 
La demolizione parziale o integrale delle parti strutturali interrate deve essere effettuata previa verifica da parte dell'Appaltatore 
della desolidarizzazione delle stesse da parti di fondazione o di strutture collegate con gli edifici o con i manufatti confinanti. 
In presenza di un regime di falda sotterranea presente a livello superficiale, o comunque interferente con le escavazioni destinate 
alla demolizione parziale o totale delle fondazioni  è a cura dell'Appaltatore che deve essere posto in essere un adeguato sistema di 
captazione temporanea di dette falde allo scopo di evitare ogni azione di disturbo e/o inquinamento della falda sotterranea e 
permettere l'azione di scavo senza l'intervento dell'agente di rischio determinato dalla presenza di sortumi o accrescimenti del 
livello superficiale delle acque. 
La  demolizione  parziale  o  totale  delle  parti  strutturali  interrate  prevede  il  corrispondente  riempimento  con  materiale  
dichiarato dall'Appaltatore e la formazione di  uno o più pozzi  di  ispezione della consistenza del  materiale impiegato,  secondo le 
indicazioni ricevute dal progettista. 
La demolizione di palificazioni o tiranti interrati sarà posta in essere a cura dell'Appaltatore dopo che il progettista abilitato avrà 
valutato e redatto una apposita valutazione dei rischi e delle conseguenze derivanti da questa azione. 
Qualora  tale  azione  lo  richieda,  dovrà  essere  coinvolto  a  cura  dell'Appaltatore  un  geologo  abilitato  allo  scopo  di  estendere  
la valutazione dei rischi alle problematiche di dinamiche delle terre ed alle specifiche della tettonica compromessa da quest'azione. 
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Fognature 
Per fognature si intendono le condotte coperte o a vista atte alla raccolta ed al convogliamento delle acque bianche e nere di 
scarico civili e industriali presenti sulla rete privata interna al confine di proprietà dell'unità immobiliare o dell'insieme di unità 
immobiliari oggetto della demolizione parziale o totale. 
L'Appaltatore dovrà provvedere a puntellamenti, sbadacchiature ed altri accorgimenti come ponteggi, castelli, ecc. per la 
demolizione delle fognature. 
Tale demolizione deve essere svolta dall'Appaltatore dopo aver verificato la chiusura del punto di contatto della fognatura con la 
rete urbana pubblica, allo scopo di evitare che macerie o altri frammenti della demolizione possano occludere tali condotte. 
Le operazioni di demolizione delle condotte di scarico devono altresì avvenire con l'osservanza da parte dell'Appaltatore delle 
norme di protezione ambientali e degli operatori di cantieri per quanto riguarda la possibilità di inalazione di biogas o miasmi 
dannosi o tossici per la salute umana. 
Le macerie della demolizione delle fognature saranno allontanate dal  cantiere senza che i  materiali  da queste derivanti  possano 
sostare nei pressi dei cantieri neanche per uno stoccaggio temporaneo non previsto e comunicato per tempo al Committente. 
La demolizione parziale delle fognature deve essere effettuata a cura dell'Appaltatore con la precauzione di apporre sezionatori 
sulla stessa  conduttura  sia  a  monte  che  a valle della  medesima  allo scopo  di  confinare  l'ambito  operativo  ed  impedire  
inopportune interferenze. 
La verifica della presenza di materiali reflui presenti nella condotta o nelle fosse intermedie di raccolta classificabili come rifiuti 
speciali o tossico nocivi deve essere effettuata a cura dell'Appaltatore che provvederà di conseguenza allo smaltimento dei 
medesimi attraverso la procedura prevista in merito dalla legislazione vigente. 
Muri di sostegno e massicciate varie 
Per muri di sostegno e massicciate varie si intendono manufatti artificiali atti a sostenere lo scivolamento naturale delle terre, siano 
essi manufatti agenti a gravità o a sbalzo o per reggimentazione trattenuta tramite tiranti interrati. 
L'Appaltatore dovrà provvedere a puntellamenti, sbadacchiature ed altri accorgimenti come ponteggi, castelli, ecc. per la 
demolizione dei muri di sostegno e delle massicciate in genere. 
La demolizione di tali manufatti richiede che l'Appaltatore definisca in merito una valutazione dei rischi determinata dalle reazioni 
della tettonica interferente con l'azione di trattenimento posta in essere dalla presenza del  manufatto. Tale relazione deve essere 
posta in essere da tecnico geologo abilitato o da geotecnico. 
Qualora l'operazione coinvolga, anche solo in ipotesi di relazione dei rischi, porzioni di terreno poste al di fuori dei confini della 
proprietà della Stazione appaltante, sarà cura dell'Appaltatore verificare la disponibilità dei confinanti pubblici e privati a 
sgomberare dal transito e da ogni possibile conseguenza alle persone ed alle cose l'ambito di possibile pertinenza del movimento di 
terra. 
In materia si fa riferimento in generale alle disposizioni del d.lgs. 81/08 e successivo aggiornamento tramite il d.lg n.106 del 
03/08/2009. 
 
CAPO 43 -  PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DI NOLI E TRASPORTI    
   Art.68 Opere provvisionali    

Le opere provvisionali, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, la prevenzione degli 
infortuni e la tutela della salute dei lavoratori sono oggetto di specifico capitolato. 

Le principali  norme riguardanti  i ponteggi e le impalcature, i ponteggi metallici fissi, i ponteggi  mobili, ecc., sono contenute nel 
d.lgs. 81/08 e successivo d.lg n.106 del 03/08/2009. 
  
  Art.69 Noleggi    

I  noli  devono essere espressamente richiesti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei Lavori e sono retribuibili solo se non 
sono compresi nei prezzi delle opere e/o delle prestazioni. 

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di esercizio ed essere provvisti di tutti gli accessori 
necessari per il  loro funzionamento.  Sono a carico esclusivo dell'Impresa la manutenzione degli  attrezzi  e delle macchine affinché 
siano in costante efficienza. 

Il nolo si considera per il solo tempo effettivo, ad ora o a giornata di otto ore, dal momento in cui l'oggetto noleggiato viene 
messo a disposizione del committente, fino al momento in cui il nolo giunge al termine del periodo per cui è stato richiesto. 

Nel prezzo sono compresi: i trasporti dal luogo di provenienza al cantiere e viceversa, il montaggio e lo smontaggio, la 
manodopera, i combustibili, i lubrificanti, i materiali di consumo, l'energia elettrica, lo sfrido e tutto quanto occorre per il 
funzionamento dei mezzi. 

I prezzi dei noli comprendono le spese generali e l'utile dell'imprenditore. 
Per  il  noleggio dei  carri  e degli  autocarri  verrà corrisposto soltanto il  prezzo per  le ore di  effettivo lavoro,  rimanendo 

escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo. 
  
  Art.70  Trasporti    

Il trasporto è compensato a metro cubo di materiale trasportato, oppure come nolo orario di automezzo funzionante. 
Se la dimensione del materiale da trasportare è inferiore alla portata utile dell'automezzo richiesto a nolo, non si prevedono 

riduzioni di prezzo. 
Nei prezzi di trasporto è compresa la fornitura dei materiali di consumo e la manodopera del conducente. 

 CAPO 44 -  PRESCRIZIONI SU QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI    
Art. 71  Materiali in genere 
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Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie 
tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua 
convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori, rispondano alle caratteristiche e prestazioni di seguito 
indicate. 

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal 
produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione. 

Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi, pozzolane, gesso, sabbie 
Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi e priva di sali 

(particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante. 
Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R. Decreto 16 novembre 1939, n. 

2231; le calci idrauliche dovranno altresì rispondere alle prescrizioni contenute nella legge 26 maggio 1965, n. 595 ("Caratteristiche 
tecniche e requisiti dei leganti idraulici") nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31 agosto 1972 ("Norme sui requisiti 
di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche"). 

Cementi e agglomerati cementizi. 
I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel D.M. 3 giugno 1968 

("Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi") e successive modifiche. 
Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel D.M. 

31 agosto 1972. 
A norma di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Industria del 9 marzo 1988, n. 126 ("Regolamento del servizio di 

controllo e certificazione di qualità dei cementi") (dal 11/03/2000 sostituito dal D.M. Industria 12 luglio 1999, n.314), i cementi di 
cui all'art. 1 lettera A) della legge 26 maggio 1965, n. 595 (e cioè i cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e 
d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati 
presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 26 maggio 1965, n. 595 e all'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. Per i 
cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potrà essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi 
laboratori esteri di analisi. 

I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall'umidità e da altri agenti 
capaci di degradarli prima dell'impiego. 

Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di parti inerti; 
qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal R. Decreto 16 novembre 1939, n. 2230. 

Gesso - Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non lasciare residui 
sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il 
gesso dovrà essere conservato in locali coperti, ben riparati dall'umidità e da agenti degradanti. 

Sabbie - Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre materie nocive, essere di tipo siliceo 
(o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana omogenea e provenire da rocce con elevata resistenza alla 
compressione. Sottoposta alla prova di decantazione in acqua, la perdita in peso della sabbia non dovrà superare il 2%. 
L’Appaltatore dovrà inoltre mettere a disposizione della Direzione Lavori i vagli di controllo (stacci) di cui alla norma UNI 2332-1/79. 

La sabbia utilizzata per le murature dovrà avere grani di dimensioni tali da passare attraverso lo staccio 2, UNI 2332-1/79. 
La sabbia utilizzata per gli intonaci, le stuccature e le murature a faccia vista dovrà avere grani passanti attraverso lo staccio 0,5, 

UNI 2332-1/79. 
La sabbia utilizzata per i conglomerati cementizi dovrà essere conforme a quanto previsto dall’All. 1 del D.M. 3 giugno 1968 e 

dall’All. 1 del D.M. 9 gennaio 1996. 
La granulometria dovrà essere adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera. E’ assolutamente vietato 

l’uso di sabbia marina. 
Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte. 
Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non 

friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto ecc, in proporzioni non nocive all'indurimento del conglomerato o 
alla conservazione delle armature. 

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del 
getto ed all'ingombro delle armature. 

La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima dei grani di 2 
mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio. 

2) Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue: fluidificanti, aeranti, ritardanti, acceleranti, 
fluidificanti-aeranti, fluidificanti-ritardanti, fluidificanti-acceleranti, antigelo- superfluidificanti. Per le modalità di controllo ed 
accettazione il Direttore dei lavori potrà far eseguire prove od accettare l'attestazione di conformità alle norma. 

I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al D.M. 9 gennaio 1996 
e relative circolari esplicative. 

Materiali metallici 
I materiali metallici da impiegare nei lavori dovranno corrispondere alle qualità, prescrizioni e prove appresso indicate. In 

generale i materiali dovranno essere esenti da scorie, soffiature, bruciature, paglie o qualsiasi altro difetto apparente o latente di 
fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura o simili. Sottoposti ad analisi chimica dovranno risultare esenti da impurità o da 
sostanze anormali. La loro struttura micrografica dovrà essere tale da dimostrare l'ottima riuscita del processo metallurgico di 
fabbricazione escludendo qualsiasi alterazione derivante dalle successive lavorazioni a macchina, o a mano, che possa menomare la 
sicurezza dell'impiego. 

Acciai 



 

56 
 

Gli acciai in barre, tondi, fili e per armature da precompressione dovranno essere conformi a quanto indicato nel D.M. 9 
gennaio 1996 relativo alle "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione e il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e 
precompresso e per le strutture metalliche". 

L’acciaio utilizzato per la costruzione delle tubazioni, dei pezzi speciali e delle apparecchiature deve rispondere alla normativa 
EN 10255, Circ. Min. 05/05/66, n. 2136 e Decreto Min. LL. PP. 12/12/85. 

Ghisa 
La ghisa grigia per getti dovrà avere caratteristiche rispondenti, per qualità, prescrizioni e prove alla norma UNI EN 1561/98. La 

ghisa malleabile per getti dovrà avere caratteristiche rispondenti, per qualità prescrizioni e prove alla norma UNI EN 1562/99. 
Ferro 
Il ferro comune sarà di prima qualità: dolce, eminentemente duttile, malleabile a freddo e a caldo, tenace, di marcata struttura 

fibrosa; dovrà essere liscio senza pagliette, sfaldature, screpolature, vene, bolle, soluzioni di continuità e difetti di qualsiasi natura. 
I manufatti di ferro per i quali non venga richiesta la zincatura dovranno essere forniti con mano di vernice antiruggine. 
 
Rame 
Il rame dovrà avere caratteristiche rispondenti, per qualità, prescrizioni e prove alla norma UNI EN 1977/00. 
Zincatura 
Per la zincatura di profilati di acciaio, lamiere di acciaio, tubi, oggetti in ghisa, ghisa malleabile e acciaio fuso, dovranno essere 

rispettate le prescrizioni della norma UNI EN 10244/03. 
Tubazioni 
Generalità: La verifica e la posa in opera delle tubazioni sarà conforme al Decreto Min. Lav. Pubblici del 12/12/1985. 
A tale scopo l'Impresa, indicherà la Ditta fornitrice delle tubazioni, la quale dovrà dare libero accesso, nella propria azienda, agli 

incaricati dell'Amministrazione appaltante perché questi possano verificare la rispondenza delle tubazioni alle prescrizioni di 
fornitura. 

Prima di ordinare i materiali l'Impresa dovrà presentare alla Direzione dei Lavori, eventuali illustrazioni e/o campioni dei 
materiali che intende fornire, inerenti i tubi, il tipo di giunzione, i pezzi speciali, le flange ed eventuali giunti speciali, Insieme al 
materiale illustrativo disegni e campioni. 

All'esterno di ciascun tubo o pezzo speciale, in linea di massima dovranno essere apposte in modo indelebile e ben leggibili le 
seguenti marchiature: 

- marchio del produttore; 
- sigla del materiale; 
- data di fabbricazione; 
- diametro interno o nominale; 
- pressione di esercizio; 
- classe di resistenza allo schiacciamento (espressa in kN/m per i materiali non normati); 
- normativa di riferimento. 
Segnalazione delle condotte: 
Prima del completamento del rinterro, nei tratti previsti dal progetto dovrà essere stesa apposito nastro di segnalazione, 

indicante la presenza della condotta sottostante. 
Il nastro dovrà essere steso ad una distanza compresa fra 40 e 50 cm dalla generatrice superiore del tubo per profondità 

comprese fra 60 e 110 cm. mentre, per profondità inferiori della tubazione, la distanza tra il nastro e la generatrice superiore del 
tubo dovrà essere stabilita, d’accordo con la D.L., in maniera da consentire l’interruzione tempestiva di eventuali successivi lavori di 
scavo prima che la condotta possa essere danneggiata. 

Tubi e pezzi speciali di Acciaio 
I tubi e pezzi speciali dovranno essere dimensionati secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori. I tubi e i pezzi speciali di 

acciaio prima dell'applicazione del rivestimento protettivo dovranno essere sottoposti in officina alla prova idraulica, 
assoggettandoli ad una pressione tale da generare nel materiale una sollecitazione pari a 0,5 volte il carico unitario di snervamento. 
Per i pezzi speciali, quando non sia possibile eseguire la prova idraulica, saranno obbligatori opportuni controlli non distruttivi delle 
saldature, integrati da radiografie. Sui lotti di tubi e pezzi speciali saranno eseguiti controlli di accettazione statistici, per accertarne 
le caratteristiche meccaniche, eseguiti secondo le indicazioni fornite dalla Direzione dei Lavori. 

Quando le esigenze del terreno lo impongono potranno essere richiesti dalla Direzione dei Lavori rivestimenti di tipo speciale, 
da studiare e stabilire di volta in volta in relazione alle effettive esigenze d'impiego. 

I raccordi devono essere di acciaio da saldare di testa, con caratteristiche non minori di quelle prescritte dalla UNI-EN 10253/02. 
Le flange devono essere di acciaio, del tipo da saldare a sovrapposizione o del tipo da saldare di testa, con caratteristiche non 

minori di quelle prescritte dalla UNI EN 1092-1/03. 
Le flange a collarino saranno ricavate in un solo pezzo da fucinati di acciaio e avranno superficie di tenuta a gradino secondo la 

UNI EN 1092-1/03. 
I bulloni a testa esagonale ed i bulloni a tirante interamente filettato devono essere conformi alla UNI 6609/69 e UNI 6610/69. 
Gli elementi di collegamento filettati devono avere caratteristiche meccaniche non minori di quelle prescritte dalla UNI EN 

20898-2/94 per la classe 4.8. 
I raccordi ed i pezzi speciali di ghisa malleabile devono avere caratteristiche qualitative non minori di quelle prescritte dalla UNI 

EN 1562/99 per la ghisa W-400-05 (a cuore bianco) o B-350-10 (a cuore nero) e caratteristiche costruttive conformi alla UNI EN 
10242/01. 

Tubi e raccordi in Ghisa Sferoidale 

http://www.oppo.it/normative/circ_lav_pubbl_tubi_2136.htm
http://www.oppo.it/normative/norm_collaudo_reti_idriche.html
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Le tubazioni in ghisa sferoidale dovranno avere giunto elastico automatico con guarnizione a profilo divergente, tipo GIUNTO 
RAPIDO conforme alle norme UNI 9163/87, gli anelli di gomma saranno fabbricati per stampaggio e convenientemente vulcanizzati. 

I raccordi avranno le estremità adatte al tipo di giunzione previsto dalle prescrizioni di progetto. Se non diversamente previsto 
dalla voce, il giunto sarà elastico di tipo meccanizzato a bulloni conforme alle norme UNI 9164/94. I tubi saranno di norma protetti 
all'esterno con un rivestimento a base di vernice bituminosa, composta di bitumi ossidati sciolti in adatti solventi o di altri prodotti 
eventualmente previsti in progetto ed espressamente accettati dalla Direzione dei Lavori. 

Di norma, nei diametri da DN 80 a DN 700 la verniciatura sarà preceduta dall'applicazione di uno strato di zinco mediante 
apposita pistola conforme alle norme UNI 8179/86. 

Le tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotto dovranno essere conformi alle norme UNI EN 545/03, saranno in generale 
rivestite internamente con malta cementizia applicata per centrifugazione, distribuita uniformemente sulle pareti con gli spessori 
stabiliti dalle norme UNI ISO 4179/87. Tutti i raccordi, se non diversamente stabilito dalle prescrizioni di progetto, saranno rivestiti 
sia internamente che esternamente mediante immersione con vernice bituminosa composta da bitumi ossidati sciolti in adatti 
solventi. 

Le tubazioni in ghisa sferoidale per fognatura dovranno essere conformi alle norme UNI EN 598/95, i tubi saranno zincati 
esternamente, centrifugati, ricotti e rivestiti con vernice di colore rosso bruno. 
 
Tubi in Polietilene ad alta densità 

1 - Oggetto della fornitura 
Tubi in Polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 MPa, destinati alla distribuzione 

dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 del 2004, e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce Circ. 
Min. Sanità n. 102 del 02/12/1978); dovranno essere contrassegnati dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente 
marchio europeo, secondo quanto previsto dal "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 
febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche". 

I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. 
 
2 - Materia prima 

Per la produzione del tubo  
La materia prima da impiegare per l’estrusione del tubo deve essere prodotta da primari e riconosciuti produttori europei e 

derivata esclusivamente dalla polimerizzazione, o copolimerizzazione, dell’etilene, stabilizzata ed addizionata dal produttore stesso 
della resina di opportuni additivi, uniformemente dispersi nella massa granulare. 

Tali addittivi (antiossidanti, lubrificanti, stabilizzanti, carbon black) vengono dosati e addizionati al polimero dal produttore di 
resina in fase di formazione del compound, e sono destinati a migliorare le performances di trafilatura, iniezione, resistenza agli 
agenti atmosferici ed invecchiamento del prodotto finito. 

Tali additivi devono risultare uniformemente dispersi nella massa granulare e, per il carbon black, devono essere rispettati i 
parametri di dispersione e ripartizione stabiliti dalle norme UNI di riferimento, nonché il contenuto (2÷2.5% in peso). 

Il compound, all’atto dell’immissione nella tramoggia di carico dell’estrusore, deve presentare un tenore massimo di umidità 
non superiore a 300 ppm. 

Le materie prime utilizzate dovranno essere comprese nell’elenco di quelle omologate dall’IIP (Istituto Italiano dei Plastici). 
Tabella n. 1 : Requisiti della materia prima  

Prova  Valore di riferimento  Riferimento 
normativo  

Massa volumica  -965 kg/m³  ISO 1183  

Contenuto di carbon black  2 ÷ 2,5 %  ISO 6964  

Dispersione del carbon black   ISO 18553  

Tempo di induzione all’ossidazione (OIT)  > 20 min a 210° C  EN 728  

Indice di fluidità per 5 kg a 190°C per 10 min- MFI  0,2 ÷ 0,5 g/10 min  ISO 1133  

Contenuto sostanze volatili   EN 12099  

Contenuto di acqua   EN 12118  

Linee di riconoscimento 
Le linee di riconoscimento dovranno essere 8 e saranno formate esclusivamente per coestrusione e dovranno essere di colore blu. 
Il materiale utilizzato per la coestrusione sarà possibilmente omologo, o quanto meno compatibile per MRS, con il materiale 
utilizzato per l’estrusione del tubo. 

Non è ammesso: 
L’impiego anche se parziale di: 

1. compound e/o materiale base ottenuto per rigenerazione di polimeri di recupero anche se selezionati; 

2. compound e/o materiale base ottenuto per ri-masterizzazione di materiali neutri e addizionati successivamente con 
additivi da parte del produttore del tubo o aziende diverse dal produttore di materia prima indicato in marcatura; 



 

58 
 

3. lotti di compound provenienti da primari produttori europei, ma dagli stessi indicati come lotti caratterizzati da 
parametri, anche singoli, (MFI, massa volumica, umidità residua, sostanze volatili, etc.) non conformi al profilo standard 
del prodotto; 

4. la miscelazione pre-estrusione tra compound chimicamente e fisicamente compatibili ma provenienti da materie prime 
diverse, anche se dello stesso produttore; 

5. l’impiego di materiale rigranulato di primo estruso, ottenuto cioè dalla molitura di tubo già estruso, anche se aventi 
caratteristiche conformi alla presente specifica. 

 
 
3 - Controlli 
La materia prima e i tubi devono essere controllati secondo i piani di controllo sotto indicati, nei quali sono riportati i metodi di 
prova e la frequenza minima: 

Controlli su materia prima  Frequenza  Metodo di prova  

Melt Flow Index (MFI) 190°C/5 kg/10’  Ogni carico  ISO 1133  

Densità  Ogni carico  ISO 1183  

O.I.T. a 210°C  Ogni carico  EN 728  

Contenuto di carbon black  Ogni carico  ISO 6964  

Dispersione del carbon black  Ogni carico  ISO 18553  

Contenuto d’acqua  Ogni carico  EN 12118  

Il contenuto d’acqua della materia deve essere inoltre misurato (mediante determinazione coulometrica di Karl Fisher), prelevando 
un campione dalla tramoggia di carico dell’estrusore, con cadenza giornaliera. 

Tubi in PE 100 

Prova  Frequenza minima  Metodo di prova  

Aspetto e dimensioni  Ogni 2 ore  pr EN ISO 3126  

Diametro esterno medio  Ogni 2 ore  pr EN ISO 3126  

Ovalizzazione  Ogni 2 ore  pr EN ISO 3126  

Spessore  Ogni 2 ore  pr EN ISO 3126  

Tensioni interne (ritiro a caldo)  Ogni 24 ore  EN 743  

Resistenza alla pressione interna:  
100h/20°C/12.4 MPa  

Ad ogni avvio di produzione ed al variare della 
materia prima  EN 921  

Resistenza alla pressione interna:  
165h/80°C/5.5 MPa  

Una volta alla settimana per ogni linea di 
produzione  EN 921  

Resistenza alla pressione interna:  
1000h/80°C/5.0 MPa  Una volta all’anno per ogni linea di produzione  EN 921  

Indice di fluidità (MFI) 
190°C /5 kg / 10’  

Ad ogni avvio di produzione ed al variare della 
materia prima  ISO 1133  

O.I.T. a 210°C  
Ad ogni avvio di produzione ed al variare della 
materia prima  EN 728  

Dispersione del carbon black  
Ad ogni avvio di produzione ed al variare della 
materia prima  ISO 18553  

Tensione di snervamento  
Ad ogni avvio di produzione ed al variare della 
materia prima  ISO 6259  

Allungamento a rottura  
Ad ogni avvio di produzione ed al variare della 
materia prima  ISO 6259  

 
4 - Certificazione di qualità 
La Ditta produttrice dovrà essere in possesso di Certificazione di Qualità Aziendale in conformità alla norma ISO 9001:2000 e ISO 
14001:1996, rilasciata da ente competente e accreditato, e associato a IQNet. 
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Saranno inoltre preferiti i produttori che, oltre alla certificazione italiana della UNI-IIP-Italia, siano in possesso di certificazioni 
di qualità rilasciate e riconosciute da altri Enti di paesi europei, quali ad esempio:  

 Osterreichische Normungsinstitut e marchio ÖVGW – Austria  

 Association Francaise de Normalisation – Francia 
 
5 - Diritti ispettivi della committente 

L’Azienda committente potrà esercitare nei confronti del produttore di tubi, a sua esclusiva discrezione, le seguenti azioni 
ispettive ed i seguenti controlli: 

1. accesso in qualsiasi momento della produzione agli stabilimenti di produzione; 

2. prelievo, in qualsiasi momento della produzione, di campioni di tubo e/o di materia prima, sia in tramoggia di 
alimentazione dell’estrusore, sia da sacchi o da silos di stoccaggio: 

3. esecuzione, in presenza di delegati della committente, di qualsiasi delle prove previste al precedente punto 3: 

4. analisi di corrispondenza quali e quantitativa tra tubo e compound dichiarato in marcatura e/o analisi dei traccianti 
caratteristici dei compound da delegare al produttore di materia prima. 

Le spese relative ai controlli di qualità sono ad esclusivo carico del fornitore qualora siano effettuate presso il Laboratorio dello 
stesso. 
Saranno inoltre a carico del fornitore gli oneri derivanti dall’eventuale ritiro di tubi già consegnati alla committente ma risultati non 
conformi a seguito degli esiti delle prove previste. 

In caso di non rispondenza delle forniture alle specifiche della committente e a quanto dichiarato sulla marcatura del tubo, e in 
caso di incapacità del fornitore di eseguire in proprio le prove previste, la committente ha la facoltà di ricorrere alla risoluzione del 
contratto e di richiedere l’eventuale rifusione del danno come previsto dall’art. 1497 del Codice Civile. 
  
6 - Marcatura delle tubazioni 
La marcatura sul tubo richiesta dalle norme di riferimento avverrà per impressione chimica o meccanica, a caldo, indelebile. 
Essa conterrà come minimo: 

1. nominativo del produttore e/o nome commerciale del prodotto; 

2. marchio di conformità IIP-UNI o equivalente riconosciuto; 

3. tipo di materiale ( PE 100); 

4. normativa di riferimento; 

5. diametro nominale; 

6. pressione nominale, SDR (Standard Dimention Ratio), Spessore;  

7. codice identificativo della materia prima come dalla tabella dell’IIP; 

8. data di produzione. 
Ulteriori parametri in marcatura potranno essere richiesti dalla committente al fornitore. 
I tubi in rotoli devono inoltre riportare, ad intervallo di 1 metro lungo il tubo, un numero progressivo indicante la lunghezza metrica 
dello stesso. 

 
I tubi e i pezzi speciali dovranno avere caratteristiche rispondenti alle norme: UNI EN 1220-1÷5/04, Istituto Italiano dei Plastici 

312, D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circolare Ministero Sanità n. 102 del 02/12/78). 
Le tubazioni usate per condotte idriche in pressione dovranno rispettare le pressioni nominali richieste, non riportare abrasioni 

o schiacciamenti. Sulla superficie esterna dovranno essere leggibili: nome del produttore, sigla IIP, diametro, spessore, SDR, tipo di 
Polietilene, data di produzione, norma di riferimento; inoltre il tubo PE dovrà avere minimo n. 4 linee coestruse (azzurre per tubo 
acqua e gialle per tubo gas) lungo la generatrice. Il colorante utilizzato per la coestrusione deve essere dello stesso compound 
utilizzato per il tubo. 

La giunzione dei tubi, dei raccordi, dei pezzi speciali e delle valvole di polietilene devono essere conformi alle corrispondenti 
prescrizioni UNI EN 12201-1÷5/04 e devono essere realizzata, a seconda dei casi, mediante: 

- saldatura di testa per fusione, mediante elementi riscaldanti (termoelementi) in accordo a UNI 10520/97; 
- saldatura per fusione, mediante raccordi elettrosaldabili in accordo a UNI 10521/97; 
- raccordi con appropriato serraggio meccanico con guarnizione (vedi UNI 9736/90), aventi caratteristiche idonee all'impiego. 
Dovranno comunque essere usati i raccordi o pezzi speciali di altro materiale (polipropilene, resine acetaliche, materiali 

metallici) previsti in progetto e ritenuti idonei dalla D.L.. Per diametri fino a mm 110, per le giunzioni di testa fra tubi, sono in uso 
appositi manicotti con guarnizione circolare torica ed anello di battuta. 

Prima della saldatura i tubi di polietilene dovranno essere perfettamente puliti con adeguate attrezzature da qualsiasi materiale 
estraneo che possa viziare il futuro esercizio della condotta. 

Sulle teste da saldare la pulizia dovrà avvenire sia all'esterno che all'interno per almeno 10 cm di lunghezza. 
Eventuali deformazioni o schiacciamenti delle estremità dovranno essere eliminate con tagli o corrette utilizzando le ganasce 

della macchina saldatrice. Le superfici da collegare con manicotto elettrico (elettrosaldabile) dovranno essere preparate 
esclusivamente a mezzo di apposito raschiatore meccanico per eliminare eventuali ossidazioni della superficie del tubo. 

Le macchine ed attrezzature usate per il montaggio delle tubazioni in polietilene dovranno essere preventivamente approvate 
dalla D.L.. 

I tubi da saldare dovranno essere appoggiati su appositi rulli di scorrimento ed essere tenuti dalla stessa attrezzatura in 
posizione perfettamente coassiale. Prima della saldatura, se le facce da unire non si presentano perfettamente parallele e 

http://www.oppo.it/normative/decreto_174.htm
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combacianti, le estremità dovranno essere intestate con apposita attrezzatura a rotelle in maniera da rispondere a questo 
requisito. 

Prima della saldatura le tubazioni dovranno essere perfettamente asciutte, prive di qualsiasi traccia di umidità. 
Nel corso della saldatura e per tutto il tempo di raffreddamento, la zona interessata dovrà essere protetta da sole diretto, 

pioggia, neve, vento e polvere. La gamma di temperatura dell'ambiente ammessa durante le operazioni dovrà essere compresa fra 
0 e 40 gradi centigradi. 

A saldatura avvenuta la protezione dovrà garantire un raffreddamento graduale ed il sistema di bloccaggio dei tubi sulla 
macchina saldatrice dovrà garantirne la ferma posizione fino a raffreddamento. 

La sezione dei cordoni di saldatura dovrà presentarsi uniforme, di superficie e larghezza costanti, senza evidenza di soffiature 
od altri difetti. 

Al termine delle operazioni di saldatura sull'ultima testa di tubo dovrà essere posto idoneo tappo ad espansione per garantire il 
mantenimento della pulizia all'interno della condotta. 

Alla posa delle tubazioni sul fondo dello scavo si procederà solo con adeguati mezzi d'opera per evitare deformazioni plastiche 
e danneggiamento alla superficie esterna dei tubi dopo aver verificato la rispondenza plano-altimetrica degli scavi in funzione delle 
prescrizioni progettuali e della D.L.. Eventuali variazioni potranno essere consentite in presenza di eventuali ostacoli dovuti alla 
presenza di altri sottoservizi non suscettibili di spostamento e preventivamente autorizzate dalla D.L.. In quei casi, prima di ogni 
variazione delle livellette, dovrà preventivamente essere studiato il nuovo intero profilo di progetto, da sottoporre ad espressa 
autorizzazione della D.L.. 

 
Tubi di PVC rigido non plastificato 
I tubi e i pezzi speciali dovranno avere caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 1401-1/98 tipo SN, contrassegnati con il 

marchio IIP che ne assicura la conformità alle norme UNI. Prima di procedere alla posa in opera, i tubi dovranno essere controllati 
uno ad uno per scoprire eventuali difetti. Le code, i bicchieri, le guarnizioni devono essere integre. I tubi ed i raccordi dovranno 
essere sistemati sul letto di posa in modo da avere un contatto continuo con il letto stesso. 

I giunti di tipo rigido verranno impiegati solo quando il progettista lo riterrà opportuno. In questi casi si avrà cura di valutare le 
eventuali dilatazioni termiche lineari i cui effetti possono essere assorbiti interponendo appositi giunti di dilatazione ad intervalli 
regolari in relazione alle effettive condizioni di esercizio. 

Tubazioni in grès 
Devono avere la superficie liscia, brillante ed uniforme caratteristica del materiale silicio-alluminoso cotto ad altissime 

temperature. 
In cottura dovrà essere ottenuta la parziale vetrificazione con l’aggiunta di appropriate sostanze, senza l’applicazione di vernici. 
I tubi dovranno essere dritti, privi di lesioni, abrasioni, cavità bolle ed altri difetti che possano comprometterne la resistenza. 

Devono essere perfettamente impermeabili e se immersi completamente nell’acqua per otto giorni non devono aumentare di peso 
più del 3%. 

Le condotte ed i relativi pezzi speciali dovranno: 
- essere inattaccabili da acidi minerali ed organici, anche se caldi; 
- resistere agli ossidanti ed agli aggressivi in genere; 
- presentare frattura compatta e concoide con durezza pari al 3° grado della scala di Mohs; 
- resistere agli urti, alla compressione, alla trazione ed alla torsione; 
- non lasciarsi scalfire sulla superficie esterna, né su quella di frattura da un utensile di acciaio comune. 
L’Ente Appaltante si riserva il diritto di far effettuare in fabbrica, alla presenza di proprio personale, verifiche e prove di 

accertamento della qualità delle forniture. 
Un tubo o pezzo speciale, portato gradualmente ad una pressione idraulica interna di 2 kg/m² e così mantenuta per 20 secondi, 

non dovrà trasudare, né presentare incrinature. Un tubo poggiato su una tavola con interposto foglio di feltro, in maniera che il 
manicotto rimanga all’esterno libero da contatto, e gravato da un peso di 800 kg a mezzo di leva agente sopra un regolo di legno 
lungo 40 cm e largo 3, disposto longitudinalmente sulla parte centrale, con interposto altro foglio di feltro, non dovrà presentare 
incrinature. 

Per le suddette prove l’Appaltatore si dovrà impegnare presso la ditta fornitrice o la fabbrica a mettere a disposizione 
dell’incaricato dell’Amministrazione appaltante il personale, i materiali, i mezzi e le apparecchiature necessarie. 

I tubi e i pezzi speciali dovranno avere caratteristiche rispondenti alle norme: UNI EN 295. 
I tubi e pezzi speciali al momento della posa dovranno essere battuti leggermente con martello per verificarne l’integrità. Se 

risponderà con suono metallico (cristallino) sarà considerato accettabile, se invece il suono sarà rauco verrà scartato ed allontanato 
dal cantiere. 

Tubazioni in cemento: 
Nelle fognature per acque nere, le tubazioni dovranno essere rivestite interamente con resina poliuretanica dello spessore 

medio-nominale di mm 6. Il rivestimento interno di ogni singolo tubo ed il rivestimento delle due parti dell’incastro (giunto maschio 
e giunto femmina), dovrà essere eseguito per iniezione in soluzione unica. Il rivestimento poliuretanico all’interno dovrà essere, al 
tatto e visivamente, perfettamente liscio senza ondulazioni od asperità di alcun genere e dovrà garantire il passaggio di liquidi fino 
ad una temperatura di 80 °C. La resina utilizzata dovrà garantire una durezza standard del rivestimento pari a 70 ± 10 Shore. 

Le aziende produttrici dovranno allegare, durante tutto il corso della fornitura, la documentazione di fabbrica inerente i 
controlli dimensionali, le prove distruttive e le prove di tenuta idraulica eseguite sulla fornitura stessa. Le tubazioni dovranno essere 
tali da garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nell’allegato 4 dei "criteri, metodologie e norme tecniche generali" di cui 
all’art. 2, lettere B), D), E), della legge 10-05-1976 n.319, recanti le norme per la tutela delle acque dall’inquinamento. 
L’assorbimento d’acqua del calcestruzzo non dovrà superare l’8% in massa. 
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I tubi e i pezzi speciali non armati dovranno avere caratteristiche rispondenti alle norme UNI Sperimentali 9534/89. 
I tubi e i pezzi speciali non armati, rinforzati con fibre di acciaio dovranno avere caratteristiche rispondenti alle norme UNI EN 

1916/04. 
Le tubazioni in cemento armato prefabbricate a sezione circolare con o senza piano d’appoggio e bicchiere esterno dovranno di 

norma avere lunghezza non inferiore a m 2,00. Le guarnizioni di tenuta in gomma sintetica posizionate sul giunto maschio dovranno 
essere conformi alle norme UNI EN 681-1/97 atte a garantire una tenuta idraulica perfetta adu una pressione interna di esrcizionon 
inferiore 0.5atmosfere. La posa sarà preceduta dall’applicazione sull’imbocco femmina del tubo di apposito lubrificante compatibile 
con la gomma stessa. Le tubazioni avranno sezione interna richiesta in progetto e dovranno rispondere alle prescrizioni previste 
dalle norme UNI 8520/02, UNI 8981/99, dal D.M. 12-12-1985 e circolare Ministeriale LL.PP. n. 27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-
1992. La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non devrà essere inferiore a 45 MPa (450 kg/cm²). 

I tubi e i pezzi speciali armati per condotte in pressione dovranno avere caratteristiche rispondenti alle norme UNI EN 639/96, 
UNI EN 640/96 e UNI EN 641/96. 

Apparecchi idraulici 
Sul corpo dell'apparecchio, ove possibile devono essere riportati in modo leggibile ed indelebile: 
Nome del produttore e/o marchio di fabbrica 
Diametro nominale (DN) 
Pressione nominale (PN) 
Sigla del materiale con cui è costruito il corpo 
Freccia per la direzione del flusso (se determinante). 
Altre indicazioni supplementari possono essere previste dai disciplinari specifici delle diverse apparecchiature. 
Tutti gli apparecchi ed i pezzi speciali dovranno uniformarsi alle prescrizioni di progetto e corrispondere esattamente ai 

campioni approvati dalla direzione lavori. Ogni apparecchio dovrà essere montato e collegato alla tubazione secondo gli schemi 
progettuali o di dettaglio eventualmente forniti ed approvati dalla direzione lavori, dagli stessi risulteranno pure gli accessori di 
corredo di ogni apparecchio e le eventuali opere murarie di protezione e contenimento. Tutte le superfici soggette a sfregamenti 
dovranno essere ottenute con lavorazione di macchina, i fori delle flange dovranno essere ricavati al trapano. 

Tutti i pezzi in ghisa, dei quali non sarà prescritta la verniciatura, dopo l'eventuale collaudo in officina dovranno essere protetti 
con prodotti rispondenti alle prescrizioni progettuali ed espressamente accettati dalla D.L.. 

L'amministrazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a prove o verifiche i materiali forniti dall'impresa intendendosi a 
totale carico della stessa tutte le spese occorrenti per il prelevamento ed invio, agli istituti di prova, dei campioni che la direzione 
intendesse sottoporre a verifica ed il pagamento della relativa tassa di prova a norma delle vigenti disposizioni. 

L'impresa non potrà mai accampare pretese di compenso per eventuali ritardi o sospensioni del lavoro che si rendessero 
necessarie per gli accertamenti di cui sopra. 

Guarnizioni per flange 
Le guarnizioni impiegate negli acquedotti dovranno essere realizzate esclusivamente con materiale atossico, secondo il D.M. n. 

174 del 06/04/2004 (sostitusce la Circolare Min. Sanità 02/12/78 n. 102) "Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che 
possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo 
umano.". 

Elementi di laterizio e calcestruzzo 
Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo) dovranno corrispondere 

esattamente alle previsioni e prescrizioni progettuali. 
Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute nel D.M. 20 

novembre 1987 ("Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro 
consolidamento"). 

Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme a quelle della norma 
UNI EN 771/04. 

Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature fino al limite rispondente alle prescrizioni del 
succitato D.M. 20 novembre 1987. 

La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti i risultati delle prove e 
condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalità previste nel D.M. di cui sopra. 

E' facoltà del Direttore dei lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli elementi da mettere 
in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore. 

Armature per calcestruzzo 
Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente D.M. attuativo della 

legge 5 novembre 1971, n. 1086 (D.M. 9 gennaio 1996) e successive modifiche ed integrazioni e relative circolari esplicative. 
E' fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine. 
 
Prodotti a base di legno 
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura ed indipendentemente dalla destinazione d'uso. Il 

Direttore dei lavori ai fini della loro accettazione può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure 
richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni indicate. 

Prodotti di pietre naturali o ricostruite 
Dovranno rispondere esattamente alle prescrizioni progettuali, essere idonee all’uso previsto e, prima della loro posa in opera, 

essere espressamente accettate dalla Direzione dei Lavori. 

http://www.oppo.it/normative/decreto_174.htm
http://www.oppo.it/normative/decreto_174.htm
http://www.oppo.it/normative/circ_102.htm
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Le pietre, da ricavarsi in genere per abbattimento di rocce, devono essere non friabili o sfaldabili, e resistenti al gelo, nel caso di 
murature esposte direttamente agli agenti atmosferici. 

Non devono contenere in misura sensibile sostanze solubili o residui organici. 
Le pietre devono presentarsi monde di cappellaccio e di parti alterate o facilmente rimovibili; devono possedere sufficiente 

resistenza sia allo stato asciutto che bagnato con buona adesività alle malte. 
In particolare gli elementi devono possedere i requisiti minimi di resistenza determinabili secondo le modalità descritte 

nell'allegato 1 del D.M. 20 novembre 1987, n. 103. 
L'impiego di elementi provenienti da murature esistenti è subordinato al soddisfacimento dei requisiti sopra elencati ed al 

ripristino della freschezza delle superfici a mezzo di pulitura e lavaggio delle superfici stesse. 
Prodotti per pavimentazione 
I prodotti dovranno rispondere esattamente alle prescrizioni progettuali; il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, 

può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura 
alle prescrizioni richieste. 

Prodotti per impermeabilizzazione e per coperture piane 
I prodotti dovranno rispondere esattamente alle prescrizioni progettuali; il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, 

può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura 
alle prescrizioni richieste. 

Per quanto riguarda le caratteristiche esse devono rispondere alla norma UNI relativa all’uso e al prodotto prescritto oppure, 
per i prodotti non normati, rispondere ai valori espressamente accettati dalla Direzione dei lavori. 

Prodotti per pavimentazioni stradali 
Bitumi 
Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali" di cui al "Fascicolo n. 2" del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche, ultima edizione. 
Per trattamenti superficiali e semipenetrazione si adoperano i tipi B 180/200, B 130/150; per i trattamenti a penetrazione, 

pietrischetti bitumati, tappeti si adoperano i tipi B 80/100, B 60/80; per conglomerati chiusi i tipi B 60/80, B 50/60, B 40/50, B 
30/40; per asfalto colato il tipo B 20/30. 

Bitumi liquidi 
Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali" di cui al "Fascicolo n. 7" del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, ultima edizione. 
Per i trattamenti a caldo si usano i tipi BL 150/300 e BL 350/700 a seconda della stagione e del clima. 
Emulsioni bituminose 
Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali" di cui al "Fascicolo n. 3" del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione. 
Catrami 
Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei catrami par usi stradali" di cui al "Fascicolo n. 1" del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche, ultima edizione. 
Per i trattamenti si usano i tre tipi: C 10/40, C 40/125, C 125/500. 

Prodotti di vetro (lastre, profilati a U e vetri pressati) 
Per le loro caratteristiche si fa riferimento alle norme UNI EN 572-1÷7/96. 
Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura 

oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni richieste. 
Prodotti diversi (sigillanti, adesivi, geotessili) 

Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, procederà ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure 
richiederà un attestato di conformità alle prescrizioni indicate in progetto. 

Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI EN 204/02, UNI EN 205/92, UNI EN 301-
1÷4/93 
 
 
 
CAPO 45 -  ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI    

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di  sviluppare i lavori  nel  modo che crederà più conveniente per darli  perfettamente 
compiuti  nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione dei Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle 
opere ed agli interessi dell'Amministrazione. 

È cura dell'Appaltatore verificare,  preventivamente all'avvio dei lavori di  demolizione, le condizioni  di  conservazione e di  
stabilità dell'opera  nel  suo  complesso,  delle  singole  parti  della  stessa,  e  degli  eventuali  edifici  adiacenti  all'oggetto  delle  
lavorazioni  di demolizione. 

È altresì indispensabile che il documento di accettazione dell'appalto e di consegna dell'immobile da parte della Stazione 
appaltante sia accompagnato da un programma dei lavori redatto dall'Appaltatore consultata la Direzione dei Lavori e completo 
dell'indicazione della tecnica di demolizione selezionata per ogni parte d'opera, dei mezzi tecnici impiegati, del personale addetto, 
delle protezioni collettive ed individuali predisposte, della successione delle fasi di lavorazione previste. 

In seguito all'accettazione scritta da parte della Direzione dei Lavori di tale documento di sintesi della programmazione dei 
lavori sarà autorizzato l'inizio lavori, previa conferma che l'Appaltatore provvederà all'immediata sospensione dei lavori in caso di 
pericolo per le persone, le cose della Stazione appaltante e di terzi. 



 

63 
 

Ogni  lavorazione sarà affidata a cura ed onere dell'Appaltatore a personale informato ed addestrato allo scopo e sensibilizzato 
ai pericoli ed ai rischi conseguenti alla lavorazione. 

L'Appaltatore dichiara di utilizzare esclusivamente macchine ed attrezzature conformi alle disposizioni legislative vigenti, e si 
incarica di far rispettare questa disposizione capitolare anche ad operatori che per suo conto o in suo nome interferiscono con le 
operazioni o le lavorazioni di demolizione (trasporti, apparati movimentatori a nolo, ecc.). 

Sarà cura dell'Appaltatore provvedere alla redazione di un piano di emergenza per le eventualità di pericolo immediato con 
l'obiettivo di proteggere gli operatori di cantiere, le cose della Committenza e di terzi, l'ambiente e i terzi non coinvolti nei lavori. 

In materia si fa riferimento agli articoli 150, 151, 152, 153, 154, 155 e 184 del d.lgs. 81/08 e successivo   D.Lgs. correttivo ed 
integrativo pubblicato il 3 agosto 2009, n. 106.. 

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine 
perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle 
esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa 
rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. 
 
NORME GENERALI PER IL COLLOCAMENTO IN OPERA 

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel suo prelevamento dal luogo di 
deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la 
discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi  sussidio o mezzo meccanico,  opera provvisionale,  ecc.),  nonché nel  collocamento 
nel  luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli 
di strutture, fissaggio, adattamenti, stuccature e riduzioni in pristino). 

L'Impresa ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga ordinato dalla Direzione dei 
Lavori, anche se forniti da altre Ditte. 

Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovrà essere 
convenientemente protetto,  se necessario,  anche dopo collocato,  essendo l'Impresa unica responsabile dei  danni  di  qualsiasi  
genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei 
lavori, sino al loro termine e consegna,  anche se il  particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza e assistenza del  
personale di  altre Ditte, fornitrici del materiale o del manufatto. 
 
COLLOCAMENTO DI MANUFATTI IN LEGNO 

I manufatti in legno come infissi di finestre, porte, vetrate, ecc., saranno collocati in opera fissandoli alle strutture di sostegno, 
mediante, a seconda dei casi, grappe di ferro, ovvero viti assicurate a tasselli di legno od a controtelai debitamente murati. 

Tanto durante la loro giacenza in cantiere, quanto durante il loro trasporto, sollevamento e collocamento in sito, l'Impresa 
dovrà curare che non abbiano a subire alcun guasto o lordura, proteggendoli convenientemente da urti, da schizzi di calce, tinta o 
vernice, ecc. 

Nel  caso di  infissi  di  qualsiasi  tipo muniti  di  controtelaio,  l'Impresa sarà tenuta ad eseguire il  collocamento in opera 
anticipato,  a murature rustiche, a richiesta della Direzione dei Lavori. 

Nell'esecuzione della posa in opera le grappe dovranno essere murate a calce o cemento, se ricadenti entro strutture murarie; 
fissate con piombo e battute a mazzolo, se ricadenti entro pietre, marmi, ecc. 

Sarà a carico dell'Impresa ogni  opera accessoria occorrente per permettere il libero e perfetto movimento dell'infisso posto in 
opera (come scalpellamenti  di  piattabande,  ecc.), come pure la verifica che gli  infissi abbiano assunto l'esatta posizione richiesta,  
nonché l'eliminazione di qualsiasi imperfezione che venisse riscontrata, anche in seguito, sino al momento del collaudo. 
 
COLLOCAMENTO DI MANUFATTI IN FERRO 

I manufatti in ferro, quali infissi di porte, finestre, vetrate, ecc., saranno collocati in opera con gli stessi accorgimenti e cure, per 
quanto applicabili, prescritti all'articolo precedente per le opere in legno. 

Nel caso di infissi di qualsiasi tipo muniti di controtelaio, l'Impresa avrà l'obbligo, a richiesta della Direzione dei Lavori, di 
eseguirne il collocamento;  il  collocamento delle opere di  grossa carpenteria dovrà essere eseguito da operai  specialisti  in 
numero sufficiente affinché il lavoro proceda con la dovuta celerità. Il montaggio dovrà essere fatto con la massima esattezza, 
ritoccando opportunamente quegli elementi che non fossero a perfetto contatto reciproco e tenendo opportuno conto degli effetti 
delle variazioni termiche. 

Dovrà tenersi presente infine che i  materiali  componenti  le opere di  grossa carpenteria,  ecc.,  debbono essere tutti  
completamente recuperabili, senza guasti né perdite. 
 
COLLOCAMENTO DI MANUFATTI IN MARMO E PIETRE 

Tanto nel caso in cui la fornitura dei manufatti  le sia affidata direttamente, quanto nel caso in cui venga incaricata della sola 
posa in opera, l'Impresa dovrà avere la massima cura per evitare, durante le varie operazioni di scarico, trasporto e collocamento in 
sito e sino a collaudo,  rotture,  scheggiature,  graffi,  danni  alle lucidature,  ecc.  Essa  pertanto  dovrà provvedere a sue spese  alle 
opportune protezioni,  con materiale idoneo,  di spigoli, cornici, colonne,  scolini, pavimenti,  ecc.,  restando obbligata a riparare a 
sue spese ogni danno riscontrato,  come a risarcirne il  valore quando,  a giudizio insindacabile della Direzione dei  Lavori,  la 
riparazione non fosse possibile. 

Per ancorare i diversi pezzi di marmo o pietra, si adopereranno grappe, perni e staffe, in ferro zincato o stagnato, od anche in 
ottone o rame, di tipi e dimensioni adatti allo scopo ed agli sforzi cui saranno assoggettati, e di gradimento della Direzione dei 
Lavori. 
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Tali  ancoraggi  saranno saldamente fissati  ai  marmi  o pietre entro apposite incassature di  forma adatta,  preferibilmente a 
mezzo dipiombo fuso e battuto a mazzuolo, e murati nelle murature di sostegno con malta cementizia. I vuoti che risulteranno tra i 
rivestimenti in pietra o marmo e le retrostanti murature dovranno essere diligentemente riempiti con malta idraulica fina o 
mezzana, sufficientemente fluida e debitamente scagliata,  in modo che non rimangano vuoti  di  alcuna entità.  La stessa malta 
sarà impiegata per l'allettamento delle lastre in piano per pavimenti, ecc. 

È vietato l'impiego di agglomerante cementizio a rapida presa, tanto per la posa che per il fissaggio provvisorio dei pezzi, come 
pure è vietato l'impiego della malta cementizia per l'allettamento dei marmi. 

L'Impresa dovrà usare speciali cure ed opportuni accorgimenti per il fissaggio o il sostegno di stipiti, architravi, rivestimenti, 
ecc., in cui i pezzi  risultino sospesi alle strutture in genere ed a quelli in cemento armato in specie: in tale caso si potrà richiedere 
che le pietre o marmi siano collocati in opera prima del getto, ed incorporati con opportuni mezzi alla massa della muratura o del 
conglomerato, il tutto seguendo le speciali norme che saranno all'uopo impartite dalla Direzione dei Lavori e senza che l'impresa 
abbia diritto a pretendere compensi speciali. 

Tutti i manufatti, di qualsiasi genere, dovranno risultare collocati in sito nell'esatta posizione prestabilita dai disegni o dalla 
Direzione dei Lavori; le connessioni ed i collegamenti eseguiti a perfetto combaciamento secondo le minori regole dell'arte, 
dovranno essere stuccati con cemento bianco o colorato,  a seconda dei casi, in modo da risultare il meno appariscenti  che sia 
possibile, e si dovrà curare di togliere ogni zeppa o cuneo di legno al termine della posa in opera. 

I piani superiori delle pietre o marmi posti all'interno dovranno avere le opportune pendenze per convogliare le acque piovane, 
secondo le indicazioni che darà la Direzione dei Lavori. 

Sarà in ogni  caso a carico dell'Impresa,  anche quando essa avesse l'incarico della sola posa in opera,  il  ridurre e modificare le 
murature ed ossature ed eseguire i necessari scalpellamenti e incisioni, in modo da consentire la perfetta posa in opera dei marmi e 
pietre di qualsiasi genere. 

Nel caso di  rivestimenti  esterni  potrà essere richiesto che la posa in opera delle pietre o marmi segua immediatamente il 
progredire delle murature, ovvero che venga eseguita in un tempo successivo, senza che l'Impresa possa accampare pretese di 
compensi speciali oltre quelli previsti dalla tariffa. 
 
COLLOCAMENTO DI MANUFATTI VARI, APPARECCHI E MATERIALI FORNITI DALL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE 

Qualsiasi  apparecchio,  materiale o manufatto fornito dall'Amministrazione appaltante sarà consegnato alle stazioni  
ferroviarie o in magazzini, secondo le istruzioni che l'Impresa riceverà tempestivamente. 

Pertanto essa dovrà provvedere al suo trasporto in cantiere, immagazzinamento e custodia, e successivamente alla loro posa in 
opera, a seconda delle istruzioni che riceverà, eseguendo le opere murarie di adattamento e ripristino che si renderanno 
necessarie. 

Per il collocamento in opera dovranno seguirsi inoltre tutte le norme indicate per ciascuna opera nei  precedenti  articoli del  
presente Capitolato,  restando sempre l'Impresa responsabile della buona conservazione del  materiale consegnatole,  prima e 
dopo del  suo collocamento in opera. 
 
CAPO 46  - NORME PER LA MISURAZONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI 
  Art.72 Valutazione dei lavori in economia    

Le prestazioni in economia diretta ed i noleggi, ove non espressamente previsti in progetto, saranno del  tutto eccezionali  e 
potranno verificarsi solo per  lavori  secondari.  Tali  prestazioni  non verranno comunque riconosciute se non corrisponderanno ad 
un preciso ordine di servizio od autorizzazione preventiva da parte della Direzione Lavori. 
 
MANO D’OPERA - MERCEDI 

Per le prestazioni di mano d’opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di 
lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. 

Nel prezzo della mano d’opera dovrà intendersi compresa e compensata ogni spesa per fornire gli operai degli attrezzi ed 
utensili del mestiere e per  la loro manutenzione,  la spesa  per  l’illuminazione  dei  cantieri  in eventuali  lavori  notturni,  nonché  
la quota  per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni specie, le spese generali e l’utile dell’Appaltatore. 
 
NOLI 

Nel prezzo dei noli dovrà intendersi compresa e compensata ogni spesa per dare le macchine perfettamente 
funzionanti in cantiere, con le caratteristiche richieste, complete di conducenti, operai specializzati e relativa manovalanza; la 

spesa per il combustibile e/o il carburante, l’energia elettrica, il lubrificante e tutto quanto necessario per l’eventuale montaggio e 
smontaggio, per l’esercizio e per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine; l’allontanamento delle stesse a fine 
lavori. 

Dovranno ancora intendersi comprese le quote di ammortamento,  manutenzione ed inoperosità,  le spese per i pezzi  di  
ricambio,  le spese generali e l’utile dell’Appaltatore. 
 
MATERIALI A PIÈ D’OPERA 

Nel prezzo dei materiali approvvigionati a piè d’opera dovranno intendersi compresi e compensati tutti gli oneri e le spese 
necessarie per  dare i  materiali  in cantiere pronti  all’impiego,  in cumuli,  strati,  fusti,  imballaggi,  ecc.,  facili  a misurare,  nel  
luogo stabilito dalla Direzione Lavori. Nel prezzo dovrà altresì intendersi compreso l’approntamento di ogni strumento od 
apparecchio di misura occorrente, l’impiego ed il consumo dei mezzi d’opera, la mano d’opera necessaria per le misurazioni, le 
spese generali, l’utile dell’Appaltatore ed ogni spesa ed incidenza per forniture, trasporti, cali, perdite, sfridi ecc. 
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Tutte le provviste dei  materiali  dovranno essere misurate con metodi  geometrici,  a peso od a numero,  come disposto dal  
presente Capitolato e nell’art. 28 del Capitolato Generale. 
 
  Art.73  Valutazione dei lavori a misura    
Nel  prezzo  dei  lavori  valutati  a misura dovranno  intendersi  comprese  tutte  le  spese  per  la fornitura,  carico,  trasporto,  
scarico, lavorazione e posa in opera dei vari materiali, tutti i mezzi e la mano d’opera necessari, le imposte di ogni genere, le 
indennità di cava, i passaggi provvisori, le occupazioni  per l’impianto dei cantieri, le opere provvisionali di ogni genere ed entità, le 
spese generali, l’utile dell’Appaltatore e quant’altro possa occorrere per dare le opere compiute a regola d’arte. 
 
DEMOLIZIONE E RIMOZIONI 
I  prezzi  fissati  in Elenco per  le demolizioni  e rimozioni  si  applicheranno al  volume od alla superficie effettiva (secondo il  tipo di 
misurazione prevista) delle murature e strutture da demolire o rimuovere. Tali prezzi comprendono i compensi per gli oneri ed 
obblighi specificati nell’art. 66 ed in particolare i ponti  di servizio, le impalcature,  le armature e sbadacchiature, nonchè la scelta, la 
pulizia,  il deposito od il trasporto a rifiuto dei materiali. 
La demolizione dei fabbricati, di ogni tipo e struttura, se non diversamente disposto, verrà compensata a metro cubo vuoto per 
pieno, limitando la misura in altezza dal piano di campagna alla linea di gronda del tetto. 
Rimarrà comunque a carico dell’Appaltatore l’onere della demolizione delle pavimentazioni  del  piano terreno e delle fondazioni  di 
qualsiasi genere. 
I materiali utilizzabili che dovessero venire reimpiegati dall’Appaltatore, su richiesta od autorizzazione della Direzione Lavori, 
verranno addebitati allo stesso al prezzo fissato per i corrispondenti materiali nuovi diminuito del 20% ovvero, in mancanza, 
istituendo apposito nuovo prezzo. 
L’importo complessivo dei materiali così valutati verrà detratto dall’importo dei lavori, in conformità al disposto dell’art. 36 del 
Capitolato Generale. 
 
SCAVI IN GENERE 
Oneri generali 
Oltre agli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di Elenco per gli scavi in genere l’Appaltatore dovrà 
ritenersi compensato per tutti gli oneri e le spese che esso dovrà incontrare per: 
• l’esecuzione degli scavi con qualsiasi mezzo, i paleggi, l’innalzamento, il carico, il trasporto e lo scarico in rilevato e/o a rinterro 
e/o a rifiuto a qualsiasi distanza, la sistemazione delle materie di rifiuto e le eventuali indennità di deposito; 
• la regolarizzazione delle scarpate o pareti, anche in roccia, lo spianamento del fondo, la formazione di gradoni, il successivo 
rinterro attorno alle murature o drenaggi, attorno e sopra le condotte di qualsiasi genere, secondo le sagome definitive di progetto; 
• le puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere, secondo tutte le prescrizioni  del presente 
Capitolato, comprese le composizioni,  scomposizioni,  estrazioni  ed allontanamento,  nonchè sfridi,  deterioramenti  e perdite 
parziali  o totali  del legname o dei ferri; 
• le impalcature, i ponti e le costruzioni provvisorie occorrenti sia per l’esecuzione dei trasporti delle materie di scavo, sia per 
consentire gli accessi ai posti di scavo e sia infine per garantire la continuità di passaggi, attraversamenti, ecc. 
Nel caso di scavi in materie di qualsiasi natura e consistenza (con esclusione della sola roccia da mina) si intenderanno compensati 
nel relativo prezzo,  se non diversamente disposto,  i  trovanti  rocciosi ed i  relitti  di  murature di  volume non superiore ad 1,00 
m

3
;  quelli invece di cubatura superiore verranno compensati con i relativi prezzi di Elenco ed il loro volume verrà detratto da quello 

degli scavi di materie. 
Per gli scavi eseguiti  oltre i limiti assegnati, non solo non si terrà conto del maggiore lavoro effettuato,  ma l’Appaltatore dovrà a 
sue spese rimettere in sito le materie scavate in eccesso o comunque provvedere a quanto necessario per garantire la regolare 
esecuzione delle opere. 
Tutti i materiali provenienti dagli scavi dovranno considerarsi di proprietà dell’Amministrazione appaltante, che ne disporrà come 
riterrà più opportuno.  L’Appaltatore potrà usufruire dei  materiali  stessi,  se riconosciuti  idonei  dalla Direzione Lavori,  ma 
limitatamente ai quantitativi necessari all’esecuzione delle opere appaltate e per quelle categorie di lavoro per le quali è stabilito il 
prezzo di Elenco per l’impiego dei materiali provenienti dagli scavi. 
Per il resto competerà all’Appaltatore l’onere del caricamento, trasporto e sistemazione dei materiali nei luoghi stabiliti dalla 
Direzione ovvero, quando di tali materiali non ne risultasse alcun fabbisogno, a rifiuto. 
 
Scavi di sbancamento 
Il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, che verranno rilevate in 
contraddittorio dall’Appaltatore all’atto della consegna e,  ove necessario per  l’esatta definizione delle quote e delle sagome di  
scavo,  anche ad operazioni ultimate. 
Nelle sistemazioni stradali ed esterne in genere, lo scavo del cassonetto (nei tratti in trincea), delle cunette, dei fossi di guardia e 
dei canali sarà pagato col prezzo degli scavi di sbancamento. Altresì saranno contabilizzati come scavi di sbancamento gli scavi e 
tagli da praticare nei rilevati già eseguiti, per la costruzione di opere murarie di attraversamento o consolidamento, per tutta la 
parte sovrastante il terreno preesistente alla formazione dei rilevati stessi. 
 
Scavi di fondazione 
Il volume degli scavi di fondazione sarà computato come prodotto della superficie della fondazione per la sua profondità sotto il 
piano di sbancamento o del terreno naturale; tale volume sarà eventualmente frazionato, in rapporto alle diverse zone di 



 

66 
 

profondità previste dai prezzi di Elenco. Ove la fondazione fosse eseguita con impiego di casseforme, la larghezza dello scavo sarà 
maggiorata di 70 cm in direzione perpendicolare alle stesse (spazio operativo). 
Per gli scavi con cigli a quota diversa, il volume verrà calcolato col metodo delle sezioni  successive, valutando però in ogni  sezione 
come volume di  fondazione la parte sottostante al  piano orizzontale passante per  il  ciglio più depresso; la parte sovrastante sarà 
considerata volume di sbancamento e come tale sarà riportata nei relativi computi. 
Qualora il fondo dei cavi venisse ordinato con pareti scampanate la base di fondazione di cui in precedenza si intenderà limitata alla 
proiezione  delle  sovrastanti  pareti  verticali  e lo scavo di  scampanatura,  per  il  suo effettivo volume,  andrà  in aggiunta  a quello 
precedentemente computato. 
Negli scavi occorrenti per la costruzione delle opere di sottosuolo, quali fognature, acquedotti, ecc., la larghezza massima dei cavi 
sarà commisurata, salvo diversa disposizione, al diametro esterno dei  tubi  aumentato di 40+D/4 cm, con un minimo contabile di 
60 cm di larghezza per profondità di scavo fino ad 1,50 m, di 80 cm per profondità da 1,51 a 3,00 m di 100 cm per maggiori 
profondità . 
Per gli scavi di fondazione da eseguire con l’impiego di casseri, paratie e simili strutture, sarà incluso nello scavo di fondazione 
anche il volume occupato dalle strutture stesse. 
 
Scavi subacquei 
I sovrapprezzi per scavi subacquei, in aggiunta al prezzo fissato per gli scavi di fondazione, saranno valutati 
per il  loro volume,  con le norme e le modalità prescritte nel  precedente punto 114.2.3.  e per  zone successive,  a partire dal  
piano orizzontale a quota di 0,20 m sotto il livello normale delle acque stabilitosi senza emungimento nei cavi, procedendo verso il 
basso. 
I prezzi di Elenco saranno applicabili, anche per questi scavi, unicamente e rispettivamente ai volumi realizzati  in zone comprese fra 
coppie di piani di delimitazione, posti a quote diverse ed appositamente specificate dagli stessi prezzi. 
Nel caso che l’Amministrazione si avvalesse della facoltà di eseguire in economia gli esaurimenti d’acqua ed i prosciugamenti dei 
cavi, con valutazione separata di tale lavoro, lo scavo entro i cavi così prosciugati verrà valutato così come prescritto al precedente 
punto. 
Scavi di cunicoli e pozzi 
Il volume degli scavi per cunicoli e pozzi dovrà essere valutato geometricamente, in base alle sezioni prescritte per ciascun tratto. 
Ogni maggiore scavo non verrà contabilizzato ed anzi l’Appaltatore sarà obbligato ad eseguire a tutte sue spese il riempimento dei 
vani, tra rivestimento e terreno, con muratura in malta o calcestruzzo. 
Lo scavo in pozzo a cielo aperto verrà contabilizzato con gli appositi prezzi di Elenco. Tali prezzi verranno però applicati quando i 
pozzi dovessero superare la profondità di  5,00 m dal  piano di  campagna o di  sbancamento;  per profondità fino a 5,00 m lo scavo 
verrà contabilizzato e pagato come scavo di fondazione. 
Terebrazioni geognostiche 
La misurazione delle terebrazioni  geognostiche sarà eseguita per  la lunghezza effettiva della zona attraversata,  in base alla quota 
raggiunta a partire da quella del terreno circostante o dal fondo dei pozzi e degli scavi di fondazione. 
 
RILEVATI E RINTERRI 
Il volume dei rilevati e dei rinterri sarà misurato col metodo delle sezioni ragguagliate, ovvero per volumi di limitata entità e/o di 
sagoma particolare, con metodi geometrici di maggiore approssimazione. 
Il volume dei rilevati e dei rinterri eseguiti con materiali provenienti da cave di prestito, verrà ricavato come differenza tra il volume 
totale del  rilevato o rinterro eseguito secondo le sagome ordinate ed il  volume degli  scavi  contabilizzati  e ritenuti  idonei  per  
l’impiego in rilevato.  Nel  computo non dovrà tenersi conto del  maggior volume dei  materiali  che l’Appaltatore dovesse 
impiegare per garantire i naturali assestamenti dei rilevati o rinterri e far sì che gli stessi assumano la sagoma prescritta al cessare 
degli assestamenti. 
Nel prezzo dei rilevati con materiali provenienti da cave di prestito si intendono compresi gli oneri relativi all’acquisto dei materiali 
idonei in cave di prestito private, alla sistemazione delle cave a lavoro ultimato, le spese per permessi, oneri e diritti per estrazione 
dai fiumi e simili e da aree demaniali e, per quanto applicabili, gli oneri tutti citati per gli scavi di sbancamento. 
Il  prezzo relativo alla sistemazione dei  rilevati  comprende anche gli  oneri  della preparazione del  piano di  posa degli  stessi,  quali 
l’eliminazione di piante, erbe e radici, nonché di materie contenenti sostanze organiche. 
Tutti gli scavi per la formazione del piano di posa (scoticamento, bonifica, gradonatura) saranno valutati a misura con i prezzi unitari 
di Elenco relativi  agli  scavi  di  sbancamento.  Per  i  rilevati  costipati  meccanicamente,  gli  scavi  per  la preparazione dei  piani  di  
posa verranno valutati solo se spinti, su richiesta della Direzione, a profondità superiore a 20 cm dal piano di campagna ed 
unicamente per i volumi eccedenti tale profondità. 
Nella formazione dei rilevati è compreso l’onere della stesa a strati delle materie negli spessori prescritti, la formazione delle 
banchine e dei cigli, se previsti, e la profilatura delle scarpate. Nei rilevati inoltre non si darà luogo a contabilizzazioni di scavo di 
cassonetto ed il volume dei rilevati sarà considerato per quello reale, dedotto, per la parte delle carreggiate, quello relativo al 
cassonetto. 
Dal  computo del  volume dei  rilevati  non dovranno detrarsi  i  volumi  occupati  da eventuali  manufatti  di  attraversamento,  
qualora la superficie complessiva della sezione retta degli stessi dovesse risultare non superiore a 0,50 m

2
. 

 
MURATURE 
Norme generali 

Le murature in genere, salvo le eccezioni specificate di seguito, dovranno essere misurate geometricamente, in rapporto al loro 
volume ed alla loro superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci. Sarà fatta 
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detrazione delle aperture di luce superiore a 0,50 m2 e dei vuoti di canne fumarie, gole per tubazioni e simili che abbiano sezione 
superiore a 0,25 m

2
,  rimanendo per  questi  ultimi, all’Appaltatore,  l’onere per  la successiva eventuale loro chiusura con materiale 

di  cotto o di  tipo diverso, secondo prescrizione. 
Allo stesso modo sarà sempre fatta detrazione per il volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri,piattabande, ecc. di 

strutture diverse, nonchè di pietre naturali od artificiali da valutarsi con altri prezzi  di Elenco. 
Nei  prezzi  delle murature di  qualsiasi  specie,  qualora non  dovessero essere eseguite con paramento  a faccia vista,  si  

intende compreso il rinzaffo delle facce viste dei muri, anche se a queste dovranno successivamente addossarsi materie per la 
formazione di rinterri; è altresì compreso ogni onere per la formazione di spalle, sguinci, spigoli, strombature, incassature per 
imposte di archi, volte e piattabande, nonchè per la formazione degli incastri per il collocamento in opera di pietre da taglio od 
artificiali. 

Qualunque fosse la curvatura data alla pianta ed alle sezioni  trasversali  dei  muri,  anche se si dovessero costruire sotto raggio,  
le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con i prezzi delle murature rette 
senza alcun compenso. 

Nei  prezzi  delle  murature  da  eseguire  con  materiali  di  proprietà  dell’Amministrazione  è  compreso  ogni  trasporto,  
ripulitura  ed adattamento dei materiali per renderli idonei all’impiego, nonché il loro collocamento in opera. Le murature eseguite 
con materiali ceduti all’Appaltatore saranno valutate con i  prezzi delle murature eseguite con materiale fornito dall’Appaltatore,  
diminuiti  del  20% (salvo diversa  disposizione),  intendendosi  con  la  differenza  compreso  e  compensato  ogni  trasporto  ed  
ogni  onere  di  lavorazione, collocamento in opera ecc. 
 
CALCESTRUZZI E CONGLOMERATI CEMENTIZI 
I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., gli smalti ed i conglomerati cementizi in genere, costruiti di getto in opera, 
saranno di norma valutati  in base al  loro volume,  escludendosi dagli  oneri  la fornitura e posa in opera degli  acciai  per  i  cementi  
armati,  che verranno considerati a parte. 
I calcestruzzi ed i conglomerati saranno misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, 
ancorché inevitabile,  e dipendente dalla forma degli  scavi  aperti  e dal  modo di  esecuzione dei  lavori, trascurando soltanto la 
deduzione delle eventuali smussature previste in progetto agli spigoli (di larghezza non superiore a 10 cm) e la deduzione del 
volume occupato dai ferri. 
Nei prezzi di Elenco dei calcestruzzi, smalti e conglomerati cementizi, armati o meno, sono anche compresi e compensati la 
fornitura e la posa in opera di tutti i materiali necessari, la mano d’opera, i ponteggi, le attrezzature ed i macchinari per la 
confezione; sono altresì compresi, se non diversamente disposto, gli stampi, di ogni forma, i casseri, le casseforme di contenimento, 
le armature e centinature di ogni forma e dimensione, il relativo disarmo, nonché l’eventuale rifinitura dei getti. 
L’impiego  di  eventuali  aeranti,  plastificanti,  impermeabilizzanti,  acceleranti  di  presa  ed  additivi  in  genere  nei  calcestruzzi  e  
nei conglomerati darà diritto unicamente al compenso del costo di detti materiali. 
Il  conglomerato  cementizio  per  volte,  ponticelli,  tubolari  rettangolari  od  ovoidali,  da  eseguire  in  opera  o  fuori  opera,  ove  
non diversamente specificato, sarà contabilizzato come conglomerato ordinario, secondo la dosatura od altro tipo di classifica, 
qualunque fossero le difficoltà o le modalità del getto. 
I lastroni di copertura in cemento armato saranno valutati, se previsti in Elenco, a superficie, comprendendo per essi nel relativo 
prezzo anche i ferri di armatura e la malta per la messa in opera. In caso diverso, rientreranno nella categoria del cemento armato. 
Per gli  elementi  a carattere ornamentale gettati  fuori  opera (pietre artificiali), la misurazione verrà effettuata considerando il  
minimo parallelepipedo  retto  di  base  rettangolare  circoscrivibile  a  ciascun  pezzo  ed  il  prezzo  dovrà  ritenersi  comprensivo,  
oltre  che dell’armatura metallica, anche di ogni onere di collocazione. 
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE 
Le strutture di cui al presente titolo, se non diversamente specificato, dovranno sempre intendersi comprese e compensate con i 
prezzi di Elenco relative alle categorie di lavoro per le quali le strutture stesse sono necessarie, murature o conglomerati che siano. 
 
ACCIAIO PER STRUTTURE IN C.A. 
Acciaio per strutture in cemento armato ordinario 
La massa delle barre di acciaio normale per l’armatura delle strutture in conglomerato cementizio verrà determinata mediante la 
massa teorica corrispondente alle varie sezioni resistenti  e lunghezze risultanti  dai calcoli e dagli esecutivi approvati, trascurando 
le quantità superiori, le legature e le sovrapposizioni per le giunte non previste nè necessarie. La massa dell’acciaio verrà in ogni 
caso determinata moltiplicando lo sviluppo lineare effettivo di ogni barra (seguendo sagomature ed uncinature) per la massa 
unitaria di 7,85 kg/dm

3
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Resta inteso che l’acciaio per cemento armato ordinario sarà dato in opera nelle casseforme, con tutte le piegature, le sagomature, 
le giunzioni, le sovrapposizioni e le legature prescritte ed in genere con tutti gli oneri previsti all’art.78 del presente Capitolato. 
Solai in cemento armato misto a laterizi 
Nel prezzo dei  solai  in cemento armato misto a laterizi  dovrà intendersi compresa e compensata la fornitura,  lavorazione e posa 
in opera  delle  armature  metalliche,  resistenti  e  di  ripartizione.  Il  prezzo  a  metro  quadrato  si  applicherà  anche,  senza  
alcuna maggiorazione e se non diversamente disposto, a quelle parti di solaio in cui per resistere ai momenti negativi (zone di 
incastro) o per costituire fasce di maggiore resistenza (travetti annegati), il laterizio fosse sostituito da calcestruzzo. 
 
PAVIMENTI 
Norme generali 
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I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la loro superficie in vista tra le pareti o elementi di delimitazione 
perimetrale, con esclusione delle parti ammorsate sotto intonaco o comunque incassate. Nella misurazione verranno detratte le 
zone non pavimentate purchè di superficie, ciascuna, superiore a 0,25 m

2
. 

I prezzi di Elenco per ciascun genere di pavimento compensano tutti gli oneri di lavorazione e posa in opera intesi a dare i pavimenti 
stessi completi e rifiniti, con esclusione, se non diversamente disposto, dei massetti di sottofondo, che verranno valutati 
separatamente, a volume od a superficie secondo i relativi prezzi. 
Il prezzo dei pavimenti, anche nel caso di solo collocamento in opera, compensa inoltre gli oneri ed i lavori necessari di ripristino e 
di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l’entità delle opere stesse. 
Pavimenti di marmette e marmettoni - Pavimenti in lastre 
Il prezzo di Elenco compensa, per tali categorie di lavoro, l’arrotatura e la levigatura. L’eventuale lucidatura (a piombo o con mole 
ed additivi speciali), se ordinata e se non diversamente prescritto, sarà valutata separatamente. 
Pavimentazioni esterne 
I prezzi  di  Elenco relativi a tali  categorie di  lavoro (pavimentazioni  in mattonelle d’asfalto, cubetti  di  pietra, acciottolati,  selciati, 
ecc.) comprendono e la formazione dei letti di sabbia o di malta e la sigillatura dei giunti. 
I prezzi di Elenco saranno applicati invariabilmente qualunque fosse, piana o curva, la superficie vista o qualunque fosse il fondo su 
cui le pavimentazioni sono poste in opera; dai prezzi dovrà ritenersi escluso il compenso per la formazione dei massetti di 
sottofondo, che verranno valutati a parte con i prezzi relativi ai tipi prescritti. 
L’ossatura di  pietrame per fondazione di  massicciate verrà valutata a metro cubo.  Con il prezzo di  Elenco l’Appaltatore si 
intenderà compensato anche per la fornitura e spandimento dell’eventuale materiale di aggregamento o saturazione che si 
rendesse necessario per ridurre il volume dei vuoti e per la cilindratura a fondo di assestamento. 
La fondazione in misto granulare,  tout-venant  o terra stabilizzata sarà egualmente misurata a metro cubo,  per  materiale reso e 
compattato. 
Il pietrisco per massicciata verrà valutato a volume e misurato in cumuli uguali di perfetta figura geometrica, secondo quanto 
ordinato dalla Direzione Lavori. La cilindratura del pietrisco sarà rapportata al volume di materiale misurato prima della rullatura. 
Nei prezzi della cilindratura,  di  qualunque tipo,  è compresa la sistemazione del  piano di  posa,  lo spargimento del  pietrisco,  la 
regolarizzazione,  la fornitura dell’acqua ed il  relativo impiego,  la fornitura e lo spargimento del  materiale di  aggregazione,  la 
fornitura e l’impiego del compressore per il numero di passaggi prescritti e quant’altro necessario per dare il lavoro eseguito a 
regola d’arte. 
Gli  strati  di  base in misto cementato,  misto bitumato e conglomerato cementizio saranno valutati  in base al  loro volume in 
opera;  i relativi  prezzi  comprendono le forniture di  tutti  i  materiali  occorrenti,  gli  oneri  derivanti  dalle prove per  lo studio 
delle miscele,  le lavorazioni e la posa in opera dei materiali e quant’altro necessario per la perfetta finitura degli strati e per il 
raggiungimento dei risultati prescritti. 
I manti  in conglomerato bituminoso verranno di  norma valutati  in base alla superficie,  intendendosi tassativi  gli  spessori  
prescritti.  Il prezzo dei conglomerati comprende ogni onere per provviste, trasporti, lavorazioni e rullatura, nonchè la preparazione 
della superficie da pavimentare e lo spandimento dello strato di ancoraggio di emulsione bituminosa al 55%, o di bitume liquido, 
nella misura prescritta. 
 
TUBAZIONI 
Le tubazioni in genere saranno valutate in base alla loro massa od in base al loro sviluppo in lunghezza, secondo i tipi e le particolari 
indicazioni di Elenco. I prezzi non compensano i letti di sabbia, nelle tubazioni interrate, o i massetti ed i rivestimenti in 
calcestruzzo, che verranno valutati separatamente. 
Le protezioni, come pure gli isolamenti acustici e le colorazioni distintive devono ritenersi specificatamente inclusi, se non 
diversamente disposto, tra gli oneri relativi ai prezzi di Elenco. 
Tubazioni metalliche 
Le tubazioni metalliche saranno valutate in base alla loro massa, in rapporto al tipo approvato dalla Direzione Lavori, od in base alla 
loro lunghezza, misurata sull’asse delle tubazioni stesse, quando ne fossero indicate le caratteristiche. 
I prezzi di Elenco comprendono oltre alla fornitura dei  materiali, compresi quelli di giunzione, e la relativa posa in opera, anche 
ogni accessorio quali staffe, collari, supporti, ecc. nonché l’esecuzione delle giunzioni, nei tipi prescritti, e le opere murarie. 
Nella valutazione  delle masse  si  terrà conto unicamente di  quelle  relative ai  tubi  ed ai  manufatti  metallici  di  giunzione  
(flange, controflange,  manicotti,  ecc.),  con esclusione del  piombo (nei  giunti  a piombo),  delle guarnizioni  (corda di  canapa,  
anelli  di  gomma, ecc.) nonché delle staffe, collari e materiali vari di fissaggio il cui onere, per quanto in precedenza esposto, deve 
ritenersi incluso nel prezzo. Nella valutazione delle lunghezze non dovrà tenersi conto delle sovrapposizioni. 
Per quanto riguarda i  pezzi speciali,  l’onere della relativa fornitura e posa in opera potrà essere compreso o meno nel  prezzo delle 
tubazioni. 
Per le tubazioni  in acciaio, qualora tale onere risultasse incluso nel prezzo e la valutazione delle tubazioni  fosse prevista in base 
allo sviluppo lineare,  i pezzi  speciali  verranno valutati  in lunghezza,  sulla maggiore dimensione,  applicando un coefficiente 
moltiplicatore pari a 2 per i pezzi speciali di tipo semplice (curve, riduzioni, raccordi, ecc.), pari a 2,25 per i pezzi speciali ad una 
diramazione e pari a 2,50 per quelli a due diramazioni. Per le stesse tubazioni, e per lo stesso caso, qualora la valutazione delle 
tubazioni fosse prevista in base alla massa,  i  pezzi  speciali  verranno valutati  per  la loro massa,  ottenuta applicando alla massa 
reale gli  stessi  coefficienti moltiplicatori. 
Per le tubazioni in ghisa, qualora l’onere della fornitura e posa in opera dei pezzi speciali risultasse incluso nel prezzo e la 
valutazione delle tubazioni fosse prevista in base allo sviluppo lineare, la valutazione dei pezzi speciali sarà effettuata 
ragguagliandoli all’elemento ordinario di tubazione di pari diametro, secondo le seguenti lunghezze: 
DN 60-150 
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- giunzioni ad una flangia (imbocchi) 2,25 m 
- giunzioni flangia-bicchiere (tazze) 3,00 ” 
- manicotti  3,25 ” 
- curve a due bicchieri ad 1/4 (90°) 4,25 ” 
- curve a due bicchieri ad 1/8 (45°) 4,00 ” 
- curve a due bicchieri ad 1/16 (22°30’) 3,75 ” 
- curve a due bicchieri ad 1/32 (11°15’) 3,50 m 
- curve a due flange ad 1/4 (90°) 3,00 ” 
- curve a due flange ad 1/8 (45°) 3,00 ” 
- TI a due bicchieri con diramazione a flangia 5,25 ” 
- TI a tre bicchieri 5,00 ” 
- TI a tre flange con diramazione centrale 4,50 ” 
- croci a quattro flange 6,25 ” 
- riduzioni a due bicchieri 3,25 ” 
- riduzione a due flange 2,50 ” 
- flange di riduzione 1,50 ” 
- piatti di chiusura 1,00 ” 
Tubazioni in grés ed in cemento 
La valutazione delle tubazioni in grés, sia in opera che in semplice fornitura sarà fatta a metro lineare, misurando la lunghezza 
sull’asse delle tubazioni  senza tener  conto delle parti  destinate a compenetrarsi. I  pezzi  speciali  saranno valutati  ragguagliandoli  
all’elemento ordinario di tubazione di pari diametro, nel modo di seguito indicato: 
- curve semplici a 45° ..................................................................... Ø i - 20 cm .................................... 1,50 m 
- curve semplici a 45° ..................................................................... Ø i > 20 cm .................................... 2,50 m 
- curve a squadro a 90° .................................................................. Ø i - 20 cm .................................... 1,50 m 
- curve a squadro a 90° .................................................................. Ø i > 20 cm .................................... 2,50 m 
- pezzi conici (riduzioni) .......................................................................................................................... 1,00 m 
- ispezioni con tappo, serratappo, e guarnizione di gomma.....................................................................2,00 m 
- tappi piani ............................................................................................................................................. 0,25 m 
- giunti semplici a braccio uguale o minore ............................................................................................ 2,50 m 
- giunti a squadra a braccio uguale o minore ..........................................................................................2,25 m 
- sifone verticale tipo Torino ....................................................................................................................5,00 m 
- sifone orizzontale tipo Firenze ............................................................................................................. 8,00 m 
Per i tubi in cemento, cemento armato, vale quanto specificatamente riportato per la valutazione delle tubazioni in grés, salvo 
diverse disposizioni. 
Tubazioni in materie plastiche 
La valutazione delle tubazioni in materie plastiche (PVC, polietilene, ecc.) dovrà essere effettuata secondo le prescrizioni di cui al 
precedente punto 104.20.2., ragguagliando i pezzi speciali alle tubazioni del corrispondente diametro secondo le lunghezze di 
seguito riportate: 
a) Tubi per condotte di fluidi in pressione (tipo PVC UNI EN 1401-1) 
PN 4 ÷ 6 bar: 
- curve a 90° ................................................................................. Ø e = 50 ÷ 90 mm ............................ 4,50 m 
- curve a 90° ................................................................................. Ø e _ 110 mm .................................. 6,00 m 
- gomiti a 45° o 90° ......................................................................... il 50% dei valori sopra segnati 
- TI a 45° o 90° ............................................................................. Ø e = 50 ÷ 90 mm ............................ 5,50 m 
- TI a 45° o 90° ............................................................................. Ø e _ 110 mm .................................. 5,50 m 
- croci ........................................................................................... Ø e _ 50 mm .................................... 6,00 m 
- manicotti di passaggio ............................................................... Ø e = 50 ÷ 90 mm ............................ 2,00 m 
- manicotti di passaggio ............................................................... Ø e _ 110 mm .................................. 2,50 m 
- riduzioni ........................................................................................ il 70% del valore dei manicotti 
- prese a staffa ............................................................................. Ø e = 50 ÷ 90 mm ............................ 2,00 m 
- prese a staffa ............................................................................. Ø e _ 110 mm .................................. 1,75 m 
- tappi maschio ................................................................................ valore come per i manicotti 
PN 10 ÷ 16 bar: 
I pezzi speciali montati su tale tipo di tubazioni saranno valutati al 50% dei corrispondenti valori di lunghezza virtuale 
riportati in precedenza. 
b) - tubi per condotte di scarico interrate (tipo PVC UNI 7447) 
- curve aperte o chiuse ................................................................ Ø e = 110 ÷ 200 mm ........................ 1,00 m 
- curve aperte o chiuse ................................................................ Ø e = 250 ÷ 630 mm ........................ 1,25 m 
- braghe a 45° o 67°, TI semplici a 90° .......................................... come per le curve 
- braghe doppie, TI doppi a 90° ................................................... Ø e = 110 ÷ 200 mm ........................ 1,25 m 
- braghe doppie TI doppi 90° ....................................................... Ø e = 250 ÷ 630 mm ........................ 1,75 m 
- braghe a Y, braghe a scagno .................................................... Ø e = 110 ÷ 200 mm ........................ 1,75 m 
- braghe a Y, braghe a scagno .................................................... Ø e = 250 ÷ 630 mm ........................ 2,25 m 
- tappi ...................................................................................................................................................... 1,25 m 
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c) - tubazioni per condotte di scarico dei fluidi (tipo PVC UNI 7443) 
- curve aperte a 45° e 67° o chiuse a 90° .................................... Ø e = 32 ÷ 90 mm ............................ 0,75 m 
- curve aperte a 45° e 67° o chiuse a 90° .................................... Ø e = 100 ÷ 160 mm ........................ 1,25 m 
- curve aperte a 45° e 67° o chiuse a 90° .................................... Ø e = 200 mm .................................. 1,75 m 
- curve con ispezione a tappo ................................................................................................................. 3,00 m 
- ispezione lineare .................................................................................................................................. 1,75 m 
- parallelo ..................................................................................... Ø e = 32 ÷ 90 mm ............................ 1,25 m 
- parallelo ..................................................................................... Ø e = 100 ÷ 160 mm ........................ 1,75 m 
- parallelo ..................................................................................... Ø e = 200 mm .................................. 2,50 m 
- braga semplice a 45° o 67°, TI semplice, con o senza riduzioni .. Ø e = 32 ÷ 90 mm ......................... 1,50 m 
- braga semplice a 45° o 67°, TI semplice, con o senza riduzioni ... Ø e = 100 ÷ 160 mm .................... 1,75 m 
- braga semplice a 45° o 67°, TI semplice, con o senza riduzioni ... Ø e = 200 mm .............................. 2,00 m 
- braga doppia a 45° o 67°, TI doppio ............................................. Ø e = 32 ÷ 90 mm ......................... 2,00 m 
- braga doppia a 45° o 67°, TI doppio ............................................. Ø e = 100 ÷ 160 mm ..................... 2,25 m 
- braga doppia a 45° o 67°, TI doppio ............................................. Ø e = 200 mm ............................... 2,50 m 
- braga a Y ....................................................................................... Ø e = 75 ÷ 160 mm ...................... 3,00 m 
- braga a Y con ispezione a tappo ................................................... Ø e = 75 ÷ 160 mm ...................... 3,25 m 
- braga a scagno ..................................................................................................................................... 2,25 m 
- sifoni di qualsiasi tipo con ispezione a tappo ........................................................................................ 3,50 m 
- tappi a vite ............................................................................................................................................ 1,25 m 
d) - Tubi per condotte in pressione o di scarico in polietilene alta densità (PEAD) 
PN 2,5 ÷ 3,2 bar: 
- giunzioni semplici ad una flangia ................................................. Ø e 75 ÷ 125 mm ........................... 4,00 m 
- collari (cartelle) saldabili con flangia in acciaio ........................... Ø e _ 110 mm ................................. 6,00 m 
- curve a 90° (stampate ad iniezione o termoformate) .................... Ø e _ 110 mm ............................... 5,00 m 
- curve a 60° o 90° saldate a spicchi .............................................. Ø e _ 110 mm ................................ 6,00 m 
- curve a 30° o 45° saldate a spicchi ............................................... Ø e _ 110 mm ............................... 4,50 m 
- collari di ancoraggio ..................................................................... Ø e _ 110 mm ................................ 2,50 m 
- riduzioni concentriche .................................................................. Ø e _ 125 mm ................................ 2,00 m 
- TI a 45° o 90° ................................................................................... Ø e _ 110 mm ............................ 5,50 m 
- croci ................................................................................................. ............. Ø e _ 110 mm 6,00 m 
PN 4 ÷ 6 bar: 
I pezzi speciali montati su tale tipo di tubazioni saranno valutati al 75% dei corrispondenti valori di lunghezza virtuale riportati in 
precedenza. 
PN 10 ÷16 bar: 
I pezzi speciali montati su tale tipo di tubazioni saranno valutati al 50% dei corrispondenti valori di lunghezzavirtuale riportati in 
precedenza. 
SIGILLATURE 
Le  sigillature,  qualora  non  specificatamente  comprese  tra  gli  oneri  connessi  alla  esecuzione  delle  opere  per  le  quali  
risultano necessarie, verranno valutate in base al loro sviluppo lineare. I prezzi di Elenco compensano  la fornitura e posa in opera 
dei materiali di riempimento e di distacco. 
IMPIANTI 
Qualora la fornitura e posa in opera degli impianti non fosse prevista in forma forfettaria, la valutazione dei vari elementi degli  
stessi sarà effettuata a numero, a massa, secondo la lunghezza o con riferimento ad altre specifiche modalità di misura, in rapporto 
a quanto particolarmente stabilito nell’Elenco dei prezzi. 
Ove invece il prezzo di ciascun impianto fosse stabilito forfettariamente, esso comprende e compensa, se non diversamente 
previsto, tutte le forniture, le lavorazioni, i montaggi, le prestazioni (principali ed accessorie) e gli oneri tutti stabiliti nei relativi 
articoli del presente Capitolato. 
 
Impianto di adduzione dell’acqua e idrico-sanitario 
Si  intende per  impianto di  adduzione dell'acqua l'insieme delle apparecchiature,  condotte,  apparecchi  erogatori  che 
trasferiscono l'acqua potabile dall’acquedotto pubblico agli apparecchi erogatori. 
Per la realizzazione delle diverse parti  funzionali  dell’impianto si  utilizzano i  materiali  indicati  nei  documenti  progettuali.  
Qualora non siano specificati  in dettaglio nel  progetto od a suo completamento si  rispetteranno le prescrizioni  seguenti  e quelle 
della norma UNI 9182 e suo FA 1-93 
a) Gli accumuli devono possedere le seguenti caratteristiche: 
- essere a tenuta in modo da impedire inquinamenti dall'esterno; 
- essere costituiti con materiali non tossici e che mantengano le loro caratteristiche nel tempo; 
- avere le prese d'aria ed il troppopieno protetti con dispositivi filtranti; 
- essere dotati di dispositivo che assicuri il ricambio totale dell'acqua contenuta ogni due giorni per serbatoio con capacità fino a 20-
30 m³ ed un ricambio di non meno di 15 m³ giornalieri per serbatoi con capacità maggiore; 
- essere sottoposti a disinfezione prima della messa in esercizio. 
b) le reti di distribuzione dell'acqua devono rispondere alle seguenti caratteristiche: 
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- le colonne montanti devono possedere alla base un organo di intercettazione (valvola, ecc.), con organo di taratura della 
pressione, e di rubinetto di scarico (con diametro minimo 1/2 pollice), le stesse colonne alla sommità devono possedere un 
ammortizzatore di colpo d'ariete. Nelle reti di piccola estensione le prescrizioni predette si applicano con gli opportuni adattamenti; 
-  le tubazioni  devono essere posate a distanza dalle pareti  sufficiente a permettere lo smontaggio e la corretta esecuzione dei 
rivestimenti  protettivi e/o isolanti. La conformazione deve permettere il completo svuotamento e l'eliminazione dell'aria. Quando 
sono incluse reti di circolazione dell'acqua calda per uso sanitario, queste devono essere dotate di compensatori di dilatazione e di 
punti di fissaggio in modo tale da far mantenere la conformazione voluta; 
- la collocazione dei  tubi  dell'acqua non deve avvenire al di sopra di quadri  apparecchiature elettriche, od in genere di materiali 
che possono  divenire pericolosi  se bagnati  dall'acqua.  Inoltre  i  tubi  dell'acqua  fredda  devono  correre in posizione  sottostante  
i  tubi dell'acqua calda.  La posa entro parti  murarie è da evitare.  Quando ciò non è possibile,  i  tubi  devono essere rivestiti  con 
materiale isolante e comprimibile, dello spessore minimo di 1 cm; 
- la posa interrata dei  tubi  deve essere effettuata a distanza di almeno un metro (misurato tra le superfici esterne) dalle tubazioni  
di scarico. La generatrice inferiore deve essere sempre al  disopra del  punto più alto dei  tubi  di  scarico. I tubi  metallici devono 
essere protetti dall'azione corrosiva del terreno con adeguati rivestimenti (o guaine) e contro il pericolo di venire percorsi da 
correnti vaganti; 
-  nell'attraversamento  di  strutture  verticali  ed  orizzontali  i  tubi  devono  scorrere all'interno  di  controtubi  di  acciaio,  plastica,  
ecc. preventivamente installati, aventi diametro capace di contenere anche l'eventuale rivestimento isolante. Il controtubo deve 
resistere ad eventuali azioni aggressive; l'interspazio restante tra tubo e controtubo deve essere riempito con materiale 
incombustibile per tutta la lunghezza. In generale si devono prevedere adeguati supporti sia per le tubazioni sia per gli apparecchi 
quali valvole, ecc., ed inoltre, in funzione dell'estensione ed andamento delle tubazioni, compensatori di dilatazione termica; 
- le coibentazioni devono essere previste sia per i fenomeni di condensa delle parti non in vista dei tubi di acqua fredda, sia per i 
tubi dell'acqua calda per uso sanitario. Quando necessario, deve essere considerata la protezione dai fenomeni di gelo. 
 
Impianto Idro-sanitario 
L'impianto di adduzione dell'acqua l’attività ricettiva sarà realizzato mediante un collettore principale, in PE PN16 e all’interno in 
ferro zincato trafilato tipo Mannesmann, dal quale si dirameranno le colonne montanti in ferro zincato trafilato tipo Mannesmann. 
All'inizio di  ogni  colonna montante ci sarà una saracinesca di  arresto posta all'interno di  apposito pozzetto con relativo chiusino in 
ghisa. 
Gli  impianti  idrosanitari  saranno realizzati  nel  rispetto del  DM 37/08,   si dovrà consegnare alla Direzione dei  Lavori  il  
certificato di conformità previsto. 
Dalle colonne montanti all’interno dell’attività ricettiva, in corrispondenza delle utenze (bagni camere, ecc…) verrà derivato un 
collettore idrico con distribuzione alle singole utenze a mezzo di tubo in multistrato tipo "sanco", intercettabile per punto idrico. 
 Il  modulo a sistema complanare (collettore di zona) sarà contenuto in una cassetta incassata a muro con sportello ispezionabile in 
PVC, o lamiera zincata; o entro controsoffitto ispezionabile. Da detta cassetta partiranno, sotto traccia e senza soluzione di 
continuità per ogni  rubinetto erogatore d'acqua calda,  fredda e ricircolo, i tubi  di rame rivestiti in polipropilene fino al raccordo 
per l'attacco del rubinetto che sarà in acciaio e saldato al tubo di rame mediante saldatura in Argentil. 
Le tubazioni  di  scarico all’interno degli  alloggi  saranno realizzate in PVC serie pesante,  tipo UNI  7443/75,  complete di  cassette 
sifoniche e pezzi speciali. 
Nella realizzazione dell'impianto si devono inoltre curare le distanze minime nella posa degli apparecchi sanitari (vedere la norma 
UNI 9182, appendici V e W) e le disposizioni particolari per locali destinati a disabili (legge n. 13 del 9 gennaio 1989, come 
modificata dalla L. 62/1989, e D.M. n. 236 del 14 giugno 1989). 
Nei locali da bagno sono da considerare le prescrizioni relative alla sicurezza (distanze degli apparecchi sanitari, da parti 
dell'impianto elettrico) così come indicato nella norma CEI 68-8 parti  1÷7. Ai  fini della limitazione della trasmissione del  rumore e 
delle vibrazioni, oltre a scegliere componenti  con bassi livelli  di  rumorosità,  in fase di  esecuzione si  curerà di  adottare corrette 
sezioni  interne delle tubazioni  in modo da non superare le velocità di scorrimento dell'acqua previste, limitare le pressioni  dei 
fluidi soprattutto per quanto riguarda gli  organi  di  intercettazione e controllo,  ridurre la velocità di  rotazione dei  motori  di  
pompe.  In fase di  posa si  curerà l'esecuzione dei dispositivi di dilatazione, si inseriranno supporti antivibranti ed ammortizzatori 
per evitare la propagazione di vibrazioni, si useranno isolanti acustici in corrispondenza delle parti da murare. 
 
 
Art.74  Valutazione dei lavori a corpo (forfait)    
GENERALITÀ - LAVORI ED OPERE ESCLUSI DAL FORFAIT 
Il  prezzo a forfait  comprende e compensa tutte le forniture,  le prestazioni,  le opere e gli  impianti  occorrenti  per  dare i  
fabbricati completamente ultimati ed eseguiti in conformità delle condizioni ed oneri contrattuali e delle prescrizioni tutte della 
Direzione Lavori. 
Saranno pertanto computate a misura e valutate con i  prezzi  di  Elenco,  se non diversamente prescritto da altri  Atti  contrattuali, 
solamente le seguenti opere: 
a) - Tutti i movimenti di terra, di qualsiasi natura, occorrenti per la costruzione dei fabbricati e delle opere connesse. 
b) - Tutte le opere di fondazione, in e fuori terra, ricadenti al di sotto del piano ideale di demarcazione tra le opere a misura e le 
opere a forfait, quale risulta dai grafici di progetto o da altre specifiche indicazioni. 
c) - Tutte le opere in e fuori terra relative alla costruzione dei portici, ove previsti. 
d) - Le opere di  sistemazione esterna,  quali:  marciapiedi,  muri,  rampe,  recinzioni,  formazione e sistemazione di  viali,  giardini  
ecc., nonchè le scalette esterne di accesso eventuale ai cortili. 
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e) - Le opere di  allacciamento alle reti  elettriche,  telefoniche,  idriche,  fognanti  e del  gas, se espressamente scorporate dagli  
oneri generali posti a carico dell’Appaltatore. 
f) - I quantitativi di opere eseguite in più del previsto, se regolarmente ordinate od autorizzate. 
g) - I quantitativi di opere eseguite in meno del previsto, se regolarmente ordinate od autorizzate. 
OPERE INCLUSE NEL FORFAIT 
Si conviene che sono comprese nel  prezzo del forfait tutte le opere che si trovano al di  sopra del  piano di  demarcazione indicato 
al precedente punto, lett. b), ricadenti  entro il perimetro esterno del  fabbricato finito, ivi comprese tutte le parti aggettanti,  e 
quant’altro dovesse occorrere per dare il fabbricato od i fabbricati completamente finiti e rifiniti in ogni dettaglio. 
Le opere di rivestimento esterne, gli intonaci interni ed esterni e qualunque opera di finimento da eseguire sulle murature al 
rustico, se non diversamente specificato, restano comprese nel prezzo del forfait e saranno compensate con il relativo importo di 
contratto. 
Restano altresì comprese nel prezzo del forfait tutte quelle parti di impianti che dovessero ricadere al di sotto del piano di 
delimitazione tra le opere a misura e quelle a forfait. 
Per gli  allacciamenti  dei  fabbricati  alle reti  urbane dell’energia elettrica,  dei  telefoni,  del  gas, e dell’acqua,  eseguiti  
direttamente da Società od Enti di distribuzione, l’Appaltatore sarà tenuto a prestare ogni assistenza di mano d’opera ed a fornire i 
materiali necessari. 
SPECIFICAZIONI ED OBBLIGHI 
Resta contrattualmente stabilito che i  volumi  dei  singoli  fabbricati,  quali  risultano dai  grafici di  progetto,  non potranno subire 
alcuna variazione.  Pertanto,  ove per  necessità tecniche il  piano al  di  sopra del  quale ricadono le opere compensate a forfait  
dovesse impostarsi a quota inferiore del  previsto, con aumento di altezza del  fabbricato, i maggiori  quantitativi di  lavori compresi 
tra la quota progettuale e quella modificata dal detto piano, saranno valutati e compensati a misura con i prezzi unitari di Elenco. 
Non sarà tenuto alcun conto invece dei maggiori oneri (maggiori ponteggi, sollevamenti, ecc.) dipendenti da tale modifica. 
Il volume di ogni singolo tipo di fabbricato sarà calcolato moltiplicando la superficie della sezione orizzontale della costruzione, 
ottenuta con un piano passante immediatamente al di sopra della zoccolatura di prospetto e riferita alle nude murature, per 
l’altezza misurata: 
• nel caso di copertura piana, tra la quota del piano di base del forfait e la quota media del pavimento finito della terrazza. 
• nel caso di copertura a tetto, fra la quota del piano di base del forfait e la quota della linea di gronda. 
Il  volume come sopra determinato ha valore puramente convenzionale;  pertanto non verranno da esso detratti  i  vuoti  formati  
da chiostrine, rientranze, logge e simili, nè aggiunti i volumi degli sporti, dei torrini, delle scale, delle eventuali cabine idriche, ecc. 
Nel caso di fabbricati aventi superficie coperta variabile da piano a piano, il volume complessivo sarà ottenuto per somma dei 
volumi parziali relativi ai vari piani. Nel caso invece di fabbricati da impostare con parti a quote differenti, il volume complessivo 
sarà ottenuto per somma dei volumi parziali dei singoli solidi geometrici nei quali il fabbricato risulterà scomponibile. 
Nella determinazione delle altezze non si terrà alcun conto degli  eventuali  maggiori  spessori  dei  solai,  rispetto a quelli  
contrattuali, avendo quest’ultimi solo valore indicativo. 
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