

## **CITTA' DI MODICA**

### **X SETTORE**

#### **II VERBALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE ACCORDO QUADRO, DEI LAVORI URGENTI PER LA MANUTENZIONE DI OPERE ELETTRICHE NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE.**

**CIG: 8016884DF3 - CPV: 45259000-7**

L'anno duemiladiciannove, il giorno 2 (due) del mese di ottobre alle ore 12:00 in Modica, nel Palazzo di Città.

Sono presenti il Geom. Giorgio Scollo, Responsabile del X Settore, Presidente di gara ed i Signori Paradiso Carmelo e Buscema Concetta, dipendenti in servizio presso l'Ufficio Contratti.

Facendo seguito al precedente verbale del 20 settembre 2019, le cui premesse si intendono integralmente richiamate, il Presidente di gara prende atto che i sotto elencati concorrenti per i quali è stata attivata la procedura del "soccorso istruttorio", ex art. 83, comma 9, del Codice, al fine di integrare la documentazione prodotta in sede di offerta, per le motivazioni riportate nel suddetto verbale, hanno dato riscontro positivamente alla nota PEC del 23 settembre 2019:

- 1) NOVA S.r.l.
- 2) MG IMPIANTI di Mugnieco Natale;
- 3) MACAUDA ANTONINO;
- 4) MODICA JURIJ.

A questo punto il Presidente, a seguito collegamento con la piattaforma SINTEL, prosegue le operazioni di gara ammettendo alla fase successiva tutti i sotto elencati concorrenti:

<b>NUM. PROT. INFORMATICO</b>	<b>FORNITORE</b>	<b>PROV.</b>	<b>COMUNE</b>
1568650328506	NOVA S.r.l. 05457020872	CT	PATERNO'
1568735922566	CAPOBIANCO GIUSEPPE CPBGPP79H02A089S	AG	PALMA DI MONTECHIA- RO


1568785971887	MG IMPIANTI di Mugnieco Natale MGNNTL63L29F258F	RG	MODICA
1568817193229	DI RAIMONDO CARMELO DRMCML69P05F258R	RG	MODICA
1568820565356	EDILIZIA 2G S.r.l. UNIPERSONALE 01406850881	RG	MODICA
1568827564663	MACAUDA ANTONINO MCDNNN70M28F258H	RG	MODICA
1568828051075	MODICA JURIJ MDCJRJ74R01F258L	RG	MODICA

Indi si passa all'apertura della "Busta Economica", al controllo dei files in essa contenuti, alla verifica della firma digitale apposta ed alla valutazione dell'offerta economica.


Sono le ore 13:15 ed il Presidente di gara, dispone di sospendere le operazioni di gara e proseguire le stesse alle ore 9:00 di giorno 4 ottobre 2019.

Del che si è redatto il presente verbale che, letto ed approvato, è sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE



I TESTIMONI



Couello Busceme