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Capo | - Oggetto ed ammontare dell’appalto

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

L’appalto ha per oggetto 1’esecuzione di tutte le opere ¢ provviste occorrenti per il “’Progetto definitivo di
Recupero e Conservazione del Convento del SS. Rosario a Scicli (RG), secondo il progetto elaborato in data
luglio 2015, dall’ Arch. Cesare Lo Presti Arch. Antonio Stornello

ed approvato con

Art. 2 - Ammontare dell’appalto

L’importo complessivo dei lavori a misura e dei lavori ed oneri compensati a corpo, compresi nell’appalto, am-
monta ad euro 795 041.63 (settecentonovantacinquezeroguarantunomila ,63) come risulta dal seguente prospetto:

CAT. DESCRIZIONE IMPORTO in euro
1 |PONTEGGI ED OPERE PROVVISIONALI Euro € 1711287
2 |DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E SVELLIMENTI Euro € 68024,30
3 |CORDOLI CONS. STATICO Euro € 29384,48
4 |COPERTURE, GRONDE E PLUVIALI Euro € 133430,38
5 |INTONACI Euro € 148 945,66
6 |INFISSI E OPERE IN VETRO Euro € 12 241,96
7 |OPERE DI FINITURA Euro € 115 924,28
8 |OPERE DI RESTAURO LAPIDEO Euro € 523447
9 |IMPIANTI Euro € 29794,50

SOMMANO Euro € 560 000,00

Le cifre del precedente quadro, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavori a misura ed a
corpo, soggetti al ribasso d’asta, potranno variare tanto in pitl quanto in meno per effetto di variazioni nelle ri-
spettive quantita, e cio tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni. L’importo del compenso a cor-
po, fisso ed invariabile, & soggetto anch’esso al ribasso d’asta.

Art. 3 - Designazione sommaria delle opere

Le opere che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come appresso, salvo piu precise indicazioni che

all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

- formazione di ponteggi relativamente alle zone di intervento;

- realizzazione di copertura provvisoria a protezione delle zone interessate dai lavori;

- puntellamento parziale della volta dell’aula sacra;

- rimozione dell’infisso del coro sul prospetto principale e delle vetrate alte della chiesa;

- rimozione dell’impermeabilizzazione superiore delle volte;

- rimozione dell’intonaco esterno della chiesa;

- scomposizione del manto di tegole relativamente alla copertura della chiesa;

- scomposizione della piccola e della grossa armatura della copertura a tetto della chiesa;

- rimozione dei pluviali esistenti;

- formazione di nuovi cordoli sommitali in muratura di mattoni pieni armata con tiranti in acciaio annegati nel
nucleo centrale in cls;

- fornitura e posa in opera di opere in ferro;

- fornitura e posa in opera di tiranti in tondi di ferro per murature portanti da eseguire in perforazione;

- formazione di perforazioni a rotazione a diametro variabile;

- smontaggio, adeguamento e rimontaggio delle capriate esistenti;

- fornitura e posa in opera di travi in legno lamellare di abete;
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- nuova centinatura delle volte esistenti;

- smontaggio e rimontaggio dei conci del paramento superiore del campanile;

- restauro delle volte in canne e gesso esistenti;

- fornitura e posa in opera di lastra ondulata sottocoppo in fibrocemento;

- fornitura e posa in opera di tegole a coppi del tipo antico;

- fornitura e collocazione di nuove gronde e pluviali in rame crudo;

- fornitura e collocazione di canale di gronda sagomata in lamiera di rame per il rivestimento delle gronde in-
cassate esistenti;

- fornitura e posa in opera di tavolame di abete dello spessore non inferiore a mm. 30;

- realizzazione di cornice in aggetto a “cappuccina”;

- fornitura e posa in opera di dissuasori meccanici antivolatili con quattro file di punte;

- realizzazione degli intonaci esterni della chiesa con malta di calce idraulica tradizionale con assenza totale di
cementi;

- formazione di intonaco a coccio pesto sulle parti aggettanti orizzontali e relativa impregnazione con sostanze
idrofobizzanti;

- restauro del portone dell’ingresso principale della chiesa;

- rifacimento dell’infisso del coro in legno Iroko stagionato con vetrocamera;

- fornitura e collocazione delle nuove vetrate alte della chiesa, realizzate in alluminio pieno con lavorazione
tipo ferro battuto e vetri colorati tipo cattedrale;

- lucidatura a piombo del pavimento della chiesg;

- trattamento delle opere lignee antitarmico, ignifugo e intumescente;

- restauro della ringhiera dell’infisso del coro;

- restauro e pulitura degli elementi lapidei del prospetto principale e del campanile;

Art. 4 - Forma e principali dimensioni delle opere

La forma e le principali dimensioni delle opere, che formano oggetto dell’appalto, risultano dai disegni allegati al
contratto, salvo quanto verra meglio precisato all’atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori:

Art. 5 - Variazioni alle opere progettate

Le indicazioni di cui ai presenti articoli ed i disegni da allegare al contratto, debbono ritenersi unicamente come
norma di massima per rendersi ragione delle opere da realizzare. La Direzione Lavori si riserva percio la insinda-
cabile facolta di introdurre nelle opere , all’atto esecutivo, quelle varianti che riterra opportune, nell’interesse del-
la buona riuscita e della economia dei lavori, senza che I’appaltatore possa trarne motivo per avanzare pretese di
compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato generale approvato con
D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 e nel presente Capitolato speciale.

Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’ Amministrazione, le varianti in aumento o in diminuzione finalizzate
al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalita.

L’appaltatore, in assenza di specifico ordine della D.L., non potra apportare variazioni di propria iniziativa, an-
che se minime e di dettaglio; la D.L. potra ordinare 1’eliminazione, a cura e spese dell’appaltatore, di tali varia-
zioni, fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale danno per I’ Amministrazione appaltante.

Art. 6 - Condizioni di appalto

Nell’accettare i lavori di cui all’art. 3 I’ Appaltatore dichiara:

o di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato gli immobili interessati ai lavori e di aver
accertato le condizioni sia dei corpi di fabbrica che degli impianti;

e di aver valutato le condizioni di viabilita e di accesso; di aver valutato, nella formulazione dell’offerta, tutte
le circostanze e gli elementi che possano, in qualche modo, influire sulla determinazione dei costi sia della
manodopera che delle forniture e dei noleggi;

o di avere attentamente esaminato tutte le condizioni del presente Capitolato speciale, gli elaborati di progetto,
i particolari costruttivi e quanto altro fornito atto a valutare I’appalto;

e di aver esaminato tutti i prezzi giudicandoli congrui e remunerativi;

e di avere accertato I’esistenza e la normale reperibilita sul mercato dei materiali da impiegare, in relazione
anche ai tempi previsti per la durata dei lavori;

e di avere considerato la distanza dalle cave, aperte o da aprirsi, e le condizioni di operativita delle stesse per
la durata di lavori;
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o di essere perfettamente edotto del programma dei lavori e dei giorni nello stesso considerati per andamento
climatico sfavorevole;

e di avere tenuto conto, nella presentazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere ese-
guiti i lavori;

L’ Appaltatore non potra, quindi, eccepire, durante 1’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza delle condizio-
ni, o la sopravvenienza di elementi non valutati 0 non considerati, tranne che nei casi di forza maggiore previsti
dal Codice Civile.

Art. 7 - Eccezioni dell’appaltatore

Nel caso che I’ Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori siano difformi dai patti
contrattuali, o che le modalita di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione stessa dei lavori siano piu gravo-
si di quelli prescritti dal presente Capitolato speciale o che la descrizione della voce di Elenco Prezzi sia lacunosa
0 non perfettamente chiara e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di nuovi prezzi o la corresponsione di un
particolare compenso, egli, prima di dar corso alle disposizioni impartite con qualsiasi mezzo dalla D.L., dovra
presentare le proprie riserve nei modi previsti dalla vigente normativa. Poiché tale norma ha lo scopo di non
esporre I’Amministrazione ad oneri imprevisti, resta contrattualmente stabilito che non saranno in nessun caso
accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.
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Capo 2 - Disposizioni particolari

Art. 8 - Osservanza del Capitolato generale, di leggi e di regolamenti

L’ Appaltatore dovra osservare sia le condizioni stabilite nel Capitolato generale per gli appalti delle opere dipen-
denti dal Ministero dei LL.PP. approvato don D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, sia le successive modifiche ed inte-
grazioni, sia le leggi ed i regolamenti vigenti (nazionali, regionali e provinciali) in materia di opere pubbliche e
quelli riguardanti, in particolare, i beni culturali ed ambientali, sia la normativa tecnica redatta dal C.N.R.,
dall’U.N.IL., dall’UNICHIM, dalla CEI, dalla CEI-UNEL e dalle commissioni NORMAL anche se non espressa-
mente richiamate nel presente capitolato. Dovra, inoltre, osservare le prescrizioni contenute nel D.M. 24 gennaio
1986, nella successiva circolare n. 27690 del 19 luglio 1986 e nel D.M. 9 gennaio 1987.

L’ Appaltatore, con la sottoscrizione del presente capitolato, dichiara di accettare incondizionatamente e di cono-
scere perfettamente tutte le leggi, i regolamenti, le norme e le disposizioni contenute nel presente capitolato.

Art. 9 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale, il Capitolato Generale di
appalto con le modifiche di cui alle leggi n. 741/81 e 687/84, I’elenco dei prezzi unitari ed i seguenti elaborati di
progetto:

relazione generale;

elenco dei prezzi;

computo metrico;

analisi dei prezzi;

competenze tecniche;

dichiarazioni art. 71 DPR 554/99;
dichiarazioni art. 73 DPR 554/99;

piano di sicurezza e di coordinamento;
capitolato speciale d’appalto;

rilievo geometrico: piante, prospetti e sezioni;
rilievo ed indicazione dei degradi;

rilievo fotografico;

intervento architettonico: piante prospetti e sezioni;
intervento strutturale;

impianto fotovoltaico;

linee vita;

Art. 10 - Spese di contratto e connesse

Sono a carico dell’ Appaltatore:

a) le spese di contratto e quelle inerenti e conseguenti alla stipulazione dello stesso e degli eventuali atti ag-
giuntivi;

b) le tasse di registro e di bollo principali e complementari;

c) le spese per le copie del contratto, dei documenti richiesti e relativi atti aggiuntivi, per le copie di progetto,
di capitolato o di contratto da presentare agli organi competenti, alla D. L. ed ai collaudatori;

d) le spese per il bollo dei registri di contabilita e di qualsiasi altro elaborato richiesto dal Regolamento per la
direzione, contabilita e collaudazione dei lavori dello Stato, quali verbali, atti di sottomissione, certificati,
etc.;

e) le spese per tutti gli eventuali atti di quietanza e qualsiasi altra spesa dipendente in qualsiasi modo dal con-
tratto, senza diritto di rivalsa.

Art. 11 - Cauzione provvisoria - termine di stipula del contratto

L'offerta da presentare per l'affidamento dell'appalto sara corredata da una cauzione pari al 2% dell'importo dei
lavori, da prestarsi anche mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa e dall’impegno a rilasciare garan-
zia fideiussoria del 10% sull’importo degli stessi qualora I’offerente risultasse aggiudicatario. Tale cauzione sara
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svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto o incamerata dalla Amministrazione in
caso di mancata sottoscrizione per fatto dell’aggiudicatario. Ai non aggiudicatari la cauzione sara restituita entro
30 giorni dalla avvenuta I'aggiudicazione.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno avere validita di almeno 180 giorni dalla data di pre-
sentazione delle offerte e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debito-
re principale e la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta della Amministrazione.

L'Appaltatore & tenuto a stipulare il contratto definitivo nel termine stabilito. In difetto, I'Amministrazione appal-
tante ne dara comunicazione, entro dieci giorni, al Comitato Centrale dell'Albo Nazionale dei Costruttori di cui
alla Legge 10 febbraio 1962, n. 57 per i provvedimenti di cui all'art. 5 della Legge 8 ottobre 1984, n. 687.

Art. 12 - Cauzione definitiva

La cauzione definitiva di cui all’Art. 3 del Capitolato Generale stesso sara uguale ad un ventesimo (5%)
dell’importo netto di appalto. La cauzione definitiva dovra essere depositata, infruttiferamente, alla Cassa Depo-
siti e Prestiti, secondo le norme e con le modalita stabilite dalle disposizioni vigenti. Su richiesta dell’ Appaltatore
potra essere consentito che la cauzione sia costituita da fideiussione bancaria od assicurativa ai sensi del R.D.
23.05.24 n. 827 e della Circolare del Ministero LL.PP. 15/04/67 n. 1491 senza alcun miglioramento del prezzo di
aggiudicazione. Resta convenuto che, anche quando a collaudo eseguito nulla osti da parte dell’ Amministrazione
alla restituzione della cauzione, questa continuera a restare in tutto o in parte vincolata, a garanzia dei diritti dei
creditori per il titolo di cui all’Art. 360 della Legge 20.03.65, ogni qualvolta la rata di saldo, dovuta
all’ Appaltatore, non sia, a giudizio dell’ Amministrazione, all’uopo sufficiente.

Art. 13 - Copertura assicurativa

L'Appaltatore & obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne I'Amministrazione da tutti i ri-
schi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile
per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

L’ Appaltatore ¢ altresi obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilita civile verso terzi, della
medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi
difetti costruttivi.

Art. 14 - Anticipazioni del’Amministrazione

L'anticipazione sul prezzo di appalto potra essere concessa solo nei casi e nelle forme previste dall’art. 5 della L.
28/5/1997 N. 140.

Art. 15 - Divieto di incentivazione

A norma dell'art. 35 della L.R. 29 Aprile 1895, n. 21, come sostituito dall'art. 55 della L.R.12 Gennaio 1993,
n.10, I'anticipata ultimazione dei lavori rispetto al termine assegnato non consente attribuzione di alcun premio di
incentivazione

Art. 16 - Perizie di variante e/o suppletive

Le variazioni e gli eventuali nuovi lavori introdotti dalla Direzione lavori con le perizie di cui al 1° comma
dell'art.23 della L.R. n. 21/85, cosi come sostituito dall'art. 54 della L.R. 12 Gennaio 1993, N.10, non potranno
comportare fra le categorie dei lavori spostamenti che complessivamente eccedano il 15% dell'importo contrat-
tuale, né potranno comportare variazioni nel tempo di ultimazione dei lavori. Il cumulo dell'importo aggiuntivo
per opere o lavori oggetto delle perizie suppletive, disposte direttamente dalla Direzione Lavori e di eventuali
perizie suppletive, approvate da competenti organi degli enti, non potra in ogni caso globalmente superare il 20%
dell'importo contrattuale.

Per le opere pubbliche riguardanti interventi conservativi o di restauro di immobili sottoposti alla disciplina della
Legge 1 giugno 1939, n. 1089, non trova applicazione, ai fini delle perizie suppletive o di variante, il comma 2
dell'art. 23 della L.R. n. 21/1985 come modificato dall’art. 10 della L.R. n. 4/1994. Per gli stessi fini il limite per-
centuale di cui al comma 3 dello stesso articolo & elevato al 40%. Le perizie di variante e/o suppletive terranno
conto delle variazioni del programma discendenti dai maggiori o nuovi lavori.
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Art. 17 - Esclusione della revisione dei prezzi e immodificabilita del corrispetti-
VO

L'Appaltatore ha l'obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero in-
tervenire variazioni di tutte o di parte delle componenti dei costi di costruzione. A norma pertanto dell'art. 11 del-
la L.R. 26 Agosto 1992, n. 6 che rinvia in materia alle leggi dello Stato, nonché dell'art. 44 della L.R. n. 21/1985
come sostituito dall'art. 56 della L.R.12 gennaio 1993, n.10, non e ammessa la facolta di procedere alla revisione
dei prezzi.

Potra comunque essere ammessa la facolta di ricorrere al prezzo chiuso, di cui al successivo punto B. Tale ricor-
S0 non & perd consentito nel caso che la durata prevista per il contratto sia inferiore o pari a 24 mesi.

Quando, fra la data fissata come termine di ricezione delle offerte (o quella in cui & pervenuta l'offerta nel caso di
trattativa privata senza gara) e la data di consegna anche parziale dei lavori, dovesse intercorrere oltre un anno
trovera applicazione il sistema del prezzo chiuso, anche se inizialmente non stabilito. In questo caso le percentua-
li di aumento sui corrispettivi saranno determinate tenendo conto del tempo trascorso fra il primo giorno del se-
condo anno successivo alla data fissata per il ricevimento delle offerte (od a quelle in cui e pervenuta I'offerta in
caso di trattativa privata o senza gara) e la data di consegna dei lavori, fermo restando il riferimento allo sviluppo
dei lavori previsto nel relativo programma.

Art. 18 - Nuovi prezzi

I nuovi prezzi che si rendesse necessario concordare nel corso dei lavori con le modalita ed i criteri di cui all'art.
21 del R.D. 25 Maggio 1895, n.350, potranno essere inseriti in contabilita a titolo provvisorio, in pendenza del
procedimento di approvazione di cui al comma 5 dell'art. 54 della L.R. n. 10/93.

Si richiama peraltro il 3° comma dell'art. 45 della L.R. n. 21/85 come sostituito dall'art. 57 della L.R. n. 10/93.

Art. 19 - Piani per la sicurezza nel cantiere

Entro 30 giorni dalla aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, I’ Appaltatore redige e conse-

gna all’ Amministrazione:

a) eventuali proposte integrative o sostitutive al piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di
sicurezza,;

b) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nella
organizzazione del cantiere nella esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di detta-
glio del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza

L’ Appaltatore puo inoltre presentare al coordinatore per 1’esecuzione dei lavori, prima dell’inizio degli stessi ov-

vero in corso d’opera, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento trasmes-

so dall’Amministrazione, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Impresa, sia per garantire il

rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disatte-

se dal piano stesso.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza allegati al progetto, nonché 1’eventuale

piano operativo di sicurezza di cui al superiore punto b) formeranno parte integrante del contratto di appalto ed i

relativi oneri non saranno soggetti a ribasso d’asta.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, previa formale costituzione in mora

dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 20 - Controlli diversi

A norma dell'art. 64 della L.R. 12 gennaio 1993, n.10 sara diritto del Direttore Lavori di effettuare:

a) - La sorveglianza ed il controllo in ordine alla predisposizione ed attuazione dei piani per la sicurezza del can-
tiere, nel caso in cui non vi sia nominato il coordinatore per la sicurezza;

b) - La verifica ed il controllo sull'osservanza delle norme in materia di collocamento e di istituti previdenziali e
delle disposizioni dei contratti di categoria relativi alla mano d'opera impiegata; in particolare la verifica al-
meno quadrimestrale delle certificazioni rilasciate da INPS, INAIL, Cassa Edile, ottenuta anche attraverso
controlli incrociati;

c) - La verifica ed il controllo sulle imprese impegnate nella realizzazione dell'opera, in particolare per quanto
riguarda le previsioni del capitolato d'Appalto e l'osservanza delle disposizioni in materia di subappalto.

A chiusura dei lavori il Direttore dei lavori verifichera la regolarita delle certificazioni liberatorie finali rilasciate

dai suddetti Istituti e, in caso di positivo riscontro, autorizzera il pagamento del saldo definitivo delle somme trat-

tenute come riserva. Le inadempienze rilevate a carico dell'appaltatore e/o dei Subappaltatori saranno segnalate
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all'Amministrazione appaltante ed agli altri organi istituzionalmente preposti alla vigilanza sull'applicazione delle
normative di tutela dei lavoratori.

L'Amministrazione appaltante provvedera a liquidare gli stati di avanzamento ed il saldo di ultimazione lavori
solo dietro presentazione di copia autenticata delle quietanze dovute per i contributi sociali, previdenziali e con-
trattuali.

Art. 21 - Subappalti, cottimi, cessioni e procure

Come stabilito dalla Legge n. 646 del 13.09.82 I’ Appaltatore non potra cedere o subappaltare, in tutto o in parte,
i lavori oggetto del presente contratto in assenza di una specifica autorizzazione scritta rilasciata dalla Ammini-
strazione. Detta autorizzazione potra essere negata, concessa € revocata in qualsiasi momento ad insindacabile
giudizio della Amministrazione e senza alcun diritto dell’ Appaltatore, che resta 1’unico e il solo responsabile dei
lavori subappaltati, a chiedere proroghe o risarcimenti. Sono altresi vietate le mere prestazioni di lavoro elencate
dall’Art. 1 della legge 13.10.69 e le cessioni di credito o le procure non riconosciute dall’ Amministrazione.

La citata Legge 646 e le successive modifiche ed integrazioni regolano le modalita per 1’ottenimento delle auto-
rizzazioni, le sanzioni pecuniarie o la rescissione del presente contratto per la mancata osservanza di dette dispo-
sizioni.- Ove I’ Appaltatore ottenesse 1’autorizzazione egli dovra attenersi alle disposizioni dell’Art. 18 della Leg-
ge n. 55 del 19.03.1990.

Art. 22 - Consegna dei lavori

La consegna dei lavori all’appaltatore verra effettuata entro i 45 giorni dalla data di registrazione alla Corte dei
Conti del decreto di approvazione del contratto, comunque non prima dell’avvenuto deposito da parte
dell’impresa del piano di sicurezza di cui alla L. 494/96 all’AUSL competente per il territorio e, in caso di ur-
genza secondo le riserve previste dalla legge n. 2248 del 20.03.1865 (per i cottimi fiduciari il termine decorre
dalla data di accettazione dell’offerta); essa avverra, conformemente all’Art. 10 del Capitolato Generale di appal-
to (D.P.R. 16 luglio 1962), secondo le modalita previste dagli articoli 9\10 del regolamento per la direzione dei
lavori dello Stato di cui al D.M. n.350 del 25.05.1895.1
Qualora la consegna, per colpa dell’ Amministrazione, non avvenisse nei tempi stabiliti, 1’ Appaltatore ha facolta
di richiedere la rescissione del contratto. L’ Appaltatore dara inizio ai lavori non oltre il quindicesimo giorno dal-
la data del verbale di consegna. In caso di ritardo sara applicata una penale giornaliera di L. 500.000 (lire cin-
guecentomila) pari a € 258,23 (euro duecentocinquantotto/23) .

Se il ritardo dovesse superare giorni 40 a partire dalla data di consegna, I’Ente appaltante potra procede-
re alla risoluzione del contratto e all’incameramento della cauzione.

Art. 23 - Tempo per I'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sara di mesi 8 (mesi) naturali successivi e continui decorrenti dalla
data del verbale di consegna.

La penale pecuniaria di cui all’Art. 29 del Capitolato Generale resta stabilita nella misura di L. 10.000.000
(lire diecimilioni) pari a € 5.164,57 (euro cinquemilacentosessantaquattro/57) per ogni mese di ritardo o fra-
zione di mese superiore a 15 giorni.

Art. 24 - Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori

Per le eventuali sospensioni dei lavori o per le proroghe alla data di ultimazione dei lavori si applicheranno le
disposizioni contenute rispettivamente negli artt. 30 e 31 del Capitolato generale.

Art. 25 - Pagamenti in acconto

L’ Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ri-
basso d’asta e delle prescritte ritenute, di cui agli articoli 33 del Capitolato Generale e 48 del Regolamento per la
contabilita generale dello Stato approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827, raggiunga la cifra di L. 58.088.100 (lire
cinquantottomilioniottantottomilacento) pari a € 30.000,00 (euro trentamila/00).

I certificati di pagamento e gli elaborati contabili dovranno essere redatti in euro ed il certificato per il pagamento
dell’ultima rata di acconto, qualunque sia I’ammontare, verra rilasciato dopo 1’ultimazione dei lavori, accertato e
certificato dalla D.L.

1 Sostituito da disposizioni regionali riportate al cap. Il bis

Progetto per il recupero e la conservazione del Convento del SS.Rosario di Scicli (RG)



capitolato speciale di appalto 12

La rata di saldo sara pagata dopo I'approvazione del collaudo e previa attestazione del regolare adempi-
mento, da parte dell'appaltatore, degli obblighi contributivi ed assicurativi. Detto pagamento, ove anticipatamente
disposto previa copertura assicurativa, non costituira comunque presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell'art. 1666, 2° comma, del Codice Civile.

A norma dell'art. 4 della L.R. 17 Marzo 1975, n. 8 che recepisce il 2° comma dell'art. 1 della legge 12
gennaio 1974, n. 8, all'atto del pagamento in conto sara corrisposta, dietro richiesta dell’Appaltatore, anche la
suddetta ritenuta, subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fideiussione bancaria o di
polizza fideiussoria assicurativa, rilasciata da Enti o Istituti autorizzati, a norma delle disposizioni vigenti.
All'atto del pagamento in conto potra essere comungue corrisposto, dietro richiesta dell'appaltatore, anche il resi-
duo ventesimo, subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fideiussione bancaria o di po-
lizza fideiussoria assicurativa, rilasciata da Enti ed Istituti autorizzati a norma delle disposizioni vigenti.

La contabilizzazione dei lavori a misura sara effettuata applicando i prezzi di Elenco, al netto del ribasso di con-
tratto, alle quantita delle rispettive categorie di lavoro.

L'importo del compenso a corpo, al netto del ribasso contrattuale, verra corrisposto unitamente ai paga-
menti in acconto in proporzione all'avanzamento dei lavori eseguiti. Ove non diversamente specificato ed ove
previsto, il compenso a corpo costituisce per I'Appaltatore un compenso per tutti gli oneri, sia diretti che indiretti
espressamente previsti o no dal presente Capitolato e dal Capitolato Generale, nonché da leggi, regolamenti e di-
sposizioni cui il contratto ed il presente Capitolato fanno esplicito o tacito riferimento. Con la sottoscrizione del
contratto pertanto I'Appaltatore dichiara espressamente di aver tenuto conto nella presentazione dell'offerta di tut-
ti gli oneri, previsti 0 meno, posti a suo carico e di ritenersi per gli stessi totalmente compensato, oltre che con i
corrispettivi d'appalto, anche con la somma di cui al presente titolo, se prevista. A discrezione dell’Amministra-
zione appaltante, i materiali approvvigionati in cantiere, qualora accettati dalla Direzione dei Lavori, potranno, ai
sensi e nei limiti dell'art. 34 del Capitolato Generale, essere compresi negli stati di avanzamento dei lavori in ag-
giunta alle aliquote avanti stabilite. La valutazione sara fatta a misura, con i relativi prezzi.

Art. 26 - Ultimazione dei lavori

L'Appaltatore, all'atto dell'ultimazione dei lavori, dovra farne comunicazione per iscritto alla D.L. che, in seguito
alle prescritte constatazioni in contraddittorio, redigera il certificato di ultimazione dei lavori.

Qualora dall’accertamento risultasse la necessita di rifare o di modificare qualche opera, 1’ Appaltatore dovra ef-
fettuarla entro i termini che gli verranno prescritti e che verranno considerati, agli effetti della valutazione dei ri-
tardi, come tempo impiegato per i lavori.

Art. 27 - Conto finale

Ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350, si stabilisce che il conto finale verra compilato
entro 2 (due) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Art. 28 - Visita di collaudo

La visita di collaudo dovra iniziarsi entro tre mesi dalla data di ultimazione. Le operazioni di collaudo dovranno
compiersi entro tre mesi dal loro inizio, salvo quanto disposto nell'Art. 96 del Regolamento approvato con R.
decreto 25 maggio 1895, n. 350.

Art. 29 - Manutenzione delle opere fino al collaudo

Sara cura dell'Appaltatore provvedere a proprie spese alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) delle opere
eseguite a partire dalla data dell'ultimazione dei lavori fino a quella dell'approvazione del verbale di collaudo
escludendo, quindi, alcun onere per I'amministrazione nei termini sanciti dall'Art. 1669 del Codice Civile.

Art. 30 - Rappresentante tecnico dell’appaltante

L'Appaltatore che non conduce personalmente i lavori dovrd, ai sensi dell'Art. 11 del Capitolato Generale, farsi
rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti tecnici e morali alla quale deve conferire le facolta ne-
cessarie per la esecuzione dei lavori restando sempre responsabile dell'operato del suo rappresentante. Il rappre-
sentante tecnico, sara un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all’albo e di competenza pro-
fessionale comprovata e specifica per il particolare tipo di lavori specialistici da dirigere, il cui nominativo sara
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tempestivamente comunicato all’Amministrazione, dovra, per tutta la durata dei lavori, dimorare in luogo prossi-
mo ai lavori. L'Amministrazione ha la facolta di esigere il cambiamento immediato di detto rappresentante senza
bisogno di darne motivazione e senza indennita di sorta per I'Appaltatore o per lo stesso rappresentante.

Art. 31 - Trattamenti a tutela dei lavoratori. Estensione di responsabilita

L'Appaltatore dovra osservare le norme e le prescrizioni tutte dei contratti collettivi nazionali e provinciali, delle
leggi e dei regolamenti sulla assunzione, tutela, protezione, assistenza ed assicurazione dei lavoratori dipendenti
occupati nei lavori oggetto del presente appalto anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse. Applichera, quindi sia le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai
contratti collettivi di lavoro operanti alla data dell'offerta nella categoria e nella localita in cui si svolgono i lavori
che le successive modifiche ed integrazioni intervenute nel corso della realizzazione dei lavori. L'Appaltatore
dovra comunicare, entro 30 giorni dalla data della consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli
Istituti previdenziali ed assicurativi; durante la esecuzione dei lavori e con cadenza quadrimestrale, lo stesso do-
vra fornire all'’Amministrazione le copie di tutti i versamenti. A garanzia di tali obblighi sara operata sull'importo
netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,5% e se I'Appaltatore trascurera alcuno degli adempimenti pre-
scritti vi provvedera I'Amministrazione a carico del fondo formato con detta ritenuta, salvo le maggiori responsa-
bilita dell'Appaltatore. L'Appaltatore sara responsabile nei confronti dell'’Amministrazione dell'osservanza di det-
te norme da parte di subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti anche nei casi in cui il contratto collettivo
non preveda il subappalto. Resta stabilito che in caso di inadempienza accertata, I'Amministrazione operera una
detrazione sulla rata di acconto nella misura del 20% o la sospensione del pagamento della rata a saldo accanto-
nando i relativi importi fino all'integrale ed accertato adempimento di tutti gli obblighi senza che I' Appaltatore
possa opporre eccezioni, richiedere risarcimenti per danni o interessi sulle somme trattenute.

Art. 32 - Proprieta degli oggetti rinvenuti

L'Amministrazione, fatti salvi i diritti che a termine di legge spettano allo Stato, si riserva la proprieta di tutti gli
oggetti esistenti all'interno degli immobili alla data della consegna dei lavori ed in particolare degli oggetti rinve-
nuti all'interno del cantiere con particolare riguardo a manufatti di interesse storico o di reperti archeologici. Dei
ritrovamenti andra, quindi, fatta immediata comunicazione alla D.L.. L'Appaltatore non potra, in assenza di spe-
cifica autorizzazione scritta, rimuovere o alterare I'oggetto rinvenuto ed é tenuto, limitatamente al luogo interes-
sato al rinvenimento, a sospendere i lavori richiedendo alla D.L. la formalizzazione della sospensione per le cau-
se di forza maggiore di cui all'Art. 30 del Capitolato Generale.

Per i componenti dell'edificio di cui & ordinata la dismissione, la rimozione e I'accatastamento nell'ambito del
cantiere, I'Amministrazione se ne riserva la proprieta salvo diversa prescrizione.

Art. 33 - Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore. Responsabilita
dell’appaltatore

Oltre agli oneri di cui agli articoli 11, 15, 16, 17, 18 e 19 del Capitolato Generale e agli altri indicati nel presente
Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore la responsabilita e tutti gli oneri ed obblighi relativi agli
adempimenti appresso specificati, il cui corrispettivo € conglobato nei prezzi dei lavori e nell'ammontare
dell’appalto di cui all'art. 2 del presente Capitolato, come ridotto in base all'offerto ribasso contrattuale.

Installazione del cantiere e locali annessi.

01 - Ogni onere relativo alla formazione del cantiere da attrezzare, in relazione all'entita dell'opera, con tutti i piu
moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione in tutte le opere prestabilite, alla
recinzione del cantiere stesso con solido stecconato in legno, con tavole di abete nuove di 2,50 mt ben piallate e
con 2 mani di protezione impregnante, secondo quanto verra richiesto dalla Direzione dei Lavori, nonché della
pulizia e manutenzione di esso cantiere, lI'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere si-
curi il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti. L'installazione delle attrezzature
e degli impianti necessari ad assicurare, in relazione all'entita dell'opera, la migliore esecuzione dell'opera.

02 - L'approntamento delle opere provvisionali necessarie per I'esecuzione dei lavori (impalcature, armature, cen-
tinature, steccati, assiti, etc.) compresi gli oneri derivanti dal trasporto, dal montaggio, dalla manutenzione e dallo
smontaggio alla fine dei lavori, nonché la costante verifica e 1’eventuale messa in sicurezza delle strutture esisten-
ti, atta ad assicurare la piu completa agibilita del cantiere e ’esclusione di ogni pericolo di incolumita per il per-
sonale dell’impresa, della Direzione Lavori e di terzi.
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03 - L'approntamento delle opere provvisionali (ponticelli, andatoie, scalette) occorrenti per i collegamenti ester-
ni ed interni atti, anche, a mantenere passaggi pubblici o privati.

04 - Gli allacciamenti provvisori (tasse, contributi e diritti) relativi ai servizi per la fornitura d’acqua, elettricita,
gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e per I’esecuzione dei lavori nonché le spese
di utenza e consumo relative a tali utenze.

05 - Il provvedere, a sua cura ed a proprie spese, all'installazione, nel luoghi scelti dalla D.L., entro e non oltre
otto giorni dalla consegna dei lavori, di un‘apposita tabella (dimensioni minime m. 1x2) recante a colori indelebili
nella dicitura stabilita dalla C.M. n. 1729/UL del 1.06.1990. La tabella ed i suoi dispositivi di sostegno dovranno
essere costituiti da materiali resistenti ed essere mantenuti in perfetto stato fino alla visita di collaudo. Ogni qual-
volta venga accertata la mancanza o il cattivo stato di conservazione della prescritta tabella sara applicata una
penale di L. 100.000. Sara, inoltre, applicata una penale di L. 20.000 per ogni giorno trascorso a partire dalla da-
ta dell'accertata inadempienza fino a quella della constatata apposizione o riparazione della tabella.

06 - La fornitura e la collocazione di cartelli di avviso e di fanali di segnalazione, conformi alle disposizioni del
T.U. n. 393 del 15.06.59 e del Regolamento di esecuzione, e di quanto altro verra ordinato dalla D.L. per la tute-
la delle persone, dei veicoli e per la continuita del traffico.

07 - L’approntamento, all’interno del cantiere, di un ufficio provvisto di servizi igienici, illuminato, riscaldato ed
arredato secondo le necessita della D.L., provvisto altresi di n. 4 armadi metallici larghi m 1.20, robusti e con
chiusura a chiave, di 2 tavoli da lavoro, di un tavolo da disegno con parallellineo e sgabello, di un tavolo per le
riunioni, delle sedie, degli arredi necessari per le persone che vi dovranno lavorare, di pannelli in compensato per
foderare i muri e appendere i disegni e di quanto altro occorre per fornire i servizi necessari al lavoro della D.L.
(telefono, fax, fotocopiatrice A3 con ingrandimento e riduzione, 2 idonee postazioni PC, stampante, idoneo plot-
ter, modem, E-mail, completi di appositi software per disegno e contabilita - Windows, PriMus, C.A.D.).

08 - La fornitura di caschi di protezione e scarpe da cantiere per il personale della Direzione dei Lavori, per quel-
lo degli Organi competenti aventi titolo all’accesso al cantiere e per il personale, per i collaboratori della Dire-

zione dei Lavori ed in generale per i visitatori autorizzati.

09 - L'approntamento di idonei locali per le maestranze forniti di servizi igienici ed allacciati alle utenze di acqua
e luce.

Gestione del cantiere.

10 - La pulizia quotidiana del cantiere e dei suddetti locali, anche se lasciati da altre Ditte, compresa
I’estirpazione di piante (fogliame e radici) dai prospetti e dalle coperture, man mano che si manifestano, compre-
so il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta.

11 - Il mantenimento, fino al collaudo, della continuita degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri
pubblici o privati alle opere da eseguire.

12 - Lo smaltimento delle acque superficiali o delle infiltrazioni che dovessero confluire all’interno dell’area di
cantiere e degli scavi in particolare.

13 - La conservazione ed il ripristino dei passaggi e delle vie che venissero interrotti nel corso dei lavori.

14 - La riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalita di esecuzione dei lavori, possano essere
arrecati a persone o a proprieta pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilita sia I'Amministrazione
appaltante che la Direzione dei Lavori o il personale di sorveglianza e di assistenza.

15 - La custodia, la manutenzione e la sorveglianza fino al collaudo (compresi i periodi di sospensione dei lavori)
sia di giorno che di notte, con il personale avente la qualifica prescritta dall'art. 22 della Legge n. 646 del
13.09.82, del cantiere, delle opere, dei materiali e dei manufatti in esso esistenti, provvisti, eseguiti o in corso di
esecuzione anche da parte di altre imprese per conto della Amministrazione appaltante.

Il montaggio di un sistema di allarme notturno collegato con le locali centrali di polizia.

I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati al cantiere, alle opere, ai materiali ed ai
manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico dell'Appaltatore.
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16 - L'osservanza della vigente normativa di sicurezza ed igiene del lavoro (DPR 574/55, DPR 164/56, DPR
303/56, D.Lvo 626/94, D.Lvo 494/96 e successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti) per evitare danni ai
beni pubblici e privati; rientrando I’appalto nei casi previsti al 3° comma dell’art. 3 del D.Lvo 494/96,
I’ Appaltatore avra I’obbligo di applicare il piano di sicurezza ed il piano di coordinamento, nonché il piano gene-
rale della sicurezza, redatti dal coordinatore per la progettazione per conto della Amministrazione appaltante,
nonché di osservare le prescrizioni del coordinatore per la sicurezza dei lavori. Nella inosservanza di dette pre-
scrizioni, ogni pit ampia responsabilita in caso di infortuni ricadra sull’Appaltatore restandone in ogni caso solle-
vata I'Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

17 - L’accesso e la circolazione all’interno del cantiere, previa autorizzazione della Direzione Lavori, del perso-
nale di qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, del perso-
nale stesso della D.L. e di quanti altri operino per conto della Amministrazione Appaltante o di altri Enti compe-
tenti, nonché, se richiesto dalla Direzione dei Lavori, I'uso parziale o totale, da parte di dette imprese o persone,
dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo
occorrente alla esecuzione dei lavori che 'Amministrazione appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a
mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall'’Amministrazione appaltante, I'Appaltatore non potra pretendere com-
pensi di sorta.

Chiungue non autorizzato dalla D.L. e non avente titolo proprio ad accedere al cantiere, non potra sostare nei
luoghi di lavoro e dovra essere immediatamente allontanato. L’ Appaltatore sara responsabile dei danni che po-
trebbero essere subiti o arrecati da terzi estranei al cantiere introdottisi senza essere autorizzati.

18 - Il provvedere a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in cantiere, allo scari-
co e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a pié d'opera, secondo le disposizioni
della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti
esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dell Amministrazione appaltante. |
danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno
essere riparati a carico dell'Appaltatore.

19 - L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e
la incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pub-
blici e privati, osservando le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica in data 7 gennaio
1956, n. 164. Ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni ricadra pertanto sull'’Appaltatore restandone sol-
levata I'Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza. Sara, inoltre, cura dell'Ap-
paltatore, conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 55 del 19.03.1990, di predisporre un piano per le mi-
sure di sicurezza da trasmettere all’Amministrazione entro e non oltre i 30 giorni dalla data di consegna dei lavo-
ri.

20 - 11 consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei Lavori, senza che I'Appal-
tatore abbia percio diritto a speciali compensi. Esso potra, pero, richiedere che sia redatto apposito verbale circa
lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse prima del loro collau-
do.

21 - La pulizia e lo sgombero, entro un mese dal verbale di ultimazione dei Lavori, del cantiere da materiali,
mezzi d'opera ed impianti di sua proprieta. 1l corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati e con-
globati nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso a carico, di cui all'Art. 2 del presente Capitolato. Detto
eventuale compenso a corpo é fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ri-
basso contrattuale.

Conduzione dei lavori.

22 - 1l mantenimento della disciplina nel cantiere, con 1’obbligo di osservare e fare osservare ai dipendenti ed agli
operai le leggi ed i regolamenti vigenti, nonché le disposizioni e gli ordini impartiti dalla Direzione dei Lavori in
relazione al buon ordine del cantiere stesso ed alla perfetta esecuzione delle opere da realizzarsi. A tal fine la Di-
rezione Lavori ha il diritto di esigere I’allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai che, a suo
insindacabile giudizio, dimostrassero insubordinazione, inidoneita, incapacita, o grave negligenza.

23 - L’assunzione di un Direttore di cantiere, ove 1’ Appaltatore non ne abbia il titolo, nella persona di un tecnico
professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all’albo e di documentata esperienza e specifica competenza
professionale per la direzione di cantieri specialistici nell’ambito del tipo di opere oggetto dell’appalto. Il nomi-
nativo ed il domicilio del Direttore di cantiere dovranno essere comunicati alla Direzione dei Lavori ed all’Ing.
Capo dei lavori prima dell’inizio degli stessi.
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24 - L’assunzione di un assistente tecnico per il Direttore di cantiere e di un assistente topografo; tale personale
di assistenza deve avere documentata esperienza specifica competenza professionale nell’ambito del tipo di opere
oggetto dell’appalto. I loro nominativi ed il domicilio dovranno essere comunicati alla Direzione dei Lavori ed
all’Ing. Capo dei lavori prima dell’inizio degli stessi.

25 - L’esecuzione di una sistematica campagna di rilievo da effettuare prima e dopo 1’esecuzione di qualsiasi in-
tervento finalizzato ad accertare 1’esatta posizione, dimensione e consistenza dell’opera da realizzare. I risultati
di detta campagna dovranno essere riportati sia su supporto grafico che informatico, trasmettersi alla D.L. ed ac-
cettati da questa, prima dell’esecuzione di ogni singola opera.

26 - Protezione e impacchettamento di tutte le opere d’arte o gli oggetti di arredo sacro che ricadono nelle zone
di lavoro ed eventualmente la loro rimozione ed il loro trasporto in luogo indicato dalla D.L. usando tutte le do-
vute cautele per evitare danneggiamenti alle stesse, compresa altresi la loro ricollocazione finale.

27 - Protezione delle pavimentazioni e zoccolature delle quali non viene prevista la rimozione, usando tutte le
dovute cautele per evitare danneggiamenti alle stesse, compresa altresi la loro pulitura finale.

28 - Di provvedere a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, in derivazione delle dismissioni ope-
rate per ’esecuzione dei presenti lavori, agli allacciamenti alle reti principali degli impianti (idrico, fognario ed
elettrico) residui provvedendo altresi alla riparazione di eventuali danni arrecati agli stessi impianti e compreso la
realizzazione finale, se richiesta, dei collegamenti tra gli impianti nuovi realizzati e quelli gia esistenti.

29 - Prima di procedere allo svellimento degli intonaci esistenti dovranno essere eseguiti tutti i saggi e analisi,
per la loro caratterizzazione, nel numero richiesto dalla D.L., allo scopo di determinare la presenza di eventuali
intonaci piu antichi e/o tracce di decorazioni esistenti; gli oneri derivanti dalle suddette operazioni sono a carico
dell'appaltatore.

Autorizzazioni ed adempimenti.

30 - Le spese di contratto, le tasse di registro e di bollo, le spese per le copie esecutive del contratto e per le copie
dei progetti o dei capitolati da presentare agli organi competenti; le spese per il bollo dei registri di contabilita e
di qualsiasi altro elaborato richiesto (verbali, atti di sottomissione, certificati, etc).

31 - Le spese per i collaudi tecnici, prove, indagini e controlli prescritti dall'’Amministrazione su strutture ed im-
pianti, ivi compresi gli onorari dei collaudatori e gli eventuali ripristini.

32 - Le spese e tutti gli adempimenti richiesti per il rilascio del certificato di prevenzione incendi (D.M.
16.02.82).

33 - L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale,
comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre ditte, anche se non comprese nell’appalto in
oggetto ma affidate alla custodia dell’Impresa in quanto pertinenti al cantiere stesso, I'assicurazione contro tali
rischi dovra farsi con polizza intestata alla Amministrazione appaltante.

34 - 1l pagamento delle tasse e I'accollo di altri oneri per concessioni comunali (concessione edilizia, occupazio-
ne temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura ine-
rente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finali, nonché il pagamento di tutte le
tasse e gli oneri necessari per portare a discarica i materiali inerti e/o di risulta, provenienti dal cantiere in ogget-
to.

35 - La piena assunzione di responsabilita circa la prescrizioni esecutive e le calcolazioni delle strutture e degli
impianti come da progetto, rimanendo nella facolta dell’ Appaltatore quella di provvedere alla verifica delle stes-
se ed all’eventuale predisposizione e presentazione dei relativi elaborati di variante, se accettati dalla D.L., com-
preso ogni onere necessario alla relativa approvazione, essendo nella sua responsabilita quella della perfetta ese-
cuzione delle opere realizzate. Sono altresi compresi fra gli oneri ed obblighi dell’ Appaltatore quelli relativi alla
certificazione per gli impianti.

36 - La definizione esecutiva delle opere provvisionali di puntellamento, di sostegno e protezione, di paratie, sha-
tacchiature, casseri, ponteggi di servizio, coperture provvisorie, centine per la costruzione di archi e volte, e
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quant’altro ancora necessario per la realizzazione delle opere, secondo le norme vigenti e con ogni accorgimento
atto ad evitare danni a persone e cose.

37 - | ponteggi ed i puntellamenti realizzati, nonché le coperture provvisorie tutte o in parte a discrezione della
Direzione dei Lavori, devono essere lasciate montate in perfetto stato per poter essere utilizzate da altre ditte per
il restauro dell’edificio, non oltre due anni dalla fine dei lavori del presente contratto, e smontate a cura
dell’appaltatore.

38 - L'osservanza delle norme vigenti o che potranno intervenire nel corso della durata dell’appalto, relative alle
assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, I’invalidita e vecchiaia e
quant’altro previsto dalle norme stesse.

39 - L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai
contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidita e vecchiaia, la tubercolosi, e delle al-
tre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.

40 - L'esecuzione dei calcoli delle strutture e la relativa progettazione esecutiva secondo le Leggi n. 1086/71 e n.
64/74. La presentazione, prima dell'inizio dei lavori, agli uffici competenti degli elaborati richiesti. L'approvazio-
ne del progetto da parte del Direttore dei Lavori non solleva L'Appaltatore, il Progettista ed il direttore del can-
tiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilita relativa alla stabilita delle opere.

41 - 1l calcolo degli impianti e la relativa progettazione esecutiva compresa ogni spesa ed onere per denunce, li-
cenze, approvazioni e collaudi prescritti dalla normativa vigente.

42 - L'esecuzione in situ (ad opera di personale specializzato) e presso gli istituti o i laboratori indicati dalla D.L.
fra quelli autorizzati, di tutti i saggi, le prove ed i controlli sulle strutture esistenti e da realizzare, sui materiali
impiegati o da impiegarsi nella costruzione, secondo quanto richiesto di volta in volta dalla Direzione dei Lavori
per il completo accertamento delle caratteristiche dei manufatti esistenti, per la migliore esecuzione delle opere,
per la messa a punto delle tecniche di intervento nella costruzione e per l'accettazione dei materiali stessi.

43 - La esecuzione di indagini geognostiche e geotecniche e di ogni prova di carico che siano richieste dalla Di-
rezione per i lavori da eseguirsi, ed in particolare sulle fondazioni e su qualsiasi altro tipo struttura portante di
rilevante importanza, compresi i sondaggi nel sottosuolo prima del montaggio di puntelli, ponteggi e gru, sia
all’interno che all’esterno del cantiere compreso ogni altro onere e magistero per evitare danni alle persone e/0
alle strutture.

44 - La conservazione fino al collaudo, presso I’Ufficio della Direzione Lavori o in altri idonei locali concordati
con la D.L, dei campioni di materiali e delle risultanze di saggi, prove e controlli, muniti di sigilli firmati
dall’ Appaltatore e dalla D.L. nei modi piu adatti a garantirne l'autenticita.

45 - La fornitura di n. 2 copie di fotografie a colori, e dei corrispondenti negativi, relative alle fasi del cantiere ed
alle sue opere prima, durante e dopo la loro esecuzione, di formato non inferiore a cm 10 x 15 e nel numero ido-
neo alla loro dettagliata ed esauriente documentazione, riportate in planimetria con 1’indicazione del punto di
presa e di vista, ordinatamente datate e raccolte in appositi raccoglitori da custodirsi presso I’Ufficio della Dire-
zione Lavori, realizzate da personale professionale e qualificato.

46 - La fornitura di videoriprese su supporto VHS relative a tutte le fasi del cantiere ed atte a documentare detta-
gliatamente la realizzazione delle opere, secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori, realizzate da persona-
le professionale e qualificato.

47 - 1 lavori, I’assistenza e la fornitura di tutti gli attrezzi necessari per la esecuzione dei collaudi tecnici ed am-
ministrativi, prove, indagini e controlli prescritti dall’Amministrazione su strutture ed impianti, nonché per le
operazioni di consegna, verifica in corso d’opera, contabilita, tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchet-
tamenti ecc., compresi gli eventuali ripristini delle opere che sono state oggetto di tali operazioni.

48 - 1l servizio di trasporto da e per ’acroporto di Catania, o altro sito fino a distanza equivalente, per i consulen-
ti tecnici e scientifici della amministrazione e della D.L., per i collaudatori e per I’ing. Capo.

49 - La comunicazione, con cadenza quindicinale decorrente dalla data di consegna dei lavori, delle seguenti no-
tizie statistiche: - elenco degli operai e dei tecnici (distinti per categoria) impiegati per I'esecuzione dei singoli
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lavori con la specifica dei giorni e delle ore; - tipo di lavoro eseguito; - motivazione dell'eventuale sospensione
dei lavori; quadro di raffronto fra le opere eseguite e quelle da eseguirsi secondo programma lavori; dette notizie
dovranno essere comunicate alla D.L. entro e non oltre il mercoledi immediatamente successivo al termine della
quindicina; per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine fissato, sara applicata una penale di L. 50.000.

50 - La redazione e I’aggiornamento del programma dettagliato cronologico dei lavori (lavorazioni, forze lavoro,
tempi, provviste, etc.) secondo quanto specificato dall’art. 176 del presente Capitolato Speciale.

Art. 34 - Norme per la misurazione e la valutazione dei lavori

Per tutte le opere dell'appalto le varie quantita di lavoro saranno determinate con misure geometriche, escluso
ogni altro metodo. Particolarmente viene stabilito quanto appresso:

1 - Scavi in genere - Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con il prezzo di elenco
per gli scavi in genere I'Appaltatore devesi ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovra incontrare:

- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte, che bagnate, di qualsiasi consistenza ed
anche in presenza d'acqua;

- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto di qualsiasi distanza, sistemazione
delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;

- per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, per il
successivo rinterro intorno alle murature, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra
le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;

- per puntellature, sbatacchiatore ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni con-
tenute nel presente Capitolato, compresi le composizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deteriora-
menti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;

- per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e sia per la
formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;

- per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.

La misurazione degli scavi verra effettuata nei seguenti modi:

a) Il volume degli scavi di shancamento verra determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in base ai rile-
vamenti eseguiti in contraddittorio con I'Appaltatore all'atto della consegna, ed all'atto della misurazione.

b) Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di
fondazione per la sua profondita sotto il piano degli scavi di shancamento, ovvero del terreno naturale, quando
detto scavo di shancamento non viene effettuato. Al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati
nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi
gia compreso e compensato col prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo. Tuttavia per gli scavi di fonda-
zione da eseguire con impiego di casseri, paratie o simili strutture, sara incluso nel volume di scavo per fonda-
zione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse. | prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono ap-
plicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra i piani orizzontali consecutivi, stabiliti per
diverse profondita, nello stesso elenco prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo risultera definita, per ciascuna
zona, dal volume ricadente nella zona stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.

¢) Scavi subacquei - | sovrapprezzi per scavi subacquei in aggiunta al prezzo degli scavi di fondazione saranno
pagati a mc. con le norme e modalita prescritte nel presente articolo, lett. b), e per zone successive a partire dal
piano orizzontale a quota m. 0,20 sotto il livello normale delle acque nei cavi, procedendo verso il basso. | prezzi
di elenco sono applicabili anche per questi scavi unicamente e rispettivamente ai volumi di escavo ricadenti in
ciascuna zona, compresa fra il piano superiore ed il piano immediatamente inferiore che delimitano la zona stes-
sa, come ¢ indicato nell'elenco prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo eseguito entro ciascuna zona risultera
definita dal volume ricadente nella zona stessa e dalla applicazione del corrispondente prezzo di elenco.

2 - Rilevati o rinterri - Tutti gli oneri, obblighi e spese per la formazione dei rilevati e rinterri s'intendono com-
presi nei prezzi stabiliti in elenco per gli scavi e quindi I'Appaltatore non spettera alcuno compenso oltre I'appli-
cazione di detti prezzi.

3 - Riempimento di pietrame a secco - Il riempimento di pietrame a secco a ridosso delle murature per drenaggi,
vespai ecc. sara valutato a mc. per il suo volume effettivo misurato in opera.

4 - Paratie e casseri in legname - Saranno valutate per la loro superficie effettiva e nel relativo prezzo di elenco
s'intende compensata ogni fornitura occorrente di legname, ferramenta, ecc., ed ogni sfrido relativo, ogni spesa
perla lavorazione e apprestamento, per la collocazione in opera di longarine o filagne di collegamento, infissione
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di pali, tavoloni o palancole, per rimozione, perdite, guasti e per ogni altro lavoro, nessuno escluso od eccettuato,
occorrente per dare le opere complete ed idonee all'uso.

5 - Palificazioni - Il diametro o la sezione dei pali sara misurata nel mezzo della loro lunghezza, e per i pali di
legno dopo levatura della scorza.

La lunghezza di infissione si ottiene dalla differenza tra la lunghezza complessiva del palo, prima della messa in
opera e la lunghezza della parte emergente dal terreno dopo l'infissione. Per i pali in legno &€ compreso nel prezzo
la lavorazione della punta del palo e I'applicazione della puntazza escluso il costo del ferro. (adottando palifica-
zioni speciali riportare qui di seguito il sistema di valutazione):

6 - Demolizione di muratura - | prezzi fissati in tariffa per la demolizione delle murature si applicheranno al vo-
lume effettivo delle murature da demolire.

Tali prezzi comprendono i compensi per gli oneri ed obblighi specificati nell’Art. "Demolizioni e rimozioni™ ed
in particolare la scelta, I'accatastamento ed il trasporto a rifiuto dei materiali.

I materiali utilizzabili che, ai sensi del suddetto articolo, dovessero venire reimpiegati dall’Appaltatore stesso,
considerandoli come nuovi, in sostituzione dei materiali che egli avrebbe dovuto provvedere e cioé allo stesso
prezzo fissato per questi nell'elenco, ovvero, mancando esso, al prezzo commerciale dedotto in ambedue i casi il
ribasso d'asta. L'importo complessivo dei materiali cosi valutati verra detratto percio dall'importo netto dei lavori,
in conformita, a quanto disposto I'Art. 40 del Capitolato Generale.

6a — Rimozione manto di copertura in lastre di cemento amianto — Per la rimozione delle lastre ondulate di ce-
mento amianto dalla copertura I’impresa osservera tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente e si cure-
ra di provvedere alla richiesta e all’ottenimento di tutti i permessi o autorizzazioni necessari per la completa ese-
cuzione dei lavori, sostenendo la relativa spesa, nessun onere aggiuntivo, rispetto al prezzo previsto in progetto,
potra essere richiesto dall’impresa per ’esecuzione di questa categoria di lavoro.

7 - Murature in genere - Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate
geometricamente, a volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi
cioé gli intonaci. Sara fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a mqg. 1,00 e dei vuoti di canne fumarie,
canalizzazioni, ecc. che abbiano sezione superiore a mq. 0,25, rimanendo per questi ultimi, all’Appaltatore, I'one-
re della loro eventuale chiusura con materiale in cotto.

Cosi pure sara sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande,
ecc., di strutture diverse, nonché di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa.

Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie, qualora non debbano essere eseguite con paramento di faccia vista,
si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sara sempre eseguito, ed & compreso nel
prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati da terra pieni. Per questi ultimi muri & pur
sempre compresa la eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed
in genere quella delle immorsature e la costruzione di tutti gli incastri perla posa in opera della pietra da taglio od
artificiale.

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere si intende compreso ogni onere per la formazione di spalle,
sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande. Qualunque sia la curva-
tura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire sotto raggio, le relative murature non
potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con i prezzi delle murature rette senza
alcun compenso in piu.

Le murature miste di pietrame e mattoni saranno misurate come le murature in genere, di cui sopra e con relativi
prezzi di tariffa s'intendono compensati tutti gli oneri di cui all'Art. "Murature miste™ del presente Capitolato per
la esecuzione in mattoni di spigoli, angoli, squarci, parapetti, ecc..

Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di oggetto superiore a mc. 5 sul filo esterno del muro, sa-
ranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con l'applicazione dei prezzi di tariffa stessa. Per le ossature
di aggetto inferiore ai cm. 5 non verra applicato alcun sovrapprezzo. Quando la muratura in aggetto é diversa da
quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sara considerata come della stessa specie del muro stesso.

Nei prezzi unitari delle murature da eseguire con pietrame di proprieta della Amministrazione, come in generale
di tutte le categorie di lavoro per le quali s'impiegano materiali di proprieta dell’Amministrazione (non ceduti
all'Appaltatore), s'intendono compreso ogni onere per trasporto, ripulitura, adattamento e posa in opera dei mate-
riali stessi.

Le murature eseguite con materiali ceduti all'Appaltatore saranno valutate con i prezzi delle murature in pietrame
fornito dall'Appaltatore, intendendosi in questi prezzi compreso e compensato ogni onere per trasporto, lavora-
zione pulitura, e messa in opera, ecc., del pietrame ceduto.
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Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo soltanto
le aperture di superficie uguale o superiore a mg. 1, intendendo nel prezzo compensata la formazione di sordini,
spalle, piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la Direzione dei lavori ritenesse opportuno di
ordinare allo scopo di fissare i serramenti al telaio, anziché alla parete.

Le volte, gli archi e le piattabande, in cornici di pietrame o mattoni di spessore superiore ad una testa, saranno
anch'essi pagati a volume ed a secondo del tipo, struttura e provenienza dei materiali impiegati, coi prezzi di
elenco, con i quali si intendono compensate tutte le forniture, lavorazioni e magisteri per dare la volta completa
con tutti i giunti delle facce viste frontali e d'intradosso profilati e stuccati. Le volte, gli archi e le piattabande in
mattoni, in foglio o0 ad una testa, saranno pagate a superficie, come le analoghe murature.

8 - Paramenti di faccia vista - | prezzi stabiliti in tariffa per la lavorazione delle facce viste che siano da pagare
separatamente dalle murature, comprendono non solo il compenso per la lavorazione delle facce viste, dei piani
di posa e di combaciamento, ma anche quello per I'eventuale maggior costo del pietrame di rivestimento, qualora
questo fosse previsto di qualita e provenienza diversa da quello del materiale impiegato per la costruzione della
muratura interna.

La misurazione dei paramenti in pietrame e delle cortine di mattoni verra effettuata per la loro superficie effetti-
va, dedotti i vuoti e le parti occupate da pietrame da taglio od artificiale (se non diversamente disposto, ed eccet-
tuati i casi di paramenti in pietrame da applicare alle facce viste di strutture murarie non eseguite in pietrame -
calcestruzzi, conglomerati, etc. nei quali casi si applicheranno i prezzi separati per il nucleo ed il paramento)- tut-
te le murature tanto interne che di rivestimento, saranno valutate applicando al loro volume complessivo il prezzo
che compete alla muratura greggia, ed alle superfici delle facce viste lavorate i sovrapprezzi stabiliti secondo le
specie di paramento prescritto ed eseguito).

9 - Muratura in pietra da taglio - La pietra da taglio da pagarsi a volume sara sempre valutata a metro cubo in ba-
se al volume del minimo parallelepipedo detto rettangolare, circoscrivibile a ciascun prezzo. Le lastre, i lastroni e
gli altri pezzi da pagarsi a superficie, saranno valutati in base al minimo rettangolo circoscrivibile.

Per le pietre di cui una parte viene lasciata greggia, si comprendera anche questa nella misurazione, non tenendo
perod alcun conto delle eventuali maggiori sporgenze della parte non lavorata in confronto delle dimensioni asse-
gnate dai tipi prescritti.

Nei relativi prezzi di elenco si intendono sempre compresi tutti gli oneri di cui agli artt. "Murature in pietrame” e
"Pareti ad una testa ed un foglio con mattoni pieni e forati", per quest'ultimo sempre quando la posa in opera non
sia pagata a parte.

10 - Calcestruzzi e smalti - | calcestruzzi per fondazione, murature, volte, ecc. e gli smalti costruiti di getto in
opera, saranno in genere pagati a mc. e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni
eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori.
Nei relativi prezzi oltre agli oneri delle murature in genere, s'intendono compensati tutti gli oneri di cui all'Art.
"Murature di getto o calcestruzzo" del presente Capitolato.

11 - Conglomerato cementizio armato - Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spesso-
re sara valutato per il suo volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verra pagato a parte. Quan-
do trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misura verra effettuata in
ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo
si deve intendere compreso, oltre che il costo dell'armatura metallica, tutti gli oneri di cui all'Art. "Murature di
getto e calcestruzzo", nonché la posa in opera, sempreché non sia pagata a parte.

Nei prezzi di elenco dei conglomerati armati sono anche compresi e compensatigli stampi di ogni forma, i casse-
ri, casseforti e cassette per il contenimento del conglomerato, le armature di sostegno in legname di ogni sorta,
grandi, o piccole, i palchi prowvisori di servizio, lI'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale
I'opera in cemento armato dovra essere costruita, nonché la rimozione delle armature stesse ad opera ultimata, il
getto e sua pistonatura.

12 - Centinature delle volte - | prezzi stabiliti in elenco per le centinature, in quanto siano da pagare separatamen-
te dalle volte, comprendono anche la spesa relativa all'armatura, alle stilate, castelli o mensole di appoggio, non-
ché quella per la rimozione delle centinature e relativi sostegni.

Qualunque sia la forma, I'apparecchio e lo spessore delle volte, siano esse costruite in mattoni o in pietra o in cal-
cestruzzo, le centinature saranno pagate a mqg. di superficie d'intradosso delle volte stesse.

13 - Solai - | solai interamente in cemento armato (senza laterizi) saranno valutati a mc., come ogni altra opera in
cemento armato. Ogni altro tipo di solaio sara invece pagato a mqg. di superficie netta interna dei vani, qualunque
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sia la forma di questi, misurata al grezzo delle murature principali di perimetro, esclusi, quindi la presa e l'appog-
gio sulle murature stesse.

Nei prezzi dei solai in genere & compreso I'onere per lo spianamento superiore con malta sino al piano di posa del
massetto per i pavimenti; nonché ogni opera e materiale occorrente per dare il solaio finito e pronto per la pavi-
mentazione e per l'intonaco, come prescritto all'’Art. "Solai" del presente Capitolato. Nel prezzo dei solai misti in
cemento armato e laterizi sono comprese la fornitura, lavorazione e posa in opera del ferro occorrente, nonché il
noleggio delle casseforme e delle impalcature di sostegno di qualsiasi entita, con tutti gli oneri specificati per le
casseforme dei cementi armati. Il prezzo a mq. dei solai suddetti si applichera senza alcuna maggiorazione anche
a quelle porzioni in cui, per resistere a momenti negativi, il laterizio sia sostituito da calcestruzzo; saranno pero
pagati a parte tutti i cordoli relativi ai solai stessi.

Nel prezzo dei solai con putrelle di ferro e voltine od elementi laterizi, € compreso I'onere per ogni armatura
provvisoria per il rinfianco, nonché per ogni opera e materiale occorrente per dare il solaio completamente finito
e pronto per la pavimentazione e per l'intonaco, restando solamente escluse le travi di ferro che verranno pagate a
parte.

Nel prezzo dei solai in legno resta solo escluso il legname per le travi principali, che verra pagato a parte ed é
invece compreso ogni onere per dare il solaio completo, come prescritto.

14 - Controsoffitti - I controsoffitti piani saranno pagati in base alla superficie della loro proiezione orizzontale
senza cioe tener conto dei raccordi curvi con i muri perimetrali. | controsoffitti a finta volta, di qualsiasi forma e
monta, saranno valutati per una volta e mezza la superficie della loro proiezione orizzontale.

Nel prezzo dei controsoffitti in genere sono compresi e compensati tutte le armature, forniture, magisteri e mezzi
d'opera per dare i controsoffitti finiti come prescritto all'Art. "Controsoffitti" del presente Capitolato.

15 - Coperture a tetto - Le coperture, in genere, sono computate a mq., misurando geometricamente la superficie
effettiva delle falde del tetto, senza alcuna deduzione dei vani per fumaioli, lucernai ed altre parti sporgenti della
copertura, purché non eccedenti ciascuna la superficie di mg. 1, nel qual caso si devono dedurre per intero. In
compenso non si tiene conto delle sovrapposizioni e ridossi dei giunti. Nel prezzo dei detti € compensato tutto
quanto prescritto dall’Art. "Coperture a tetto”, ad eccezione della grossa armatura (capriate, puntoni, arcarecci,
colmi, costoloni).

Le lastre di piombo, ferro e zinco che siano poste nella copertura, per i compluvi o alle estremita delle falde, in-
torno ai lucernari, fumaioli, ecc., sono pagate a parte coi prezzi fissati in elenco per detti materiali.

Nei lavori di rifacimento della copertura sono compresi e compensati nei prezzi dell’appalto tutte le cautele e le
opere provvisionali necessarie ad evitare, durante il corso dei lavori, possibili infiltrazioni d’acqua dalle copertu-
re rimosse, a tal fine I’impresa adottera tutti gli accorgimenti che riterra idonei (ad esempio: esecuzione differita
delle varie categorie di lavoro per zone, uso di teli protettivi, uso di coperture precarie, ecc.) senza pretendere
ulteriori compensi oltre quanto previsto in progetto. Nel caso di inadempienza I’impresa sara ritenuta responsabi-
le degli eventuali danni prodotti dalle infiltrazioni prima descritte.

16 - Vespai - Nei prezzi dei vespai € compreso ogni onere per forniture di materiale e posa in opera come pre-
scritto all'Art. "Vespai, intercapedini e drenaggi" del presente capitolato.

I vespai in laterizi saranno valutati a mq. di superficie dell'ambiente. | vespai di ciotoli o pietrame saranno invece
valutati a mc. di materiale in opera.

17 - Pavimenti - | pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate
dell'ambiente. Nella misura non sara percio compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco. | prezzi di elenco
per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei materiali e per ogni lavorazione intesa
a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto all'Art. "Pavimenti", escluso il sottofondo che verra
invece pagato a parte, per il suo volume effettivo, in opera, in base al corrispondente prezzo di elenco.

In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi di
oneri, le spese di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere I'entita delle opere stesse.

18 - Rivestimenti di pareti - | rivestimenti in piastrelle o in mosaico verranno misurati per la superficie effettiva
qualunque sia la sagoma e la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo a mg. sono comprese la fornitura e la
posa in opera di tutti i pezzi speciali di raccordo, gusci, angoli, ecc., che saranno computati nella misurazione,
nonché I'onere per la preventiva preparazione con malta delle pareti da rivestire e per la stuccatura finale dei
giunti.

19 - Posa in opera dei marmi, pietre naturali ed artificiali - | prezzi della posa in opera dei marmi e delle pietre
naturali ed artificiali, previsti in elenco, saranno applicati alle superfici od ai volumi, dei materiali in opera, de-
terminati con i criteri di cui al presente articolo, comma 9.
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Ogni onere derivante dall'osservanza delle norme di posa di cui all'art. "marmi e pietre naturali" del presente ca-
pitolato, s'intende compreso nei prezzi di posa. Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per lo scari-
co in cantiere, il deposito e la provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto e sollevamen-
to dei materiali a qualunque altezza, con eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni successivo solle-
vamento e per ogni ripresa con biacca di cemento od altro materiale, per la fornitura di lastre di piombo, di grap-
pe, staffe, chiavette, perni occorrenti per il fissaggio; ogni occorrente scalpellamento delle strutture murarie e per
la successiva chiusura e ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e completa, per la
protezione a mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre gia collocate in opera, e per tutti i lavori che risul-
tassero necessari per il perfetto rifinimento dopo la posa in opera, escluse solo le prestazioni dello scalpellino e
del marmista per i ritocchi ai pezzi da montarsi solo quando le pietre o0 marmi non fossero forniti dall'Appaltatore
stesso.

I prezzi di elenco sono pure compresi dell'onere dell'imbottitura dei vani dietro i pezzi, fra i pezzi stessi o co-
mungque tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon collegamento e, dove richiesto,
un incastro perfetto.

Il prezzo previsto per la posa dei marmi e pietre, anche se la fornitura € affidata all'Appaltatore, comprende altre-
si I'onere dell'eventuale posa in diversi periodi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei
materiali forniti all'Appaltatore dalla stazione appaltante, con ogni inerente gravame per spostamento di ponteggi
e di apparecchi di sollevamento.

20 - Intonaci - | prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici
laterali di risalti, lesene esimili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza
superi cm. 5. Varranno sia per superfici piane, che curve.

L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non
superiore a cm. 15, & pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo
caso come se esistessero gli spigoli vivi.

Nel prezzo degli intonaci € compreso I'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, della
muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolature e serramenti. | prezzi dell'e-
lenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore maggiore di una testa, essendo essi
comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi. Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di
cm. 15 saranno computati a vuoto per pieno, a compenso dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saran-
no percio sviluppate.

Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore a mg. 4, valutando a parte la riquadratura di detti vani. Gli
intonaci interni su tramezzi in foglio o ad una testa saranno computati perla loro superficie effettiva; dovranno
essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano, ed aggiunte le loro riquadrature.

La superficie di intradosso delle volte, di qualsiasi forma e monta, verra determinata moltiplicando la superficie
della loro proiezione orizzontale per il coefficiente 1,20. Nessuno speciale compenso sara dovuto per gli intonaci
eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e finestre.

L'intonaco dei pozzetti d'ispezione delle fognature sara valutato per la superficie delle pareti senza detrarre la su-
perficie di sbocco delle fogne, in compenso delle profilature e dell'intonaco sulle grossezze dei muri.

21 - Decorazioni - Le decorazioni, a seconda dei casi, verranno misurate a metro lineare 0 a metro quadrato. |
prezzi delle cornici, delle fasce e delle mostre si applicano alla superficie ottenuta moltiplicando lo sviluppo li-
neare del loro profilo retto (esclusi i pioventi ed i fregi) per la lunghezza della loro membratura piu sporgente.
Nel prezzo stesso € compreso il compenso per la lavorazione degli spigoli.

A compenso della maggiore fattura dei risalti, la misura di lunghezza verra aumentata di m. 0,40 per ogni risalto.
Sono considerati risalti solo quelli determinati da lesene, pilastri e linee di distacco architettonico che esigano
una doppia profilatura, saliente o rientrante.

I fregi ed i pioventi delle cornici, con o senza abbozzatura, ed anche se sagomati e profilati, verranno pagati a
parte con i corrispondenti prezzi di elenco. | bugnati, comunque gettati, ed i cassettonati, qualunque sia la loro
profondita, verranno misurati secondo la loro proiezione su di un piano parallelo al paramento di fondo, senza
tener conto dell'aumento di superficie prodotto dall'aggetto delle bugne o dalla profondita dei cassettonati.

| prezzi dei bugnati restano validi qualunque sia la grandezza, la configurazione delle bozze e la loro disposizio-
ne in serie (continua o discontinua). Nel prezzo di tutte le decorazioni &€ compreso I'onere per l'ossatura, sino a
che le cornici, le fasce e le mostre non superino I'aggetto di m. 0,05; per I'abbozzatura di bugnati, per la ritoccatu-
ra e il perfezionamento delle ossature, per l'arricciatura di malta, per I'intonaco di stucco esattamente profilato e
levigato, per i modini, calchi modelli, forma, stampe morte, per lI'esecuzione dei campioni di opera e per la loro
modifica a richiesta della Direzione dei lavori, ed infine per quanto altro occorre a condurre le opera in stucco
perfettamente a termine (per i prospetti esterni, quando trattasi di decorazioni ben stabilite fin dalla progettazio-
ne, potranno essere fissati dei prezzi al mq.).
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22 - Tinteggiature, coloriture e verniciature - Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere
sono compresi tutti gli oneri di cui agli artt. "Norme generali" e "Esecuzioni particolari" della sezione Opere da
pittore del presente Capitolato oltre a quelli per mezzi d'opera, trasporto, sfilatura e rifilatura d'infissi, ecc.. le tin-
teggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme sancite per gli
intonaci.

Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osserveranno le norme seguenti:

a) per le porte, bussole e simili, si computera due volte la luce netta dell'infisso, oltre alla mostra e allo sguincio,
se ci sono, non detraendo la eventuale superficie di vetro. E compresa con cio anche la verniciatura del telaio per
muri grossi o del cassettoncino tipo romano per tramezzi o dell'imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. La mi-
surazione della mostra o dello sguincio sara eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quello medio
della bussola (chiusa) senza tener conto di sagome, risalti o risvolti;

b) per le finestre senza persiane, ma con controsportelli, si computera tre volte la luce netta dell'infisso, essendo
cosi compensata anche la coloritura dei controsportelli e del telaio (o cassettone);

c) per le finestre senza persiane e senza controsportelli si computera una volta la luce netta dell'infisso, compren-
dendo con cid anche la coloritura della soglia e del telaio (o cassettone);

d) per le persiane comuni si computera tre volte la luce netta dell'infisso, comprendendo con cio anche la colori-
tura del telaio;

e) per le persiane avvolgibili si computera due volte e mezzo la luce netta dell'infisso, comprendendo con cid an-
che la coloritura del telaio ed apparecchio a sporgere, salvo il pagamento a parte della coloritura del cassettonci-
no copri rullo;

f) per il cassettone completo, tipo romano, cioé con controsportelli e persiane, montati su cassettone, si compute-
ra sei volte la luce netta dell'infisso, comprendendo con cid anche la coloritura del cassettone e della soglia;

) per le opere in ferro semplici e senza ornature, quali finestre grandi a vetrate e lucernari, serrande avvolgibili a
maglia, infissi di vetrine per negozi, saranno computati per tre quarti della loro superficie complessiva, misurata
sempre in proiezione, ritenendo cosi compensata la coloritura dei sostegni, grappe e simili accessori, dei quali
non si terra conto alcuno nella misurazione;

h) per le opere in ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili, sara
computata una volta l'intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui alla lettera prece-
dente;

i) per le opere in ferro ornate, cioé come alla lettera precedente, ma con ornati ricchissimi, nonché per le pareti
metalliche e le lamiere stirate, sara computata una volta e mezzo la loro superficie misurata come sopra;

I) per le serrande da bottega in lamiera ondulata o ad elementi di lamiera, sara computata tre volte la luce netta
del vano, misurato, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con cid compensata anche la
coloritura della superficie non in vista,;

m) i radiatori dei termosifoni saranno pagati ad elemento, indipendentemente dal numero delle colonne di ogni
elemento e dalla loro altezza.

Tutte le coloriture o verniciature s'intendono eseguite su ambo le facce e con i rispettivi prezzi di elenco si inten-
de altresi compensate la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessori.

23 - Tappezzerie con carta - L'applicazione della carta fodera e da parati sara misurata per la sola superficie della
parete rivestita, senza cioé tener conto delle sovrapposizioni, e nel relativo prezzo ¢ compreso ogni onere di cui
al precedente Art. "Tappezzeria con carta™.

24 - Posa in opera dei serramenti - La posa in opera dei serramenti, sia in legno che di leghe leggere, sempre
guando sia effettuata indipendentemente dalla fornitura di serramenti, sara liquidata a superficie con i medesimi
criteri di misurazione stabiliti per la fornitura degli infissi.

Per la posa di tutti i serramenti e simili strutture i prezzi di elenco sono comprensivi di tutti gli oneri di cui all'art.
"Opere da carpentiere”, "Infissi in legno norme generali” e "Tipo di serramenti in legno" della sezione "Opere in
legno del presente Capitolato (escluse le opere di falegname e fabbro). Il prezzo previsto nell'elenco € compren-
sivo inoltre dell'onere per l'eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo
in cantiere dei materiali forniti dalla stazione appaltante.

Per i serramenti avvolgibili (comprese le serrande metalliche) il prezzo a mg. in luce degli stipiti compensa anche
la posa del cassone di custodia e delle guide, delle cinghie, dei raccogli cinghia, anche incassati, delle molle
compensatrici, oppure degli arganelli di manovra, qualunque siano i tipi scelti dalla Direzione dei lavori.

Per le finestre con controsportelli questi non si misurano a parte, essendo compresi nel prezzo di posa delle fine-
stre.

La posa in opera dei serramenti in ferro (o altro metallo, esclusi quelli di leghe leggere) viene compensata a peso
anziché a mq., ad esclusione delle serrande avvolgibili in metallo, cancelletti riducibili e serrande a maglia, la cui
posa in opera viene liquidata a mg. di luce netta minima fra gli stipiti e le soglie.
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25 - Lavori in legname - Nella valutazione dei legnami non si terra conto dei maschi e dei nodi per la congiun-
zione dei diversi pezzi, come non si dedurranno le relative mancanze od intagli.

Nei prezzi riguardanti la lavorazione o posizione in opera dei legnami &€ compreso ogni compenso per la provvi-
sta di tutta la chioderia, delle stoffe, bulloni, chiavetti, ecc., occorrenti per gli sfridi, per I'esecuzione delle giun-
zioni e degli innesti di qualunque specie, per palchi di servizio, catene, cordami, malta, cemento, meccanismi e
simili, e per qualunque altro mezzo provvisionale e lavoro per I'innalzamento, trasporto e posa in opera.

La grossa armatura dei tetti verra misurata a mc. di legname in opera, e nel prezzo relativo sono comprese e
compensate le ferramenta, la catramatura delle teste, nonché tutti gli oneri di cui al comma precedente.

Gli infissi, come porte, finestre, vetrate, coprirulli e simili, si misureranno da una sola faccia sul perimetro ester-
no dei telai, siano essi semplici o a cassettoni, senza tener conto degli zampini da incassare nei pavimenti o so-
glie. Le parti centinate saranno valutate secondo la superficie del minimo rettangolo circoscritto, ad infisso chiu-
S0, compreso come sopra il telaio maestro, se esistente.

Le persiane avvolgibili si computeranno aumentando la luce netta di cm. 5 in larghezza e cm. 20 in altezza; le
mostre e contro mostre saranno misurate linearmente lungo la linea di massimo sviluppo, ed infine i controspor-
telli e rivestimenti saranno anch'essi misurati su una sola faccia, nell'intera superficie vista.

Gli spessori indicati nelle varie voci della tariffa sono quelli che debbono risultare a lavoro compiuto. Tutti gli
infissi dovranno essere sempre provvisti delle ferramenta di sostegno e di chiusura, delle codette a muro, pomoli,
maniglie e di ogni altro accessorio occorrente per il loro funzionamento, nonché di una mano di olio di lino cotto,
quando non siano altrimenti lucidati o verniciati. Essi dovranno inoltre corrispondere in ogni particolare, ai cam-
pioni approvati dalla Direzione dei Lavori. | prezzi elencati comprendono la fornitura a pie d'opera dell'infisso e
dei relativi accessori di cui sopra, I'onere dello scarico e del trasporto sino ai singoli vani di destinazione, la posa
in opera, sempre quando non sia pagata a parte, e la manutenzione per garantirne il perfetto funzionamento sino
al collaudo finale.

26 - Lavori in metallo - Tutti i lavori in metallo saranno in genere valutati a peso ed i relativi prezzi verranno ap-
plicati al peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro
posa in opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell’Appaltatore, escluse bene inteso dal pe-
so le verniciature e coloriture.

Nei prezzi dei lavori in metallo & compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per lavorazioni,
montatura e posizione in opera. Sono pure compresi € compensati:

- la esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle murature e pietre da tagliole impiombature e suggellature, le
malte ed il cemento, nonché la fornitura perle impiombature;

- gli oneri e spese derivanti da tutte le norme e prescrizioni contenute nell'Art. "Norme generali e particolari* del-
la sezione "Opere in ferro™;

- la coloritura con minio ed olio cotto, il tiro ed il trasporto in alto, ovvero la discesa in basso e tutto quanto € ne-
cessario per dare i lavori compiuti in opera a qualsiasi altezza. In particolare i prezzi delle travi in ferro a doppio
T o con qualsiasi altro profilo, per solai, piattabande, sostegni, collegamenti, ecc., valgono anche in caso di ecce-
zionale lunghezza, grandezza o sezione delle stesse, e di tipi per cui occorra un'apposita fabbricazione. Essi com-
pensano, oltre al tiro ed il trasporto in alto, ovvero la discesa in basso, tutte le forature, tagli, lavorazioni, ecc.,
occorrenti per collegare le teste di tutte le travi dei solai con tondini, tiranti, cordoli in cemento armato, ovvero
applicare chiavi, coprichiavi, chiavarde, staffe, avvolgimenti, bulloni, chiodature, ecc., tutte le opere per assicura-
re le travi ai muri di appoggio, ovvero per collegare due otre travi tra di loro, ecc., e qualsiasi altro lavoro pre-
scritto dalla Direzione dei lavori per la perfetta riuscita dei solai e per fare esercitare alle travi la funzione di col-
legamento dei muri sui quali poggiano.

Nel prezzo del ferro per armature di opere in cemento armato, oltre alla lavorazione ed ogni sfrido, € compreso
I'onere per la legatura dei singoli elementi con filo di ferro, la fornitura del filo di ferro, e la posa in opera
dell'armatura stessa.

28 - Tubazioni in genere - | tubi in ghisa e quelli di acciaio saranno valutati a peso in rapporto al tipo approvato
dalla Direzione dei lavori. Il prezzo di tariffa per le tubazioni in ghisa od in acciaio compensa, oltre la fornitura
degli elementi ordinari, dei pezzi speciali e della relativa posa in opera con suggellatura di canapa catramata e
piombo fuso e cianfrinato, anche la fornitura delle staffe, di qualsiasi forma, sezione e lunghezza, occorrenti per
fissare i singoli pezzi e cosi pure tutte le opere occorrenti per murare le staffe, nonché delle prove a tenuta dei
giunti.

Nella valutazione del peso si terra conto soltanto di quello della tubazione, escluso cioe il peso del piombo e del-
le staffe, per i quali nulla verra corrisposto all'Appaltatore, intendendosi essi compensati con il prezzo della ghisa
o dell'acciaio.

Il prezzo di tariffa per le tubazioni di ghisa od in acciaio vale anche nel caso che i tubi debbano venire inclusi nei
getti di strutture in calcestruzzo; in tal caso esso & comprensivo di ogni onere relativo al loro provvisorio fissag-
gio nelle casseforme.
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La valutazione delle tubazioni in gres, in cemento-amianto o in materiale plastico, sia in opera che in semplice
somministrazione, sara fatta al ml. misurato lungo l'asse della tubazione, senza cioé tener conto delle compene-
trazioni. | singoli pezzi speciali saranno ragguagliati all'elemento ordinario di pari diametro, secondo le seguenti
lunghezze: curve, gomiti e riduzioni: ml. 1; imbraghe semplici: ml. 1,25; imbraghe doppie ed ispezione (tappo
compreso): ml. 1,75; sifoni: ml. 2,75; riduzioni: ml. 1 di tubo del diametro piu piccolo.

Il prezzo € comprensivo degli oneri derivanti dall'esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, dalla fornitura e
posa in opera di mensole di ferro e grappe di sostegno di qualsiasi lunghezza. | tubi interrati poggeranno su sotto-
fondo di calcestruzzo, da pagarsi a parte.

Verra pagato a parte anche lo scavo per i tubi di ghisa. Per i tubi in cemento vale quanto detto per tutti i tubi di
gres e cemento - amianto. Il prezzo viene applicato alla tubazione posta in opera, completa delle sigillature a ce-
mento dei giunti e delle grappe, pagandosi a parte I'eventuale sottofondo di calcestruzzo e lo scavo. Per tutte in-
distintamente le tubazioni suddette si intenderanno compresi nei prezzi tutti gli oneri indicati negli artt. "Opere da
stagnaio in genere" e "Tubazioni e canali di gronda” del presente Capitolato.

Nel caso di sola posa in opera di tubi di qualsiasi genere, valgono le norme di cui sopra specificate per ogni tipo
di tubo, ad eccezione di quelle relative alla fornitura dei tubi stessi.

29 - Vetri, cristalli e simili - La misura dei vetri e cristalli viene eseguita sulle lastre in opera, senza cioé tener
conto degli eventuali sfridi occorsi per ricavarne le dimensioni effettive. Il prezzo &€ comprensivo del mastice,
delle punte per il fissaggio, delle lastre e delle eventuali guarnizioni in gomma, prescritte per i telai in ferro. | ve-
tri e i cristalli centinati saranno valutati secondo il minimo rettangolo ad essi circoscritto.

30 - Lavori compensati a corpo —
Non sono previsti lavori compensati a corpo.

30 - Lavori in economia -

Mano d'opera - Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e
dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore & obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire
tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla Direzione dei lavori.

Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai
contratti collettivi di lavoro, stipulati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

- Noleggi - Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di
tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine. Il prezzo comprende gli
oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica e a
tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno e
la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.

I prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i mecca-
nismi rimangono a pié d'opera a disposizione dell' Amministrazione, e cioé anche per le ore in cui i meccanismi
stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi so-
no in attivita di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose, anche per tutto il
tempo impiegato per riscaldare la caldaia e portare a regime i meccanismi.

Nel prezzo di noleggio sono compresi gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pie d'opera, montaggio, smon-
taggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rima-
nendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

- Trasporti - Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa peri materiali di consumo, la mano
d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere
alle prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare é fatta, a seconda dei casi, a volume od a peso, con riferimento alla
distanza.

- Materiali a pié d'opera o in cantiere - Tutti i materiali in provvista saranno misurati con metodi geometrici, con
le prescrizioni indicate qui appresso, ovvero nei vari articoli del presente Capitolato e nell'Art. 34 del Capitolato
Generale. Inoltre:

a) Calce in pasta - La calce in pasta sara misurata nelle fosse di spegnimento od in cassa parallelepipeda, dopo
adeguata stagionatura.

b) Pietre e marmi - Le pietre e i marmi a pié d'opera saranno valutati a volume, applicando il prezzo al volume
del minimo parallelepipedo retto circolare a ciascun prezzo.

Le lastre, i lastroni, ed altri pezzi da pagarsi a superficie saranno valutati:
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- In base al minimo rettangolo circoscrivibile quando trattasi di elementi isolati (soglie, stipiti, copertine, ecc.);

- In base alla superficie effettiva, dopo il collocamento in opera, senza tener conto degli sfrasi relativi a ciascun
pezzo, quando trattasi di materiali per pavimenti e rivestimenti. Con i prezzi dei marmi in genere s'intende com-
pensata, salvo contrario avviso, la lavorazione delle facce viste a pelle liscia, la loro arrotatura e pomiciatura.

c¢) Legnami - Il volume e la superficie dei legnami saranno computati in base alle lunghezze e sezioni ordinate,
intendendosi compreso nei prezzi stessi qualunque compenso per spreco di legname e per la sua riduzione alle
esatte dimensioni prescritte.

Per i legnami rotondi e grossamente squadrati, il volume é dato dal prodotto della lunghezza minima per la se-
zione di mezzeria. Le assicelle, le tavole, i tavoloni, i panconi, si misureranno moltiplicando la larghezza di mez-
zeria per la lunghezza minima.

Art. 35 - Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a mi-
sura e le somministrazioni, sono indicati nel seguente elenco.

Essi compensano:

a) circa i materiali, ogni spesa (per forniture, trasporto, dazi e I'eventuale imposta di consumo, se dovuta, cali,
perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque
opera;

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché
per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

c) circa i noli, ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni
specie, indennita di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, i
mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o in discesa, ecc., e per quanto occorre per dare
il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri
tutti che I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli
o nell'elenco dei prezzi allegato al presente Capitolato presente Capitolato. | prezzi medesimi, per lavori a misura
ed a corpo, nonché il compenso a corpo diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in
base ai calcoli di convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili, salvo I'eventuale applicazione di
leggi che consentono la revisione dei prezzi contrattuali. Ove, durante la realizzazione delle opere, si dovesse
presentare la necessita di eseguire categorie di lavori non previsti o di utilizzare materiali diversi da quelli desi-
gnati, prima di procedere all'esecuzione di dette opere si dovranno pattuire nuovi prezzi conformemente a quanto
stabilito dall'Art. 21 del R.D. n. 350 del 25.05.1895 mediante la compilazione di nuove analisi o assimilando det-
ti prezzi a categorie di lavori simili compresi nel contratto.
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Capo 2 BIS - DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE ED INTEGRATIVE PER | LAVORI SOTTOPOSTI ALLA
DISCIPLINA LEGISLATIVA DELLA REGIONE SICILIANA

Art. A Criterio di aggiudicazione

A norma dell’art. 10 della L.R. 12 gennaio 1993, n. 10, si rinvia, per quanto concerne il criterio di aggiudicazio-
ne e gli elementi di valutazione eventualmente da applicare, alle previsioni del bando di gara.

Art. B Contratto di appalto

Il contratto di appalto sara stipulato entro 30 giorni dalla data di completamento degli adempimenti connessi alla
gara e sara immediatamente esecutivo.

Art. C Consegna dei lavori

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 della L.R. 31 marzo 1972, n. 19, la consegna dei lavori dovra avvenire non
oltre i 20 giorni dalla data in cui il contratto diviene esecutivo.

Nel caso di opere da eseguire su immobili da espropriare, il termine il termine di cui sopra decorrera dalla data di
occupazione, anche temporanea, degli immobili medesimi. Nel caso di opere da eseguire su immobili demaniali,
e di cui I’Amministrazione appaltante non ne abbia la disponibilita, il termine di cui sopra decorrera dalla data di
acquisizione di detta disponibilita.

Limitatamente alle opere pubbliche non edili, quando queste fossero da eseguire parzialmente su immobili da
espropriare, la consegna potra avvenire per la parte di opere eseguibili su terreni disponibili, purché queste non
siano inferiori nell’importo al 50% dell’opera. In questo caso la consegna si intendera parziale a norma di rego-
lamento e per 1’esecuzione degli atti di espropriazione, il rilascio di autorizzazioni, nonché per ogni altro atto ne-
cessario I’Amministrazione si avvarra dell’ Appaltatore utilizzando le somme a disposizione appositamente previ-
ste in progetto e nel presente Capitolato.

Ove si sia proceduto a consegna parziale, all’atto della consegna definitiva dovra essere nuovamente computato e
determinato, in seno al verbale, il tempo contrattuale di ultimazione, detraendo da quello inizialmente assegnato
una percentuale corrispondente all’avanzamento dei lavori realizzati.

La consegna potra comunque essere effettuata sotto le riserve di legge ai sensi dell’art. 337 della L. 20 marzo
1865, n. 2248, all. F.

Art. D Proroghe

La proroga dei termini contrattuali per I’esecuzione dei lavori potra essere concessa una sola volta per motivi ec-
cezionali dal capo dell’Amministrazione su richiesta motivata dell’ Appaltatore e su proposta del Direttore dei
Lavori e dell’Ingegnere capo. Eventuali successive proroghe potranno essere concesse dall’organo esecutivo
dell’ Amministrazione.

Le proroghe, richieste per motivi non riconducibili a provvedimenti disposti dall’Amministrazione appaltante od
a cause di forza maggiore derivanti da eventi non prevedibili, non comporteranno revisione prezzi.
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Art. E Programmi dei lavori - ritardi?

In caso di affidamento di opere per la cui esecuzione sia stato stipulato contrattualmente un programma dei lavo-
ri®, gli stessi dovranno essere condotti nel rispetto dello sviluppo esecutivo risultante da detto programma®*.

Ove si verificassero ritardi per fatti imputabili all’ Appaltatore, le penali da applicarsi per ogni mese di ritardo
sulle rispettive fasi, sono stabilite come segue:

Fasen. 1 L (lire )
Fase n. 2 L (lire )
Fase n. 3 L (lire )

Art. F Divieto di incentivazione

A norma dell’art. 35 della L.R. 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall’art. 55 della L.R. 12 gennaio 1993, n.
10, I’anticipata ultimazione dei lavoro rispetto al termine assegnato non consente attribuzione di alcun premio di
incentivazione.

Art. G Perizie di variante e/o suppletive®

Le variazioni e gli eventuali nuovi lavori introdotti dalla Direzione dei Lavori con le perizie di cui al 1° comma
dell’art. 23 della L.R. n. 21/85, cosi come sostituito dall’art. 54 della L.R. 12 gennaio 1993, n. 10, non potranno
comportare fra le categorie e i lavori spostamenti che complessivamente eccedano il 15% dell’importo contrat-
tuale, né potranno comportare variazioni nel tempo di ultimazione dei lavori.

Il cumulo dell’importo aggiuntivo per opere o lavori oggetto delle perizie suppletive, disposte direttamente dalla
Direzione Lavori e di eventuali perizie suppletive, approvate dai competenti organi degli enti, non potra in ogni
caso globalmente superare il 20% dell’importo contrattuale.

Le perizie di variante e/o suppletive terranno conto delle variazioni del programma discendenti dai maggiori o
nuovi lavori.

Art. H Nuovi prezzi

I nuovi prezzi che si rendesse necessario concordare nel corso dei lavori con le modalita ed i criteri di cui all’art.
21 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, potranno essere inseriti in contabilita a titolo provvisorio, in pendenza del
procedimento di approvazione di cui al comma 5 dell’art. 54 della L.R. n. 10/93.

Si richiama peraltro il 3° comma dell’art. 45 della L.R. n. 21/85 come sostituito dall’art. 57 della L.R. n. 10/93.

2 Sul programma sono espressamente previsti ed indicati i giorni di andamento climatico sfavorevole. Nessuna
proroga pertanto potra venire concessa su questo titolo ove tale andamento non si discostasse dalle previsioni di
programma.

3 11 programma & comunque predisposto nel caso di lavori affidati con il sistema del prezzo chiuso di cui al punto
L.2.

4 In caso di appalto concorso, o di gara da aggiudicare con il criterio dell’offerta pill vantaggiosa (quando il ter-
mine di esecuzione sia utilizzato come elemento per la scelta), o di concessione, il programma sara presentato
dall’ Appaltatore unitamente all’offerta.

5 Per i lavori approvati e finanziati relativamente ai quali alla data di pubblicazione della L.R. 12 gennaio 1993,
n. 10, il bando di gara non era stato pubblicato o, in caso di trattativa privata senza gara, non era stato stipulato il
contratto, le eventuali perizie di variante e suppletive disposte dal Direttore dei Lavori ai sensi del comma 1
dell’art. 23 della L.R. 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall’art. 54 della L.R. n. 10/1993 sono esenti dalle
disposizioni di cui al comma 2 ed al comma 5 del suddetto art. 23, fatto in ogni caso salvo il parere
dell’Ingegnere Capo dei lavori.
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Art. | Pagamenti in acconto

A norma dell’art. 10 della L.R. 18 novembre 1964, n. 29, sui pagamenti degli acconti nel corso di esecuzione dei
lavori, la ritenuta di garanzia prevista dall’art. 48 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, sara del 5%.
A norma dell’art. 4 della L.R. 17 marzo 1975, n.8 che recepisce il 2° comma dell’art. 1 della Legge 12 gennaio
1974, n. 8, all’atto del pagamento in conto sara corrisposto, dietro richiesta dell’Appaltatore, anche la suddetta
ritenuta, subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza fi-
dejussoria assicurativa, rilasciata da Enti o Istituti autorizzati, a norma delle disposizioni vigenti.

Art. L Revisione dei prezzi

L.1. Immodificabilita del corrispettivo

L’appaltatore ha 1’obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero in-
tervenire variazioni di tutte o di parte delle componenti dei costi di costruzione. A norma pertanto dell’art. 11
della L.R. 26 agosto 1992, n. 6 che rinvia in materia alle leggi dello Stato, nonché dell’art. 44 della L.R. n.
21/1985 come sostituito dall’art. 56 della L.R. 12 gennaio 1993, n. 10, non ¢ ammessa la facolta di procedere alla
revisione dei prezzi.

Potra comunque essere ammessa la facolta di ricorrere al prezzo chiuso, di cui al successivo punto L.2., se ed in
quanto barrata positivamente la relativa casella. Tale ricorso non & perd consentito nel caso che la durata prevista
per il contratto sia inferiore o pari a 24 mesi.

Quando, fra la data fissata come termine di ricezione delle offerte (o quella in cui & pervenuta I’offerta nel caso di
trattativa privata senza gara)e la data di consegna anche parziale dei lavori, dovesse intercorre oltre un anno, tro-
vera applicazione del sistema del prezzo chiuso, anche se inizialmente non stabilito. In questo caso le percentuali
di aumento sui corrispettivi saranno determinate tenendo conto del tempo trascorso fra il primo giorno del secon-
do anno successivo alla data fissata per il ricevimento delle offerte (od a quelle in cui ¢ pervenuta I’offerta in ca-
so di trattativa privata senza gara) e la data di consegna dei lavori, fermo restando il riferimento allo sviluppo dei
lavori previsto nel relativo programma.

L.2 Appalto a prezzo chiuso
Il presente appalto viene aggiudicato a prezzo chiuso ai sensi dell’art. 45 della L.R. 29 aprile 1985, n.21 cosi co-
me sostituito dall’art. 57 della L.R. 12 gennaio 1993, n. 10.

sil] No[X

(barrare la casella interessata)

Per tale sistema, il corrispettivo dei lavori da realizzare, secondo il relativo programma, nel primo anno successi-
vo alla consegna, non ¢ suscettibile di alcuna variazione.

Il corrispettivo netto dei lavori da eseguire, secondo il programma, nel secondo anno sara aumentato del 5%. Ad
ulteriori aumenti del 5% saranno sottoposti i corrispettivi netti iniziali dei lavori da eseguire, secondo il pro-
gramma, in ciascuno degli anni successivi. Tali aumenti non troveranno comunque applicazione se non per la
parte di corrispettivo eccedente I’importo dell’anticipazione.

Qualora attraverso perizie suppletive o variante venisse affidata una maggiore quantita di lavori o di materiali, il
relativo corrispettivo dovra essere determinato, anno per anno, tenendo conto dell’incremento di prezzo che sa-
rebbe spettato ove la maggiore quantita fosse stata inizialmente pattuita.

Art. M Subappalti

In deroga all’art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni, non & consentita
I’autorizzazione di subappalti o di cottimi di parte delle opere o dei lavori quando il contratto sia stato affidato ai
sensi del comma 1, lettera b), e del comma 2, lettera b), dell’art. 9 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n.
406.

Non ¢ altresi consentita 1’autorizzazione al subappalto dei lavori rientranti nella categoria prevalente, per i quali
I’appaltatore si ¢ qualificato per partecipare alla gara.
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Art. N Piano per la sicurezza dei cantieri

Conformemente a quanto stabilito dall’art. 63 della L.R. 12 gennaio 1993, n. 10, il piano di sicurezza dovra esse-
re redatto a cura dell’ Appaltatore e sottoscritto, oltre che dallo stesso o dal suo legale rappresentante, dal proget-
tista del piano medesimo e dal direttore del cantiere. Detto piano dovra essere allegato al contratto di appalto.

I lavori non potranno avere inizio se non dopo il deposito del piano presso I’Amministrazione appaltante.

Art. O Controlli diversi

A norma dell’art. 64 della L.R. 12 gennaio 1993, n. 10 sara compito e diritto dei Direttori dei Lavori di effettua-

re:

a)

b)

<)

La sorveglianza ed il controllo in ordine alla predisposizione ed attuazione dei piani per la sicurezza del can-
tiere.

La verifica ed il controllo sull’osservanza delle norme in materia di collocamento e di istituti previdenziali e
delle disposizioni dei contratti di categoria relativi alla manodopera impiegata; in particolare la verifica al-
meno quadrimestrale delle certificazioni rilasciate da INPS, INAIL, Cassa Edile, ottenuta anche attraverso
controlli incrociati.

La verifica ed il controllo sull’impresa impegnate nella realizzazione dell’opera, in particolare per quanto
riguarda le previsioni del Capitolato d’Appalto e 1’osservanza delle disposizioni in materia di Subappalto.

A chiusura dei lavori il Direttore dei Lavori verifichera la regolarita delle certificazioni liberatorie finali rila-
sciate dai suddetti Istituti e, in caso di positivo riscontro, autorizzera il pagamento del saldo definitivo delle
somme trattenute come riserva. Le inadempienze rilevate a carico dell’ Appaltatore e/o dei Subappaltatori sa-
ranno assegnate all’Amministrazione appaltante ed agli altri Organi istituzionalmente preposti alla vigilanza
sulle applicazioni delle normative di tutela dei lavoratori.

L’ Amministrazione appaltante provvedera a liquidare gli stati di avanzamento ed il saldo di ultimazione la-
vori solo dietro presentazione di copia autenticata delle quietanze di pagamento dovute per i contributi socia-
li, previdenziali e contrattuali.
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Capo 3 - QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Art. 36 - Materiali in genere

I materiali occorrenti per la realizzazione dei lavori di restauro saranno prodotti nella localita che I'Appaltatore
riterra di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori (in seguito nominata D.L.)
e degli organi di controllo preposti alla tutela del patrimonio artistico e monumentale, siano riconosciuti nella
migliore qualita ed il pit possibile compatibili con i materiali preesistenti in modo da non interferire negativa-
mente con le proprieta fisiche, chimiche e meccaniche dei manufatti da risanare.

L'Appaltatore sara obbligato, in qualsiasi momento, ad eseguire o a fare compiere, presso gli stabilimenti di pro-
duzione o laboratori ed istituti autorizzati, tutte le prove prescritte dal presente Capitolato o dalla D.L. sui mate-
riali impiegati o da impiegarsi (sia che siano preconfezionati o formati nel corso dei lavori o preesistenti) ed, in
genere, su tutte le forniture previste dall'appalto.

In particolare, sui manufatti di valore storico-artistico, se gli elaborati di progetto lo prevedono, sara cura
dell'Appaltatore:

- determinare lo stato di conservazione dei manufatti da restaurare;

- individuare I'insieme delle condizioni ambientali e climatiche cui e esposto il manufatto;

- individuare le cause e i meccanismi di alterazione;

- controllare I'efficacia e I'innocuita dei metodi d'intervento mediante analisi di laboratorio da effettuare secondo i
dettami delle " raccomandazioni NORMAL " pubblicate dalle commissioni istituite e recepite dal Ministero per i
Beni Culturali col decreto n. 2093 del 11-11-82. Il prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme del
C.N.R., verra effettuato in contraddittorio con I'Appaltatore e sara appositamente verbalizzato.

I materiali non accettati dalla D.L., in quanto a suo insindacabile giudizio non riconosciuti idonei, dovranno esse-
re rimossi immediatamente dal cantiere a curare a spese dell'’Appaltatore e sostituiti con altri rispondenti ai requi-
siti richiesti. L'Appaltatore resta comunque responsabile per quanto concerne la qualita dei materiali forniti. In-
fatti, questi ultimi, anche se ritenuti idonei dalla D.L., dovranno essere accettati dall’Amministrazione in sede di
collaudo finale.

Art. 37 - Materiali naturali di cava

Acqua - Oltre ad essere dolce e limpida, dovra, anche avere, un PH neutro ed una morbidezza non superiore al
2%. In ogni caso non dovra presentare tracce di sali (in particolare solfati di magnesio o di calcio, cloruri, nitrati
in concentrazione superiore allo 0,5%), di aggressivi chimici e di inquinamenti organici o inorganici.

Tutte le acque naturali limpide (ad esclusione della sola acqua di mare) potranno essere usate per le lavorazioni.
Le acque, invece, che provengono dagli scarichi industriali o civili poiché contengono sostanze (zuccheri, oli
grassi, acidi, basi) capaci d'influenzare negativamente la durabilita dei lavori, dovranno essere vietate per qual-
siasi tipo di utilizzo.

Per quanto riguarda le acque torbide, le sostanze in sospensione non dovranno superare il limite di 2 gr/It.

Sabbia - La sabbia naturale o artificiale da miscelare alle malte (minerali o sintetiche) sia essa silicea, quarzosa,
granitica o calcarea, non solo dovra essere priva di sostanze inquinanti ma anche possedere una granulometria
omogenea (setaccio 2 UNI 2332) e provenire da rocce con alte resistenze meccaniche. La sabbia, all'occorrenza,
dovra essere lavata onde eliminare qualsiasi sostanza nociva.

Sabbia per muratore ed intonaci - Dovra essere costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso un se-
taccio con maglie circolari dal diametro di mm. 2 per murature in genere e dal diametro di mm. 1 per intonaci e
murature di paramento o in pietra da taglio (setaccio 2-1 UNI 2332).

Sabbie per conglomerati - Dovranno corrispondere a requisiti del D.M. 03.06.1968, all. 1 punto 2 e al D.M.
27.07.1985. | grani dovranno avere uno spessore compreso tra 0, 1 e 5 mm. (UNI 2332 ed essere adeguati alla
destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera (UNI 85230).
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Per il confezionamento di calcestruzzi e di malte potranno essere usati sia materiali lapidei con massa volumica
compresa fra i valori di 2.100 e 2.990 kg/mc sia aggregati leggeri aventi massa volumica inferiore a 1.700 kg/mc.
Sara assolutamente vietato l'uso di sabbie marine.

Rinforzanti per resine - Dovranno possedere i requisiti richiesti dai produttori di resine o dalla D.L. la granulo-
metria dovra essere adeguata alla destinazione e al tipo di lavorazione. Sara assolutamente vietato I'utilizzo di
sabbie marine o di cava che presentino apprezzabili tracce di sostanze chimiche attive.

I rinforzanti da impiegare per la formazione di betoncini di resina dovranno avere, un tasso di umidita in peso
non superiore allo 0, 09% ed un contenuto nullo d'impurita o di sostanze inquinanti; in particolare, salvo diverse
istruzioni impartite dalla D.L., le miscele secche di sabbie silicee o di quarzo dovranno essere costituite da granu-
li puri del diametro di circa 0, 10-0, 30 mm. per un 25%, di 0, 50-1, 00 mm. per un 30% e di 1, 00-2, 00 mm. per
il restante 45%.

Le polveri (silice ventilata - silice micronizzata) dovranno possedere grani del diametro di circa 50-80 micron e
saranno aggiunte, ove prescritto alla miscela secca di sabbie in un quantitativo di circa il 10-15% in peso. In al-
cune applicazioni potranno essere usate fibre di vetro sia del tipo tessuto che non tessuto, fibre di amianto e fioc-
chi di nylon. In particolare la D.L. e gli organi preposti dovranno stabilire le caratteristiche tecniche dei rinfor-
zanti, dei riempitivi, degli addensanti e di tutti gli altri agenti modificatori per resine in base all'impiego ed alla
destinazione.

Ghiaia e pietrisco - Le ghiaie, prodotte dalla frantumazione naturale delle rocce o di materiali analoghi ottenuti
per frantumazione artificiale di ciotoli o blocchi di roccia, dovranno avere i seguenti requisiti:

- buona resistenza alla compressione;

- bassa porosita in modo che sia assicurato un basso coefficiente di imbibizione;

- assenza dei composti idrosolubili (es. gesso);

- assenza di sostanze polverose, argillose o di terreno organico in quanto tali materiali impediscono agli impasti
di calce e cemento di aderire alla superficie degli aggregati inerti.

Per il controllo granulometrico sara obbligo dell'Appaltatore approvvigionare emettere a disposizione della D.L. i
crivelli UNI 2334.

Ghiaia e pietrisco per conglomerati cementizi - La dimensione dei granuli degli aggregati dovra essere prescritta
dalla D.L. in base alla destinazione d'uso e alle modalita d'applicazione. Le loro caratteristiche tecniche dovranno
essere quelle stabilite dal D.M. 27.07.1985, All. 1, punto 2 e dalla norma UNI 7466-1-2-3/75.

Pomice, argilla espansa ed altri inerti leggeri - Dovranno possedere la granulometria prescritta dagli elaborati di
progetto, essere asciutti ed esenti da alterazioni, polveri, sostanze organiche e materiali estranei (UNI 7549/1-
12/76). Se utilizzati per miscele strutturali dovranno possedere resistenza meccanica intorno ai valori di 15
N/mmg.

Pietre naturali e marmi- Le pietre naturali da impiegare per la muratura o per qualsiasi altro lavoro, dovranno es-
sere di grana compatta ed esenti da piani di sfaldamento, screpolature, venature ed inclusioni di sostanze estra-
nee; inoltre, dovranno avere dimensioni adatte al particolare tipo di impiego, offrire una resistenza proporzionata
all'entita delle sollecitazioni cui dovranno essere sottoposte e possedere un'efficace capacita di adesione alle mal-
te.

Il carico di sicurezza a compressione non dovra mai superare il 20% del rispettivo carico di rottura. Saranno
escluse, salvo specifiche prescrizioni, le pietre gessose ed in generale tutte quelle che potrebbero subire altera-
zioni per l'azione degli agenti atmosferici o dell'acqua corrente.

La materia riguardante le pietre naturali & disciplinata dal R.D. del 16.11.1939 n. 2232 (G.U. n. 92/1940).

Pietre da taglio - Oltre a possedere i requisiti delle pietre naturali, dovranno essere sonore alla percussione, prive
di fenditure e litoclasi e possedere una perfetta lavorabilita.

Per le opere a " faccia a vista " sara vietato I'impiego di materiali con venature disomogenee o, in genere, di
brecce. Inoltre dovranno avere buona resistenza a compressione, resistenza a flessione, tenacita (resistenza agli
urti), capacita di resistenza agli agenti atmosferici e alle sostanze inquinanti, lavorabilita (attitudine ad essere tra-
sformate in blocchi squadrati, in lastre, colonne, capitelli, cornici) e lucidabilita.

Lastre per tetti, per cornicioni e simili - Saranno preferibilmente costituite da rocce impermeabili (poco porose),
durevoli ed inattaccabili al gelo, che si possano facilmente trasformare in lastre sottili (scisti, lavagne).

Lastre per interni - Dovranno essere costituite preferibilmente da pietre perfette, lavorabili, trasformabili in lastre
lucidabili, tenaci e resistenti all'usura. Per il pezzame " a bollettonato " si dovra valutare il coefficiente di usura
secondo I'Art. 5 del R.D. 2234 del 16.11.1939.
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Tufi- Dovranno possedere una struttura litoide, solida ed omogenea. La loro massa non dovra essere inferiore a
1600 Kg/mc. e la resistenza a compressione a 35 Kgt/cmq (a secco) e a 25 Kgt/cmq (bagnato). Sara vietato I'uti-
lizzo di tufi friabili o a base di pomice.

Marmi - Dovranno essere della migliore qualita, privi di scaglie, brecce, vene, spaccature, nodi o altri difetti che
li renderebbero fragili e poco omogenei. Non saranno tollerate stuccature, tasselli, rotture e scheggiature.

Art. 38 - Calci, pozzolane, leganti idraulici, leganti idraulici speciali e le-
ganti sintetici

Modalita di fornitura e conservazione - L'approvvigionamento dei leganti potra essere effettuato sia ricorrendo al
prodotto sfuso che a quello confezionato in sacchi sigillati su cui dovranno essere chiaramente indicati il peso, la
qualita del legante, lo stabilimento di produzione, la quantita di acqua occorrente per il confezionamento di una
malta normale e le resistenze minime a trazione ed a compressione dopo 28 gg. di stagionatura dei provini. L'in-
troduzione in cantiere di ogni partita di cemento sfuso dovra essere annotata sul giornale dei lavori o sul registro
dei getti; la conservazione dei leganti dovra essere effettuata in locali asciutti e su tavolati in legname approntati
a cura dell'Appaltatore; lo stoccaggio sara, preferibilmente, effettuato in adeguati "silos".

Legami tradizionali

Calci aeree - Le calci, ottenute dalla cottura di calcare, dovranno possedere caratteristiche d'impiego richieste dal
R.D. n. 2231 del 1939 (G.U. 18.04.1940) che prende in considerazione i seguenti tipi di calce:

- calce grassa in zolle, cioé calce viva in pezzi, con contenuto di ossidi di calcio e magnesio non inferiore al 94%
e resa in grassello non inferiore al 2, 5%;

- calce magra in zolle o calce viva contenente meno del 94% di ossidi di calcio e magnesio e con resa in grassello
non inferiore a 1, 5%;

- calce idrata in polvere ottenuta dallo spegnimento della calce viva, si distingue: in fiore di calce quando il con-
tenuto minimo degli idrossidi di calcio Magnesio non € inferiore al 91%; calce idrata da costruzione quando il
contenuto minimo degli idrossidi non & inferiore all'82%. In entrambi i tipi di calce idrata il contenuto massimo
di carbonati e d'impurita non dovra superare il 6% e l'umidita il 3%.

Per quanto riguarda la finezza dei granuli, la setacciatura dovra essere praticata con vagli aventi fori di 0, 18 mm.
e la parte trattenuta dal setaccio non dovra superare 1'1% nel caso del fiore di calce ed il 2% nella calce idrata da
costruzione; se, invece, si utilizza un setaccio da 0, 09 mm. la parte trattenuta non dovra essere superiore al 5%
per il fiore di calce e del 15% perla calce idrata da costruzione. Quest'ultima dovra essere confezionata con ido-
nei imballaggi e conservata in locali ben asciutti. Nelle confezioni dovranno essere ben visibili le indicazioni del
produttore, il peso del prodotto e la specifica se trattasi di fiore di calce o di calce idrata da costruzione.

Leganti idraulici - | cementi e le calci idrauliche dovranno possedere le caratteristiche d'impiego stabilite dalla
legge n. 595 del 26 maggio 1965 e del D.M. del 31 agosto 1972; invece, le norme relative all'accettazione e le
modalita d'esecuzione delle prove d'idoneita e collaudo saranno regolate dal successivo D.M. del 3 giugno 1968
e dal D.M. 20.11.1984.

Pozzolane - Per quanto concerne le norme per l'accettazione delle pozzolane e dei materiali a comportamento
pozzolanico si fara riferimento al R.D. 16.11.1939, n. 2230.

Gessi per l'edilizia - | gessi per l'edilizia, distinti in base alla loro destinazione (per muri, intonaci, pavimenti,
ecc.) in base alla UNI 6782, avranno le caratteristiche fisiche (granulometria, resistenza) e chimiche (tenore sol-
fato di calcio, contenuto d'impurita) fissate dalla norma UNI 8377.

I gessi dovranno essere approvvigionati in sacchi sigillati riportanti il nominativo del produttore e la qualita del
gesso contenuto. L'immagazzinaggio dovra essere effettuato con tutti gli accorgimenti atti ad evitare il degrado
per umidita.

Leganti idraulici speciali:
Cementi a presa rapida - Dovranno rispondere alle soprindicate norme sui cementi ed essere conservati al riparo
dell'umidita; le modalita di posa in opera dovranno rispettare scrupolosamente le prescrizioni del produttore e gli

sfridi, a presa avvenuta, essere portati a rifiuto.

Cementi privi di ritiro - Costituiti da cemento portland, agenti espansivi (solfoalluminati di calcio) ed agenti sta-
bilizzanti avranno le seguenti caratteristiche:
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- assenza di ritiro sia in fase plastica che in fase d'indurimento (UNI 6555- 73);

- consistenza (slump) compresa fra i valori di 14-20 cm.;

- assenza di acqua essudata (bleeding) UNI 7122;

- buona lavorabilita e lungo mantenimento della stessa (UNI 7123/72);

- ottima capacita di adesione su diversi tipi di supporti (UNI 10020/72);

- resistenze meccaniche adeguate alla specifica applicazione (UNI 6132/72, 6235/72, 6556)

Verranno impiegati miscelandoli con l'esatto quantitativo d'acqua consigliato dal produttore e gli sfridi, una volta
rappresi, dovranno essere trasportati a rifiuto.

L'Appaltatore dovra prestare particolare attenzione alla loro stagionatura umida ricorrendo alle modalita consi-
gliate dal produttore.

Leganti sintetici

Resine - Le resine sono sostanze vetrose ed amorfe di tipo solido-liquido, prive di un punto di fusione netto che
subiscono, tramite somministrazione di calore, una graduale diminuzione della loro viscosita. A base di polimeri
organici in cui un gran numero di atomi sono uniti mediante legami chimici primari, vengono classificate relati-
vamente al loro comportamento in termoplastiche e termo indurenti.

L'utilizzo di detti materiali, la provenienza, la preparazione, il peso dei singoli componenti e le modalita d'appli-
cazione saranno concordati con la D.L. dietro la sorveglianza e l'autorizzazione degli argani preposti alla tutela
del bene in oggetto.

In presenza di manufatti di particolare valore storico-artistico sara vietato, salvo specifica disposizione degli ela-
borati di progetto, in assenza di analisi di laboratorio, di prove applicative o di specifiche garanzie da parte della
ditta produttrice sull'effettiva irreversibilita dell'indurimento ed in mancanza di una comprovata compatibilita
chimica, fisica e meccanica con i materiali edili preesistenti, utilizzare prodotti di sintesi chimica.

Le caratteristiche dei suddetti prodotti saranno conformi alle norme UNICHIM, mentre le analisi di laboratorio
relative alle indagini preliminari per la scelta dei materiali saranno quelle stabilite dalle raccomandazioni
NORMAL. In particolare le caratteristiche qualitative dei legami organici in base alloro impiego saranno le se-
guenti:

- perfetta adesione ai comuni materiali da costruzione ottenuta mediante la formazione di un sufficiente numero
di gruppi polari capaci di stabilire legami fisici d'affinita con i costituenti sia minerali che organici dei materiali
trattati;

- buona stabilita alla depolimerizzazione ed all'invecchiamento;

- elevata resistenza all'attacco chimico operato da acque, sostanze alcaline o da altri tipi di aggressivi chimici;

- limitatissimo ritiro in fase d'indurimento.

Resine epossidiche - Derivate dalla condensazione del bisfenolo A conepicloridrina, potranno essere del tipo so-
lido o liquido. In combinazione con appositi indurenti amminici che ne caratterizzano il comportamento, potran-
no essere utilizzate anche miscele con cariche minerali, riempitivi, solventi ed addensanti, solo dietro approva-
zione del D.L., per lavori in cui sara necessario sfruttare le loro elevatissime capacita adesive. Saranno vietati tut-
ti i trattamenti superficiali che potrebbero sostanzialmente modificare I'originario effetto cromatico dei manufatti
(UNI 7097-72). Le caratteristiche meccaniche, le modalita applicative e gli accorgimenti antinfortunistici sono
regolati dalle norme UNICHIM. Le caratteristiche richieste in relazione allo specifico utilizzo (+ 20C) sono le
seguenti:

1) Formulati per impregnazione:
Punto d'infiammabilita 90°C

ritiro 0,10%

viscosita (a+b) mPa.s 150

pot life (minuti) 60
assorbimento 2%

punto Martens 35°C

resistenza a trazione (MPa) 50
resistenza a flessione (MPa) 50
resistenza a compressione (MPa) 70
modulo elastico a fless. (MPa) 1.000

2) Formulati per iniezione:

2a) per lesioni inferioria mm 1, 5:
Punto d'infiammabilita 90°C
ritiro 12%
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viscosita (a+b) mPa.s 150-400

pot life (minuti) 30

assorbimento 2%

punto Martens 50°C

resistenza a trazione (MPa) 30

resistenza a flessione (MPa) 50

resistenza a compressione (MPa) 70
modulo elastico a fless. (MPa) 1.000 - 3.000

2b) per lesioni superioria mm 1, 5:
Punto d'infiammabilita 90°C

ritiro 12%

viscosita (a+b) mPa.s 3.500-4.000
pot life (minuti) 30
assorbimento 2%

punto Martens 50°C

resistenza a trazione (MPa) 50
resistenza a flessione (MPa) 50
resistenza a compressione (MPa) 70
modulo elastico a fless. (MPa) 3.000

3) Formulati per betoncini:

Punto d'infiammabilita 90°C

ritiro 0,10%

viscosita (a+b) mPa.s 7.000

pot life (minuti) 60
assorbimento 2%

punto Martens 35°C

resistenza a trazione (MPa) 30
resistenza a flessione (MPa) 30
resistenza a compressione (MPa) 90
modulo elastico a fless. (MPa) 17.000

4) Formulati per restauro strutture:
Punto d'infiammabilita 90°C

ritiro 0,10%

viscosita (a+b) mPa.s 7.000

pot life (minuti) 30
assorbimento 2%

punto Martens 35°C

resistenza a trazione (MPa) 30
resistenza a flessione (MPa) 50
resistenza a compressione (MPa) 70
modulo elastico a fless. (MPa) 700

5) Formulati per incollaggi strutturali:
Punto d'infiammabilita 90°C

ritiro 0,10%

viscosita (a+b) mPa.s 8.000

pot life (minuti) 60

assorbimento 2%

punto Martens 40°C

resistenza a trazione (MPa) 80
resistenza a flessione (MPa) 50
resistenza a compressione (MPa) 80
modulo elastico a fless. (MPa) 1.000
adesione (MPa) 6
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Resine poliesteri - Derivate dalla reazione di policondensazione dei glicoli con gli acidi polibasici e le loro ani-
dridi, potranno essere usate sia come semplici polimeri liquidi sia in combinazione con fibre di vetro, di cotone o
sintetiche o con calcari, gesso, cementi e sabbie.

Anche per le resine poliesteri valgono le stesse precauzioni, divieti e modalita d'uso enunciati a proposito delle
resine epossidiche.

Le loro caratteristiche meccaniche, le modalita d'applicazione e gli accorgimenti antinfortunistici sono regolati
dalle norme UNICHIM.

Altre resine - (riportare qui di seguito le caratteristiche di altre resine)

Art. 39 - Laterizi

| laterizi da impiegare per i lavori di qualsiasi genere, dovranno corrispondere alle norme per I'accettazione di cui
al R. decreto 16.11.1939, n. 2233, e decreto ministeriale 27.07.1985 all. 7, ed alle norme UNI vigenti.

I mattoni pieni per uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della larghezza (salvo di-
verse proporzioni dipendenti dall'uso locale), di modello costante, presentare, sia all'asciutto che dopo prolungata
immersione nell'acqua, una resistenza alla compressione non inferiore a quella indicata dalla normativa UNI
5632- 65.

I mattoni forati, le volterrane ed i tavelloni dovranno pure presentare una resistenza alla compressione di almeno
Kg. 16 per centimetro quadrato di superficie totale premuta (UNI 5631-65; 2105-07).

Le tegole piane o curve, di qualungue tipo siano, dovranno essere esattamente adattabili le une sulle altre, senza
shavature e presentare tinta uniforme; appoggiate su due regoli posti a mm. 20 dai bordi estremi dei due lati piu
corti, dovranno sopportare, sia un carico concentrato nel mezzo gradualmente crescente fino a Kg. 120, sia l'urto
di una palla di ghisa del peso di Kg. 1 cadente dall'altezza di cm. 20. Sotto un carico di mm. 50 d'acqua mantenu-
ta per 24 ore le tegole devono risultare impermeabili (UNI 2619-20- 21-22).

Le tegole piane infine non devono presentare difetto alcuno nel nasello.

Art. 40 - Materiali ferrosi e metalli vari

a) Materiali ferrosi - | materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brec-
ciature, paglie o da qualsiasi altro difetto di fusione, laminazione, trafilature, fucinatura e simili. Essi dovranno
rispondere a tutte le condizioni previste dal R.D. 15 07.1925 e dalle norme UNI vigenti e presentare inoltre, se-
conda della loro quantita, i seguenti requisiti:

1. Ferro - Il ferro comune dovra essere di prima qualita, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttu-
ra fibrosa. Esso dovra essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza saldature aper-
te, e senza altre soluzioni di continuita.

2. Acciaio trafilato o laminato - Tale acciaio, nella varieta dolce (cosiddetto ferro omogeneo), semiduro e duro,
dovra essere privo di difetti, di screpolature, di bruciature e di altre soluzioni di continuita. In particolare, per la
prima varieta sono richieste perfetta malleabilita e lavorabilita a freddo e a caldo, senza che ne derivino screpola-
ture o alterazioni; esso dovra essere altresi saldabile e non suscettibile di prendere la tempera; alla rottura dovra
presentare struttura lucente e finemente granulare (UNI 7070/72).

3. Acciaio per strutture in cemento armato - L'acciaio per cemento armato sia esso liscio o ad aderenza migliorata
dovra essere rispondente alle caratteristiche richieste dal D.M. 27.07.85, dagli allegati 4, 5, 6 e dalle successive
modifiche ed integrazioni. Dovra essere privo di difetti ed inquinamenti che ne pregiudichino I'impiego o I'ade-
renza ai conglomerati (UNI 6407/69).

4. Reti in acciaio elettro saldato - le reti di tipo normale dovranno avere diametri compresi fra 4 e 12 mm e, se
previsto, essere zincate in opera; le reti di tipo inossidabile dovranno essere ricoperte da piu strati di zinco (cir-
ca 250 gr/mq) perfettamente aderenti alla rete; le reti laminate normali o zincate avranno un carico allo sfilamen-
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to non inferiore a 30-35 kg/mmq. Tutte le reti elettrosaldate da utilizzare in strutture di cemento armato avranno
le caratteristiche richieste dal citato D.M. 27.07.85.

5. Acciaio fuso in getti - L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli e per qualsiasi altro lavoro, dovra essere
di prima qualita, esente da soffiature e da qualsiasi altro difetto.

6. Ghisa - La ghisa dovra essere di prima qualita e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile, fa-
cilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; di fattura grigia finemente granosa e perfettamente omogenea,
esente da screpolature, vene, bolle, shavature, asperita ed altri difetti capaci di menomare le resistenza. Dovra
essere inoltre perfettamente modellata. E assolutamente escluso I'impiego di ghise fosforose.

b) Metalli vari - 1l piombo (UNI 3165, 6450, 7043), lo zinco (UNI 2013 e 2014/74), lo stagno (UNI 3271 e
5539), il rame (UNI 5649) I'alluminio (UNI C.D.U. 669/71) I'alluminio anodizzato (UNI 4222/66) e tutti gli altri
metalli o leghe metalliche da impiegare nelle costruzioni devono essere delle migliori qualita, ben fusi o laminati
a seconda della specie di lavori a cui sono destinati, e scevri da ogni impurita o difetto che ne vizi la forma, o ne
alteri la resistenza o la durata.

7. Acciaio per tiranti metallici - L'acciaio per tiranti metallici dovra essere di prima qualita, e rispondente alle ca-
ratteristiche richieste dal D.M. 27.07.85, dall’allegato 3 e dalle successive modifiche ed integrazioni. Dovra esse-
re privo di difetti ed inquinamenti che ne pregiudichino I'impiego o I'aderenza (UNI 6407/69).

Art. 41 - Legnami

I legnami da impegnare in opere stabili 0 provvisorie, di qualungque essenza esse siano dovranno rispondere a tut-
te le prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1912 ed alle norme UNI vigenti, saranno provveduti fra le piu scelte
qualita della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con I'uso a cui sono destinati. (UNI
8198)

I legnami destinati alla costruzione degli infissi dovranno essere di prima scelta, di struttura e fibra compatta e
resistente, non deteriorata, perfettamente sana, dritta e priva di spaccature sia in senso radicale che circolare. Essi
dovranno essere perfettamente stagionati, a meno che non siano stati essiccati artificialmente, presentare colore e
venatura uniforme, essere privi di alburno ed esenti da nodi, cipollature, buchi, od altri difetti (UNI per porte
2997/99, 3000/04, 3193/3209; per finestre 2817/30, 2972/93, persiane e cassonetti 2825/33 2990/94). 1l tavola-
me dovra essere ricavato dalle travi piu dritte, affinché le fibre non riescano mozze dalla sega e si ritirino nelle
connessure.

I legnami rotondi o pali dovranno provenire dal tronco dell'albero e non dai rami, dovranno essere sufficiente-
mente diritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi hon debba uscire in alcun punto dal palo, do-
vranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza fra i diametri
medi dalle estremita non dovra oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza né il quarto del maggiore dei 2 diame-
tri.

Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere spianate e senza
scarniture, tollerandosene I'alburno o lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato della sezione trasver-
sale.

I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente spianate,
senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno né smussi di sorta. | pannelli in fibre di
legno saranno uniformi alla UNI 2088/89 e 5062 P, i pannelli in particellato di legno alla UNI 4866/67 e le lastre
di agglomerato ligneo alla UNI 2087.

I legnami per pavimentazione siano essi listoni (UNI 4773) che tavolette (UNI 4374) dovranno essere perfetta-
mente stagionati, ben piallati, privi di nodi, fenditure, tarlature ed altri difetti che ne alterino l'aspetto, la durata e
la possibilita di montarli a perfetta regola d'arte.

Art. 42 - Materiali per pavimentazioni e rivestimenti

Le pianelle di argilla, le mattonelle e le marmette di cemento, le mattonelle greificate, le lastre e i quadrelli di
marmo, le granaglie e tutti gli inerti per pavimentazioni a getto, dovranno corrispondere oltre che alle specifiche
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prescrizioni relative ai materiali di appartenenza, anche, alle norme di accettazione di cui al R. decreto del 16 no-
vembre 1939 n. 2234; i prodotti ceramici per pavimentazione e rivestimenti saranno conformi alle rispettive
norme UNI. In dettaglio avranno le seguenti caratteristiche.

a) Granaglie per pavimenti alla veneziana - La granaglia di marmo o di altre pietre idonee dovra corrispondere,
per tipo e granulosita, ai campioni di pavimento prescelti e risultare perfettamente scevra di impurita.

b) Pezzami per pavimenti a bollettonato - 1l pezzame di marmo o di altre pietre idonee dovranno essere costituiti
da elementi, dello spessore da 2 a 3 cm. di forma e dimensioni opportune secondo i campioni prescelti.

c) Prodotti a pasta porosa, laterizi e terrecotte - Dovranno avere una buona massa volumica (1.800 - 1.900
kg/mq), essere ben cotti, di tinta forte ed omogenea, formati da argille prive di composti idrosolubili (che provo-
cano formazioni di sali dopo la posa) e presentare buone resistenze alla compressione ed all'usura. Saranno forni-
ti nelle forme, colori e dimensioni richieste dalla D.L.

Le caratteristiche tecniche richieste saranno le seguenti:

resistenza a compressione (kg/cmg) 400

resistenza a flessione (kg/amq) 40

porosita 5%

d) Pietrini e mattonelle di terracotta greificata - Le mattonelle e i pietrini saranno di prima scelta, greificati per
tutto l'intero spessore, inattaccabili dagli agenti chimici e meccanici, di forme esattamente regolari, a spigoli vivi,
a superficie piana. Sottoposte ad un esperimento di assorbimento, mediante gocce d'inchiostro, queste non do-
vranno essere assorbite neanche in minima misura. Le mattonelle saranno fornite nella forma, colore e dimensio-
ne che saranno richieste dalla Direzione dei lavori. Le caratteristiche tecniche richieste saranno le seguenti:
assorbimento d'acqua < 15%

resistenza a flessione (kg/cmgq) > 150

tolleranza dimensionale (mm) +0,5/-1

e) Mattonelle, marmette e pietrini di cemento - Dovranno essere di ottima fattura, ed assicurare una buona resi-
stenza a compressione ed all'usura, essere stagionati da almeno tre mesi, ben calibrati, a bordi sani e piani; non
dovranno presentare né carie, né impurita, ne tendenza al distacco tra il sottofondo e lo strato superiore (UNI da
2623 a 2629). La colorazione del cemento dovra essere fatta con colori adatti, amalgamati, uniformi.

Le mattonelle, di spessore complessivo non inferiore a mm. 25, avranno uno strato superficiale di cemento colo-
rato, di spessore costante non inferiore a mm. 7. Saranno composte da graniglia fine di marmo tipo risetta a due
colori a scelta della D.L. e cemento bianco, formato cm. 33x33.

Le marmette avranno anch'esse una spessore complessivo di mm. 25 con strato superficiale di spessore costante
non inferiore a mm. 7 costituito da un impasto di cemento, sabbia e scaglie di marmo. | pietrini avranno uno
spessore complessivo non inferiore a mm. 30 con lo strato superficiale di assoluto cemento di spessore non infe-
riore a mm. 8; la superficie dei pietrini sara liscia, bugnata o scanalata secondo il disegno che sara prescritto.

f) Prodotti ceramici a pasta compatta (gres, gres ceramico, monocotture, bicotture, clinker, ceramiche e porcella-
ne) - Dovranno essere approvvigionati in cantiere nelle loro confezioni originali e nell'imballo dovra essere leg-
gibile il nome del produttore, la scelta commerciale, il calibro ed il colore; dovranno essere di prima scelta e ri-
sultare conformi per dimensione, forma e calibro a quanto prescritto ed essere omogenei, per l'intera fornitura,
nel calibro e nella tinta. (UNI EN 163).

Lo strato anti usura, ottenuto per smaltatura o vetrificatura, dovra possedere le caratteristiche di impermeabilita,
durezza e di resistenza chimica o meccanica richieste dallo specifico utilizzo (interno o esterno, traffico pesante o
leggero, contatto con sostanze aggressive etc.). Ove richiesto, verranno approvvigionate complete di pezzi spe-
ciali, jolly e bordi.

Le caratteristiche richieste, in relazione alle norme UNI EN, saranno le seguenti:

Resistenza all'abrasione profonda (EN 102) < 205 mmgq

Assorbimento d'acqua (EN 99) <0, 5%

Resistenza al gelo (EN 202) assenza di rotture

Resistenza all'attacco chimico (EN 106) assenza di alterazioni

Resistenza alla flessione (EN 100) < 27 N/mmq

Durezza superficiale scala Mohs (EN 101) > 6

g) Materiali resilienti in formelle - Dovranno rispondere alle norme vigenti, presentare superficie (liscia o a rilie-
v0) con tinta omogenea, priva di discontinuita, macchie e screpolature. Salvo che nei casi di pavimentazioni da
sovrapporsi ad altre esistenti, gli spessori per utilizzi civili non dovranno essere inferiori ai mm 2, 5 per il lino-
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leum, ai 3 mm. per le gomme lisce con attacco a tela, ai 4 mm. per gomme lisce con attacco a peduncoli ed ai 10
mm per gomme rigate o a bolle ed attacco a sottoquadri, con una tolleranza non inferiore al 3%. In ogni caso gli
spessori saranno proporzionati alla specifica destinazione d'uso (abitazione, ufficio, magazzino) ed al traffico
(leggero, medio, pesante). Per qualsiasi spessore e tipo le caratteristiche richieste saranno le seguenti:

Durezza Shore A 85 +/- 5%

Perdita di durezza per invecchiamento < 5%

Assorbimento acqua per immersione < 3%

h) Pavimentazione formate in sito con resina epossidica - La realizzazione di rivestimenti per pavimentazioni in
resina (per impregnazione, o spatolatura) sara effettuata, per quanto applicabile, conformemente alla normativa
AIPER. Il supporto su cui applicare il rivestimento (strato portante) dovra in ogni caso presentarsi, perfettamente
asciutto, ben lisciato, privo di materiali friabili, provvisto di giunti e, ove occorre, dotato di barriera al vapore. Lo
strato di rivestimento in resina epossidica, oltre a risultare impermeabile, anti scivolo, ben aderente al sottofondo
e resistente agli urti dovra avere, relativamente all'utilizzo, le seguenti caratteristiche:

resistenza a compressione (kg/cmgq) 500 - 600

resistenza a flessotrazione (kg/cmq) 180 - 200

resistenza all'abrasione TABER (mmg) > 15

adesione al sottofondo (kg/cmq) > 25

Art. 43 - Materiali e componenti per partizioni interne

I materiali richiesti per la realizzazione di partizioni interne (tramezze o tavolati) dovranno avere, qualunque sia
la loro natura e dimensione, i requisiti richiesti dalla norma UNI 8087; in particolare saranno resistenti agli urti
(UNI 8201), ai carichi sospesi (UNI 8236) e resistenti al fuoco (UNI 8456/57) come prescritto dai D.M 26.06.84
e 14.01.85; avranno inoltre le caratteristiche di isolamento acusti

Art. 44 - Colori e vernici

Generalita - L'Appaltatore dovra utilizzare esclusivamente colori e vernici di recente produzione, provenienti da
recipienti sigillati, recanti il nome del produttore, il tipo, la qualita, le modalita d'uso e la data di scadenza. Dovra
aprire i recipienti in presenza della D.L. che avra I'obbligo di controllarne il contenuto.

| prodotti vernicianti dovranno risultare esenti da fenomeni di sedimentazione, di addensamento o da qualsiasi
altro difetto, assolvere le funzioni di protezione e di decorazione, impedire il degrado del supporto proteggendolo
dagli agenti atmosferici, dall'inquinamento, dagli attacchi dei microorganismi, conferire alle superfici lI'aspetto
stabilito dagli elaboratori di progetto ed, infine, mantenere tali proprieta nel tempo.

Le loro caratteristiche saranno quelle stabilite dalle norme UNI 4656 contrassegnate dalla sigla UNI/EDL dal n.
8752 al n. 8758 e le prove tecnologiche, che dovranno essere effettuate prima dell'applicazione, saranno regolate
dalle norme UNICHIM M.U. (1984) n. 443-45, 465-66, 517, 524-25, 562-63, 566, 570-71 583, 591, 599, 602,
609-11, 619.

Le cariche e i pigmenti contenuti nei prodotti vernicianti dovranno colorare in modo omogeneo il supporto, livel-
larne le irregolarita, proteggerlo dagli agenti corrosivi e conferirgli I'effetto cromatico richiesto.

L'Appaltatore dovra impiegare solventi e diluenti consigliati dal produttore delle vernici o richieste dalla D.L.
che dovranno possedere le caratteristiche stabilite dalle norme UNICHIM, foglio d'informazione n. 1-1972. Il
rapporto di diluizione (tranne che per i prodotti pronti all'uso) sara fissato in concordanza con la D.L.

I leganti dovranno essere formati da sostanze (chimiche o minerali) atte ad assicurare ai prodotti vernicianti le
caratteristiche stabilite, in base alla classe di appartenenza, dalle norme UNI.

In presenza di manufatti di particolare valore storico-artistico, sara fatto divieto all'Appaltatore di utilizzare pro-
dotti a base di resine sintetiche senza una precedente specifica autorizzazione della D.L. o degli organi preposti
alla tutela del bene in oggetto.

Per i prodotti di comune impiego, si osserveranno le seguenti prescrizioni:

a) Olio di lino cotto - L'olio di lino cotto sara ben depurato, di colore assai chiaro e perfettamente limpido, di
odore forte ed amarissimo al gusto, scevro da adulterazioni con oli minerali, olio di pesce, ecc.. Non dovra la-
sciare alcun deposito né essere rancido, e disteso sopra una lastra di vetro o di metallo dovra essiccare comple-
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tamente nell'intervallo di 24 ore. Avra acidita nella misura del 7%, impurita non superiore al 1% ed alla tempera-
tura di 15 C presentera una densita compresa fra 0, 91 e 0, 93.

b) Acquaragia (essenza di trementina) - Dovra essere limpida, incolore, di odore gradevole e volatilissima. La
sua densita a 15 C sara di 0, 87.

c) Biacca - La hiacca o cerussa (carbonato basico di piombo) deve essere pura, senza miscela di sorta e priva d i
qualsiasi traccia di solfato di bario.

d) Bianco di zinco - Il bianco di zinco dovra essere in polvere finissima, bianca, costituita da ossido di zinco e
non dovra contenere piu del 4% di sali di piombo allo stato di solfato, né piu dell'1% di altre impurita; I'umidita
non deve superare il 3%.

e) Minio - Sia di piombo (sesquiossido di piombo) che di alluminio (ossido di alluminio) dovra essere costituito
da polvere finissima e non contenere colori derivati dall'anilina, né oltre il 10% di sostanze (solfato di bario,
ecc.).

f) Latte di calce - Il latte di calce sara preparato con calce grassa, perfettamente bianca, spenta per immersione.
Vi si potra aggiungere le quantita di nero fumo strettamente necessaria per evitare la tinta giallastra.

g) Colori all'acqua, a colla o ad olio - Le terre coloranti destinate alle tinte all'acqua, a colla o ad olio, saranno
finemente macinate e prive di sostanze eterogenee e dovranno venire perfettamente incorporate nell'acqua, nelle
colle e negli oli, ma non per infusione. Potranno essere richieste in qualunque tonalita esistente.

h) Vernici - Le vernici che si impiegheranno per gli interni saranno a base di essenza di trementina e gomme pure
e di qualita scelte; disciolte nell'olio di lino dovranno presentare una superficie brillante.

E escluso I'impiego di gomme prodotte da distillazione.

i) Encaustici - Gli encaustici potranno essere all'acqua o all'essenza, secondo le disposizioni della Direzione lavo-
ri. La cera gialla dovra risultare perfettamente disciolta, a seconda dell'encaustico adottato, o nell'acqua calda alla
quale sara aggiunto del sale di tartaro, o nell'essenza di trementina.

1) Idropitture - Per idropitture s'intendono non solo le pitture a calce, ma anche i prodotti vernicianti che utilizza-
no come solvente l'acqua.

L'Appaltatore dovra fare riferimento alle regolamentazioni delle norme UNICHIM e piu specificatamente alla
14/1969 (prova di adesivita), alla 175/1969 (prova di resistenza agli alcali) e alla 168/1969 (prova di lavabilita)

- Tempere - composte da sospensioni acquose di pigmenti, cariche e leganti a base di colle naturali o sintetiche,
dovranno avere buone capacita coprenti, risultare ritinteggiabili e, se richiesto, essere fornite in confezioni sigil-
late gia pronte all'uso.

- Pitture cementizie - composte da cementi bianchi, pigmenti colorati ed additivi chimici in polvere, dovranno
essere preparate secondo le modalita consigliate dal produttore in piccoli quantitativi da utilizzare rapidamente
prima che intervenga la fase d'indurimento.

Una volta indurite, sara vietato all'Appaltatore di diluire in acqua allo scopo di poterle nuovamente utilizzare.

- Idropitture in emulsione - sono costituite da emulsioni acquose di resine sintetiche, pigmenti e particolari so-
stanze plastificanti. Se verranno utilizzate su superfici sterne, non solo dovranno possedere una spiccata resisten-
za all'attacco fisico-chimico operato dagli agenti inquinanti, ma anche produrre una colorazione uniforme.

Il loro impiego su manufatti di particolare valore storico-artistico sara subordinato all'esplicita approvazione del-
la D.L. e degli organi preposti alla tutela del bene in oggetto.

m) Pitture ai silicati - Sono costituite da un legante a base di silicato di potassio, di silicato di sodio o da una mi-
scela dei due e da pigmenti esclusivamente inorganici (ossidi di ferro). Il loro processo di essiccazione si svilup-
pera dapprima attraverso una fase fisica di evaporazione e, successivamente, attraverso una chimica in cui si veri-
fichera un assorbimento d'acqua dall'ambiente circostante che produrra reazioni all'interno dello strato fra la pit-
tura e l'intonaco del supporto.

Il silicato di potassio da un lato reagira con I'anidride carbonica e con l'acqua presente nell'atmosfera dando ori-
gine a polisilicati complessi e, dall'altro, reagira con il carbonato dell'intonaco del supporto formando silicati di
calcio.

Le pitture ai silicati dovranno assicurare un legame chimico stabile con l'intonaco sottostante che eviti fenomeni
di disfacimento in sfoglie del film coprente, permettere la traspirazione del supporto senza produrre variazioni
superiori al 5-10%, contenere resine sintetiche in quantita inferiore al 2-4% ed, infine, risultare sufficientemente
resistente ai raggi U.V., alle muffe, ai solventi, ai microorganismi ed, in genere, alle sostanze inquinanti.

n) Pitture ad olio ed oleosintetiche - Composte da oli, resine sintetiche, pigmenti e sostanze coloranti, dovranno
possedere uno spiccato potere coprente e risultare resistenti all'azione degradante delle piogge acide e dei raggi
U.V. (UNICHIM manuale 132)

0) Antiruggine, anticorrosivi e pitture speciali - Le caratteristiche delle pitture speciali si diversificheranno in re-
lazione al tipo di protezione che si dovra effettuare e alla natura dei supporti su cui applicarle. L'Appaltatore do-
vra utilizzare la pittura richiesta dalla D.L. che dovra essergli fornita in confezioni perfettamente sigillate appli-
candola conformemente alle istruzioni fornite dal produttore. | requisiti saranno quelli stabiliti dalla specifica
normativa UNICHIM (manuale 135).
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p) Vernici sintetiche - Composte da resine sintetiche (acriliche, oloealchidiche, cloroviniliche, epossidiche, polie-
steri, poliuretaniche, siliconiche, ecc.) dovranno possedere requisiti di perfetta trasparenza, luminosita e stabilita
alla luce, fornire le prestazioni richieste per il tipo di applicazione da eseguire ed, infine, possedere le caratteri-
stiche tecniche e decorative richieste.

Dovranno essere fornite nelle confezioni originali sigillate, di recente preparazione e, una volta applicate, do-
vranno assicurare ottima adesivita, assenza di grumi, resistenza all'abrasione, capacita di mantenersi il pit possi-
bile inalterate ed essiccazione omogenea da effettuarsi in assenza di polvere.

g) Smalti - Composti da resine sintetiche o naturali, pigmenti (diossido di titanio), cariche minerali ed ossidi vari
prendono nome dai loro leganti (alchidici, fenolici, epossidici, ecc.).

Dovranno possedere spiccato potere coprente, facilita di applicazione, luminosita, resistenza agli urti e risultare
privi di macchie.

Art. 45 - Materiali diversi

a) Cartefeltro - Questi materiali avranno le caratteristiche richieste dalle norme UNI.

Le eventuali verifiche e prove saranno eseguite con le norme vigenti, tenendo presenti le risultanze accertate in
materia da organi competenti ed in particolare dall'UNI.

b) Cartonfeltro bitumato cilindrato - E costituito da cartafeltro impregnato a saturazione di bitume in bagno a
temperatura controllata. Questi cartonfeltri debbono risultare asciutti, unitamente impregnati di bitume, presenta-
re superficie piana, senza nodi, tagli, buchi od altre irregolarita ed essere di colore nero opaco.

Per le eventuali prove saranno seguite le norme vigenti e le risultanze accertate da organi competenti in materia
come in particolare 'UNI 8202.

¢) Cartonfeltro bitumato ricoperto - E costituito di cartafeltro impregnata a saturazione di bitume, successivamen-
te ricoperta su entrambe le facce di un rivestimento di materiali bitumosi con velo di materiale minerale finemen-
te granulato, come scagliette di mica, sabbia finissima, talco, ecc.

La cartafeltro impiegata deve risultare uniformemente impregnata di bitume; lo strato di rivestimento bituminoso
deve essere di spessore uniforme ed essere privo di bolle; il velo di protezione deve inoltre rimanere in superficie
ed essere facilmente asportabile; le superfici debbono essere piane, lisce, prive di tagli, buchi ed altre irregolarita.
Per eventuali prove saranno seguite le norme vigenti e le risultanze accertate da organi competenti in materia,
come in particolare I'UNI.

d) Vetri e cristalli - | vetri e cristalli dovranno essere, per le richieste dimensioni, di un solo pezzo, di spessore
uniforme, di prima qualita, perfettamente incolori, perfettamente trasparenti, privi di scorie, bolle, soffiature, on-
dulazioni, nodi, opacita lattiginose, macchie e di qualsiasi altro difetto. Dovranno corrispondere per tipo alle ri-
spettive norme UNI (vetri greggi 5832, vetri lucidi 6486, cristalli 6487, vetri temperati 7142, vetri stratificati
7172).

Art. 46 - Additivi

Gli additivi per calcestruzzi e malte sono sostanze chimiche che, aggiunte in piccole dosi agli impasti, hanno la
capacita di modificarne le proprieta.

L'Appaltatore dovra fornirli nei contenitori originali sigillati su cui dovranno essere indicate le quantita, la data di
scadenza e le modalita d'uso ed avra l'obbligo di miscelarli alle malte, nei rapporti prescritti, in presenza della
D.L.

Sono classificati dalla norma UNI 7101 in fluidificanti, areanti, acceleranti, ritardanti, antigelo, ecc..

In relazione al tipo dovranno possedere caratteristiche conformi a quelle prescritte dalle rispettive norme UNI
(Fluidificanti 7102, superfluidificanti 8145, agenti espansivi non metallici 8146) e dal D.M. 26.03.1980.

I fluidificanti ed i superfluidificanti se utilizzati come "riduttori d'acqua™ dovranno consentire una consistente ri-
duzione del dosaggio d'acqua, mantenendo inalterata la lavorabilita dell'impasto, pari ai seguenti valori:
fluidificanti su malta > 6%

fluidificanti su calcestruzzi > 5%

superfluidificanti su malta > 10%

superfluidificanti su calcestruzzi > 10%
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Art. 47 - Prodotti per impermeabilizzazioni

a) Manti prefabbricati (bitume/polimero) - Costituiti da bitume, mastici bitumosi e supporti vari in fibre di vetro,
di amianto e di altri materiali sintetici (normali o rinforzati) saranno impiegati in teli aventi lo spessore (variabile
in base al tipo di applicazione) prescritto dagli elaborati di progetto; essi dovranno possedere i requisiti richiesti
dalle norme UNI 4137 (bitumi) e UNI 6825-71 (supporti e metodi di prova). Oltre al bitume, se prescritto, do-
vranno anche contenere resine sintetiche o elastomeri. | veli in fibre di vetro, anche se ricoperti da uno strato di
bitume, dovranno possedere le caratteristiche prescritte dalle norme UNI 5302, 5958, 6262-67, 6484-85, 6536-
40, 6718 e 6825. Le proprieta tecnico-morfologiche delle guaine dovranno corrispondere a quelle stabilite dalle
norme UNI 8629 parte 1 e UNI 8202.

La protezione della superficie esterna del manto, ove esso dovesse restare in vista, dovra essere costituita da fogli
di rame o di alluminio, scaglie dardesia, graniglia di marmo o di quarzo; questi materiali dovranno essere prepa-
rati in base a quanto prescritto dalle norme UNI 3838 (stabilita di forma a caldo, flessibilita, resistenza a trazione,
impermeabilita all'acqua, contenuto di sostanze solubili di solfuro di carbonio).

Se il rivestimento di protezione sara costituito da lamine metalliche dovra avere uno spessore non inferiore a
8/100 mm., se, invece, sara di alluminio odi rame il suo spessore non dovra essere inferiore a 5/100 mm., se, infi-
ne, sara in acciaio inossidabile esso non dovra essere inferiore ai 18/10 mm.

b) Manti da formare in loco - Possono essere costituiti sia da bitumi in soluzione o emulsionati in acqua con po-
limeri e fibre minerali o bicomponenti. I monocomponenti potranno essere di tipo acrilico o poliuretanico in so-
luzione, mentre i bicomponenti saranno, in genere, a base epossidica o poliuretanica. Qualungque base chimica
abbia il prodotto che li costituira, I'Appaltatore dovra fornire quest'ultimo in recipienti sigillati su cui dovranno
essere specificate le modalita d'uso, la data di preparazione e quella di scadenza. Il prodotto, che dovra avere un
aspetto liquido e pastoso, dovra percolare lentamente, essere di facile lavorabilita ed applicazione e, infine, dovra
essere conservato in locali asciutti.

In assenza di specifiche norme UNI relative alle caratteristiche tecnologiche dei manti da formare in sito, I'Appal-
tatore dovra fare riferimento alle direttive UEAtc - ICITE (CNR).

Art. 48 - Isolanti termo-acustici

Gli isolanti termo-acustici, qualsiasi sia la loro natura e I'utilizzo, dovranno possedere bassa conducibilita, secon-
do le norme (UNI 7745 e 7891 e relativi aggiornamenti FA 112 e 113), risultare leggeri, stabili alle temperature,
resistenti agli agenti atmosferici, incombustibili, chimicamente inerti, imputrescenti ed inattaccabili da microor-
ganismi, insetti o muffe.

Gli isolanti termici ottenuti per sintesi chimica di materie plastiche (polistirolo, poliuretano e poliestere espanso)
sotto forma di lastre, blocchi e fogli (a celle chiuse o aperte) avranno le caratteristiche richieste dalla norma UNI
7819.

Gli isolanti termici di tipo minerale (vermiculite, perlite, argilla espansa, fibre di vetro, lana di rocce e sughero)
avranno le caratteristiche richieste dalle norme UNI 5958, 6262-67, 6484-85, 6536-46, 6547, 6718-24.

In ogni caso, qualsiasi sia il materiale utilizzato, I'Appaltatore dovra eseguire I'isolamento seguendo esattamente
le modalita di posa in opera consigliate dal produttore le prescrizioni degli elaboratori di progetto o della D.L..
L'Appaltatore, inoltre, sara tenuto ad attuare l'isolamento nel rispetto della norma vigente ed in particolare della
L. n. 373 del 30 aprile 1976, D.M. 10 marzo 1977 e del D.P.R. 28 giugno 1977; l'isolamento termico sara calco-
lato con la procedura pubblicata nel 1980 a cura del Ministero dell'industria "Esempio di calcolo dell'isolamento
termico di un edificio eseguito in base alla legge n. 373".

Art. 49 - Le tubazioni

Le tubazioni avranno, in genere, le caratteristiche e le dimensioni indicate negli elaboratori di progetto; le giun-
zioni dovranno essere eseguite con la tecnica piu adatta mediante appositi giunti, manicotti o pezzi speciali in
modo tale da evitare perdite qualunque sia il motivo che possa determinarle.

L'Appaltatore dovra fissare le tubazioni non interrate con i sistemi consigliati dal produttore, previsti dagli elabo-
ratori di progetto o ordinati dal D.L. (staffe, cravatte, ecc.) in modo atto a garantire il loro saldo ancoraggio alle
murature.

Collochera le tubazioni interrate alla profondita prevista dagli elaboratori di progetto con la pendenza piu idonea
al movimento dei fluidi che essi convogliano.
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Proteggera le tubazioni in metallo contro la corrosione ricorrendo ai sistemiche la D.L. riterra piu adatti al mate-
riale che le costituisce (resine, bitumiossidati, antiruggine, guaine, ecc.).

Tutte le tubazioni che convogliano fluidi o gas dovranno essere coibentate, schermate contro fenomeni di con-
densa e verniciate con le tinte stabilite dalla norma UNI 5634 al fine di renderle identificabili.

Sui tubi destinati al convogliamento delle acque potabili dovra essere impressa una sigla o un'avvertenza che li
renda distinguibili da quelli riservati ad altro utilizzo.

Le caratteristiche richieste per ogni tipo saranno le seguenti:

a) Tubi di ghisa - | tubi di ghisa saranno perfetti in ogni parte, esenti da ogni difetto di fusione (UNI 4544 - 5007)
di spessore uniforme e senza soluzioni di continuita o difetti di lavorazione che possano pregiudicarne la funzio-
nalita e la durata (UNI 5336).

L'Appaltatore li fornira in opera ben protetti sia all'interno che all'esterno con uno strato consistente ed omogeneo
di catrame, bitume a caldo, resine sintetiche o malta cementizia centrifugata secondo quanto prescritto in progetto
o ordinato dalla D.L. in funzione dello specifico utilizzo; il sistema di protezione non dovra, tuttavia, influenzare
negativamente le caratteristiche organolettiche dei fluidi convogliati.

b) Tubi di acciaio - Dovranno essere costituiti da acciaio trafilato, e saranno ben calibrati, dritti, di sezione circo-
lare omogenea e privi di difetti che possano pregiudicarne la funzionalita e la durata (UNI 5447).

L'Appaltatore li fornira in opera ben protetti sia all'interno che all'esterno con il sistema prescritto dagli elaborati
di progetto o ordinato dalla D.L.; in ogni caso, lo strato protettivo dovra presentarsi con la superficie ben pulita e
priva di grumi, di spessore uniforme, ben aderente al pezzo ed adatto allo specifico utilizzo.

Le caratteristiche costruttive, le dimensioni esterne ed interne, gli spessori, i giunti, i manicotti ed i pezzi speciali,
saranno, in funzione del loro utilizzo, quelli stabiliti dalle specifiche norme UNI.

¢) Tubi di gres - In assenza di specifiche norme UNI si fara riferimento alle vigenti norme ASSOGRES. | mate-
riali di gres ceramico devono essere a struttura omogenea, smaltati internamente ed esternamente con smalto ve-
troso, non deformati, privi discrepolature, lavorati accuratamente e con innesto 0 manicotto o bicchiere.

I tubi saranno cilindrici e diritti tollerandosi solo eccezionalmente nel senso della lunghezza, curvate con freccia
inferiore ad 1/100 della lunghezza di ciascun elemento. In ciascun pezzo i manicotti devono essere conformati in
modo da permettere una buona giunzione, I'estremita opposta sara lavorata esternamente a scannellatura.

| pezzi battuti leggermente con un corpo metallico dovranno rispondere con suono argentino per denotare buona
cottura ed assenza di screpolature non apparenti. Lo smalto vetroso deve essere liscio specialmente all'interno,
aderire alla pasta ceramica, essere di durezza non inferiore a quella dell'acciaio ed inattaccabile dagli alcali e da-
gli acidi concentrati, ad eccezione soltanto del fluoridrico. La massa interna deve essere semifusa, omogenea,
senza noduli estranei, assolutamente priva di calce, dura, compatta, resistente agli acidi (escluso il fluoridrico) ed
agli alcali, impermeabile, in modo che un pezzo immerso, perfettamente secco, nell'acqua non ne assorba piu di
3, 5 per cento in peso; ogni elemento di tubazione, provato isolamento, deve resistere alla pressione interna di
almeno tre atmosfere.

d) Tubi di cemento - | tubi di cemento dovranno essere confezionati con calcestruzzo sufficientemente ricco di
cemento, ben stagionati, ben compatti, levigati, lisci, perfettamente rettilinei a sezione interna esattamente circo-
lare di spessore uniforme e scevri affatto da screpolature. Le superfici interne dovranno essere intonacate e liscia-
te. La frattura dei tubi di cemento dovra essere pure compatta, senza fessure ed uniforme. Il ghiaiettino del calce-
struzzo dovra essere cosi intimamente mescolato con la malta, che i grani dovranno rompersi sotto l'azione del
martello senza distaccarsi dalla malta.

L'Appaltatore li fornira in opera adottando il sistema di giunzione (semi rigida, plastica a caldo o a freddo, elasti-
ca) che la D.L. riterra piu idonee allo specifico utilizzo. (UNI ISO 4482). Per il convogliamento e lo scarico di
acque nere sara vietato I'utilizzo di tubi in cemento senza che essi siano debitamente trattati con idonee sostanze
protettive.

e) Tubi di cemento-amianto - Costituiti da una miscela di cementi selezionati, additivi e fibre di amianto dovran-
no possedere elevata resistenza alla trazione ed alla flessione, giusta elasticita, inalterabilita al gelo ed alle intem-
perie, assoluta impermeabilita all'acqua, resistenza al fuoco e scarsa conducibilita del calore secondo quanto sta-
bilito dalla norma UNI 6159, dovranno essere ben stagionati mediante immersione in acqua per non meno di una
settimana.

Se previsto avranno un'estremita forgiata a bicchiere e I'interno interamente rivestito con protettivi impermeabili
di spessor e uniforme. | diametri, gli spessori ed i sistemi di giunzione saranno quelli prescritti dagli elaborati di
progetto e dalla norma UNI ISO 4482.

f) Tubo di terracotta - | tubi in terracotta a pasta colorata dovranno provenire dalla lavorazione di argille facil-
mente fusibili e ad alto contenuto di carbonato di calcio (fino al 30%).

Il carbonato di calcio finemente macinato dovra essere sparso in modo uniforme nell'argilla assolutamente scevra
di grossi grumi di sabbia calcarea capaci di formare durante il procedimento di cottura vistose inclusioni di calce
che a contatto con I'acqua rigonfierebbero producendo fessurazioni.
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g) Tubi di pvc rigido - Formati per estrusioni di mescole a base di cloruri di polivinile (stabilizzato e privo di ad-
ditivi plastificanti), dovranno essere ben calibrati, di struttura omogenea, di colorazione uniforme, non deformati
e resistenti alle alte temperature (70-95)

Le loro caratteristiche tecnologiche, la pressione nominale, i diametri e gli spessori, in relazione all'utilizzo, do-
vranno essere quelli prescritti dagli elaborati di progetto e dalle norme UNI 7441-48 e 7475. | sistemi di giunzio-
ne, i raccordi, le curve ed i pezzi speciali avranno le caratteristiche richieste dalla norma UNI 7442 e 8453. Se
utilizzati per I'adduzione e la distribuzione delle acque in pressione dovranno avere le caratteristiche richieste
dalla Circolare del Ministero della Sanita n. 125 del 18 luglio 1967.

h) Tubi di rame - L'Appaltatore dovra fornire esclusivamente tubi costituiti da rame Cu-DHP (UNI 5649 parte 1)
a superficie (interna ed esterna) perfettamente liscia e priva di difetti.

Sui tubi, ad intervalli di 60 cm, deve essere visibile la punzonatura indicante il marchio, il nome del produttore,
I'anno di fabbricazione ed il titolo di purezza del materiale. Il rivestimento dei tubi di rame sara quello previsto
dall'Art. 12 del DM 1052.

Le prove di accettazione per i tubi in rame saranno quelle previste dalla normativa UNI 6507.

Le giunzioni dovranno essere effettuate mediante manicotti, raccordi e pezzi speciali che, conformi alla norma
UNI 8050/4-11, andranno posizionati nei tubi ben tagliati a squadra, calibrati e puliti.

I diametri e gli spessori, i sistemi di fissaggio e di curvatura saranno quelli prescritti dagli elaborati di progetto o
ordinati dallaD.L..

i) Tubi di piombo - Si dovranno impiegare tubi confezionati con piombo finemente lavorato, privo di difetti ed
impurita, duttile, grigio ed in sonoro alla percussione secondo le norme UNI 3165 r 6450.

I tubi in piombo per impieghi generali e per condotte in pressione sono regolamentati rispettivamente dalle nor-
me UNI 7527/1 e 7527/2. Sara vietato utilizzare tubi in piombo per la realizzazione di condotte di acqua calda o
potabile anche per raccordi di piccola entita.

1) Tubi di polipropilene — Per gli impianti di distribuzione di acqua fredda e calda dovranno essere utilizzate delle
tubazioni multistrato in polipropilene tipo 3 con alluminio, PN 20, con pezzi speciali (rubinetto di arresto croma-
to, valvola di intercettazione, etc.) e con guarnizioni da eseguirsi a fusione.

Art. 50 - Sostanze impregnanti - Generalita

L'impregnazione dei materiali che costituiscono l'involucro esterno degli edifici, & una lavorazione tesa a preveni-
re il degrado operato da un‘azione fisica, che agisce mediante un continuo bombardamento di microparticelle
presenti nell'atmosfera e spinte dai venti. L'impregnante, in questo caso, dovra evitare una rapida disgregazione
delle superfici; un'azione chimica, che agisce mediante un contatto, occasionale o continuato, con sostanze attive
quali piogge acide ed inquinanti atmosferici. In questo caso l'impregnante dovra fornire alle superfici un'appro-
priata inerzia chimica.

La scelta della sostanza impregnante dipendera dalla natura e dalla consistenza delle superfici che potranno pre-
sentarsi rivestite con intonaci e coloriture realizzati nel corso dei lavori di restauro; rivestite con intonaci e colori-
ture preesistenti al restauro; prive di rivestimento con pietra a vista compatta e tenace; prive di rivestimento con
pietra a vista tenera e porosa.

Essendo, quindi, varia sia la natura dei materiali che formano le superfici esterne che il tipo di agenti che inne-
scano il degrado, le sostanze impregnanti dovranno svolgere le seguenti funzioni:

- difesa dall'attacco chimico che si effettuera mediante la idrofobizzazione dei supporti in modo da renderli adat-
ti a limitare I'assorbimento delle acque meteoriche;

- difesa dall'attacco fisico che si otterra mediante il consolidamento dei supporti al fine di accrescere o fornire
quelle capacita meccaniche di resistenza al degrado che non hanno mai posseduto o che, col trascorrere del tem-
po, si sono indebolite. La scelta delle sostanze impregnanti sara effettuata in funzione delle risultanze emerse a
seguito delle diagnosi e delle indagini preliminari (vedi lo specifico articolo del presente Capitolato) che verran-
no, in ogni caso, condotte secondo quanto prescritto dalle raccomandazioni NORMAL. In particolare, le caratte-
ristiche richieste in base al loro impiego, saranno le seguenti:

- elevata capacita di penetrazione;

- buona inerzia chimica nei confronti dei piu diffusi agenti inquinanti;

- comprovata inerzia cromatica;

- soddisfacente compatibilita fisico-chimica con il materiale da impregnare;

- totale reversibilita della reazione d'indurimento.
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Art. 51 - Impregnanti ad effetto idrofobizzante

I prodotti da usare per I'idrofobizzazione dei materiali edili dovranno possedere le seguenti caratteristiche docu-
mentate da prove applicative e da analisi di laboratorio:

- basso peso molecolare ed elevato potere di penetrazione;

- resistenza all'attacco fisico-chimico degli agenti atmosferici;

- resistenza chimica in ambiente alcalino;

- assenza di effetti collaterali (produzione di sali) ;

- perfetta trasparenza ed inalterabilita del colore;

- traspirazione tale da non ridurre, nel materiale trattato, la preesistente permeabilita ai vapori oltre il valore limi-
te del 10%.

1) Polimeri organici - Dovranno possedere un'elevata resistenza agli alcali e dai raggi ultravioletti senza che ven-
ga diminuita la naturale predisposizione dei materiali edili alla diffusione dei vapori. Dovendosi applicare sotto
forma di emulsioni o di soluzioni acquose, avranno, generalmente, una scarsa capacita di penetrazione e potranno
causare una sensibile variazione di colore ed un effetto traslucido sulle superfici; il loro utilizzo, quindi, su manu-
fatti di particolare valore storico-artistico sara vincolato ad una specifica autorizzazione della D.L. o degli organi
preposti alla tutela del bene in oggetto.

2) Composti organici del silicio

Siliconati - Particolarmente indicati per trattamenti idrofobizzanti di cemento e materiali a base alcalina, poiché
formano, a causa dell'azione combinata dell'acqua con I'anidride carbonica, sali (organo-sil-sesquiossani), il loro
utilizzo sara condizionato alla specifica autorizzazione della D.L. o degli organi preposti alla tutela del bene in
oggetto.

Silani - Gli organo-alcossi-silani sono monomeri capaci di impregnare materiali poco assorbenti quali i calce-
struzzi; dovranno essere applicati in concentrazioni elevate (20-40% di sostanza attiva) perche la loro alta tensio-
ne di vapore, dopo I'applicazione, potrebbe comportare forti perdite di prodotto.

Organo-silossani- polimeri - Sono indicati per I'impregnazione di pietre molto porose; le soluzioni in commercio
hanno una concentrazione di sostanza attiva intorno ai valori del 5-10%. Se vengono impiegati su materiali com-
patti e poco assorbenti, occorrera abbassarne il peso molecolare al fine di ottenere una maggiore profondita di
penetrazione senza eccessive perdite di prodotto.

Organo- silossani-oligopolimeri - Appartengono a questa categoria, i metil-etossi-silossani oligopomeri che si
presentano sotto forma di concentrati liquidi privi di solvente. La loro caratteristica piu rilevante é I'elevata capa-
cita di penetrazione che € funzione della particolare struttura chimica; infatti, riescono ad infiltrarsi all'interno dei
capillari piu sottili della pietra grazie ai loro particolari legami incrociati. La capacita di penetrazione dei silossa-
ni oligopolimeri dovra essere migliorata utilizzando, dietro apposita autorizzazione della D.L., solventi, nei quan-
titativi prescritti dal produttore, che trasportino la sostanza attiva all'interno della struttura da idrofobizzare.

Art. 52 - Impregnanti contro la formazione di efflorescenze saline

Gli impregnanti da utilizzare per i trattamenti desalinizzanti o stabilizzanti della salinita, oltre a possedere le ca-
ratteristiche di cui all'Art. "Sostanze impregnanti Generalita", dovranno essere in grado di:
- impregnare in profondita anche i supporti umidi;

- inibire le migrazioni saline dall'interno della struttura verso le superfici esterne;

- agire ad ampio spettro su tutti i tipi di formazioni saline;

- lasciare inalterata la permeabilita al vapore del supporto;

- assicurare la possibilita di ripetere piu volte il trattamento;

- non generare nei supporti strati con differenti caratteristiche meccaniche.

Avranno, inoltre, le seguenti caratteristiche:

- agente chimico attivo : miscela di derivati del silicio

- peso specifico : <0, 90 g/cmc +/- 2%);

- residuo secco : > 20% in peso +/- 2%);
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- Flash point : > 21 oC.

Art. 53 - Impregnanti per interventi di deumidificazione

Gli impregnanti da utilizzare per interventi di deumidificazione, oltre a possedere le caratteristiche di cui all'Art.
"Sostanze impregnanti Generalita” ed a garantire una riduzione dell'assorbimento di acqua nel supporto pari al
95% ed una riduzione dell'assorbimento degli ioni cloro pari al 99%, dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- agente attivo : miscela in solvente di silani e silossani;

- massa volumica: 0, 85 g/l +/- 2%

- residuo secco : 20% in peso +/- 2%

- viscosita : 15 cps +/- 2%

Art. 54 - Impregnanti ad effetto consolidante

L'impregnante ad effetto consolidante da utilizzare nei lavori di restauro, dovra avere le seguenti caratteristiche:
- elevata capacita di penetrazione nelle zone di pietra carenti di legante;

- resistenza chimica agli agenti inquinanti;

- spiccata capacita di ripristinare i leganti della pietra senza depositare sali superficiali;

- capacita di fare trasparire la pietra in modo da conservare la diffusione del vapore;

- profonda penetrazione che eviti la formazione di pellicole in superficie;

- "pot-life” molto lungo tale da consentire I'indurimento solo ad impregnazione completata;

- perfetta trasparenza priva di effetti traslucidi;

- capacita di mantenere inalterato il colore della pietra.

1) Resine organiche - Alcune resine organiche, diluite con solventi, possiedono la capacita di diffondersi in pro-
fondita all'interno dei materiali. Questa proprieta dipende da diversi fattori:

- dal peso molecolare e dalla viscosita della resina;

- dalla tensione superficiale della soluzione;

- dalla polarita dei solventi;

- dalla velocita d'evaporazione dei solventi. Le resine che polimerizzano dopo I'applicazione (epossidiche e po-
liuretaniche), oltre ad avere la capacita di diffondersi all'interno della pietra anche senza l'ausilio del solvente,
possiedono un basso peso molecolare (250-350) ed una viscosita a 25 C intorno ai 250 cps. Le resine che induri-
scono per essiccamento (evaporazione del solvente) poiché possiedono un elevato peso molecolare che determina
la loro diffusione poco omogenea all'interno del manufatto, potranno essere utilizzate solo in soluzione con resi-
dui secchi molto bassi (10-15%). E evidente che la qualita di legante risulta determinante ai fini della qualita del
consolidamento; si dovranno, quindi, preferire sistemi a base di solventi a rapida evaporizzazione che assicurino
residui secchi piu elevati e tempi di permanenza piu brevi all'interno dei materiali.

Su manufatti di particolare valore storica-artistico, l'utilizzo delle resine organiche sara condizionato alla specifi-
ca autorizzazione della D.L. e degli organi preposti alla tutela del bene in oggetto.

Resine epossidiche - Il loro impiego dovra essere attentamente vagliato dall'Appaltatore, dietro espresso giudizio
della D.L., in quanto pur possedendo ottime capacita leganti ed elevate resistenze meccaniche e chimiche, risul-
tano poco resistenti all'ingiallimento provocato dai raggi U.V.. Potranno essere impiegate per la protezione di
edifici industriali, di superfici in calcestruzzo e di manufatti sottoposti ad una forte aggressione chimica.

Resine poliuretaniche - | poliuretani sono polimeri nelle cui macro-molecole sono presenti dei raggruppamenti
uretanici; si ottengono facendo reagire gli isocianati con gli alcoli polivalenti. Dovranno possedere le seguenti
proprieta:

- assenza di ingiallimento;

- elevata resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi ultravioletti;

- indurimento regolabili fino a 24 ore dopo I'applicazione;

- reversibilita fino a 36 ore dopo l'applicazione;

- basso peso molecolare;

- residuo secco intorno al 3%;

- viscosita a 25 C intorno a 250 cps.
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Resine acril-siliconiche - A base di resine acriliche e siliconiche disciolte in particolari solventi, risultano indicate
per interventi di consolidamento di materiali lapidei specie quando si verifica un processo di degrado provocato
dall'azione combinata di aggressivi chimici ed agenti atmosferici. Sono particolarmente adatte per il restauro di
opere d'arte e di monumenti in pietra calcarea o arenaria. Le resine acril-siliconiche dovranno essere diluite con
le apposite sostanze solventi nei quantitativi indicati dal produttore o consigliati dalla D.L.. Dovranno essere
completamente reversibili anche dopo I'indurimento, generare nel materiale trattato un aumento del carico di rot-
tura ed una forte resistenza agli shalzi termici eliminando, nel contempo, i fenomeni di decoesione. Dovranno
possedere le seguenti caratteristiche:

- residuo secco : 10% +/- 2%;

- peso specifico: 1, 050 g/l +/- 2%;

- colore gardner: inferiore a 1;

- essiccazione : da 15 a 20°C secco al tatto.

2) Impregnanti a base di sostanze minerali - Sono prodotti adatti al consolidamento di superfici di particolare
pregio artistico (fregi, bassorilievi, affreschi, ecc.) in quanto formulati per risultare perfettamente compatibili con
le caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche delle piu diffuse pietre calcaree ed arenarie. Essendo alcuni di
recente formulazione, il loro impiego dovra sempre essere autorizzato dalla D.L. e dagli organi preposti alla tute-
la del bene in oggetto.

Silicati di etile - Sono sostanze basso-molecolari che penetrano in profondita nella pietra. Grazie all'azione di un
catalizzatore neutro, reagiscono con l'umidita atmosferica e con l'acqua presente all'interno dei pori della pietra,
liberando alcool e formando un gel di silice che diventa il nuovo legante dei granuli disgregati; i sotto prodotti
della reazione chimica sono inattivi in quanto si volatilizzano rapidamente. | formulati a base di silicato di etile
per risultare adatti al consolidamento di edifici monumentali, dovranno possedere le seguenti proprieta:

- basso peso molecolare;

- essiccamento fuori polvere;

- assenza di prodotti dannosi per la pietra;

- legante minerale affine a quello del materiale trattato;

- resistenza agli acidi; - capacita di fare traspirare i pori della pietra;

- permeabilita al vapore d'acqua.

(riportare qui di seguito le caratteristiche tecniche di altri tipi di impregnanti)

Art. 55 - Prodotti per la pulizia dei manufatti lapidei

Generalita - La pulizia delle superfici esterne di un edificio, soprattutto sedi valore storico-artistico, € un'opera-
zione complessa che necessita di un‘attenta analisi sulla natura delle croste e dei manufatti lapidei al fine di de-
terminare il processo chimico che innesca il degrado e, quindi, la scelta dei prodotti e delle metodologie piu ap-
propriate (raccomandazioni NORMAL). All'Appaltatore sara, quindi, vietato utilizzare qualsiasi tipo di prodotto,
anche prescritto, senza la preventiva esecuzione di prove applicative o esplicita autorizzazione della D.L..

REAGENTI CHIMICI - La pulizia con reagenti chimici richiedera la massima cautela per la difficolta di control-
lo delle sua azione corrosiva. Essa dovra, infatti essere effettuata esclusivamente dietro specifica autorizzazione
della D.L. e solo sulle zone ove le croste si presentano piu tenaci. In genere, s'impiegheranno dei formulati in pa-
sta resi tixotropici della carbossilcellulosa che verranno diluiti, per mitigare la loro azione urticante, con i quanti-
tativi d'acqua prescritti dalla D.L..

1) Sostanze alcaline - Composte prevalentemente da alcali caustici, polimeri e agenti reologici, presenteranno, in
genere le seguenti proprieta:

- alcalinita 10-20% ;

- PH 13-14;

- PH 1% in acqua 12-13;

- peso specifico 1, 247 g/ml;

- viscosita DIN 20.

2) Neutralizzatori - Composti da acidi e solventi in acqua, saranno, impiegati per interrompere l'azione delle so-
stanze alcaline. 1l loro utilizzo sara opportunamente vagliato dalla D.L. in quanto, talvolta, su superfici partico-
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larmente reattive potrebbero produrre sali solubili che, penetrando all'interno, danneggerebbero irreversibilmente
i materiali. Presenteranno le seguenti caratteristiche:

- acidita 1-10%;

- PH 1% in acqua 2-4;

- peso specifico 1.043 g/ml.

3) Sostanze acide - Costituite da acidi inorganici e tensioattivi, dovranno essere impiegate esclusivamente su ma-
teriali di natura non calcarea. Presenteranno le seguenti proprieta:

- PH0-1;

- PH 1% in acqua 0-2;

- peso specifico 1-1, 35 g/ml;

- viscosita DIN 20.

AB 57 - Si tratta di un formulato messo a punto dai Tecnici dell'lstituto Centrale del Restauro di Roma. E com-
posto da:

- acqua cc. 1000;

- bicarbonato d'ammonio g. 30;

- bicarbonato di sodio g. 50;

- E.D.T.A (sale bisodico) g. 25;

- desogen (sale d'ammonio quaternario) cc. 10 (tensioattivi, fungicida) ;

- carbossimetilcellulosa g. 60.

Dovra avere PH intorno a 7-5 e la quantita di E.D.T.A. potra essere variata e portata, se ritenuto necessario, a
100-125 g.. Alla miscela potranno essere aggiunte ammoniaca o trietanolammina allo scopo di facilitare la disso-
luzione di componenti "grassi” presenti nella crosta.

Esametofosfato di sodio e Formiato di ammonio - Sono sali che hanno la proprieta di sciogliere il gesso senza
intaccare il carbonato di calcio. Dovranno essere usati in soluzioni con il 5-10% d'acqua e, su richiesta della
D.L., potranno essere miscelati fra loro al fine di ottenere una maggiore capacita solvente. Potra essere, anche
aggiunto un sapone liquido di tipo neutro o leggermente alcalino (5-10 cc. litro) al fine di favorire una migliore
bagnabilita ed asportazione delle croste grasse prodotte dagli idrocarburi alifatici.

Detergenti - Sono tensioattivi organici costituiti da catene di atomi di carbonio alle quali sono attaccati uno o piu
gruppi idrofili. Saranno impiegati allo scopo di diminuire la tensione superficiale dell'acqua in modo da aumenta-
re il potere ammorbidente. L'uso dei detergenti dovra essere opportunamente vagliato dalla D.L.; infatti, i ten-
sioattivi oltre a sciogliere il gesso ed il carbonato di calcio (che sono i leganti pit comuni delle croste), agiscono
anche sulle pietre corrodendole e formando sali solubili.

Argille assorbenti - Potranno essere impiegate due tipi di argille: la sepiolite e lI'attapulgite. Sono fillosilicati idra-
ti di magnesio capaci d'impregnarsi di oli e grassi senza operare azioni aggressive sulla superficie delle pietre de-
teriorate. La granulometria dei due tipi d'argilla dovra essere di almeno 100-200 Mesh. Dovranno essere fornite
nei contenitori originali sigillati e saranno preparate diluendole esclusivamente con acqua distillata o deionizzata
fino a raggiungere una consistenza pastosa che consenta la loro collocazione in spessori di circa 2-3 cm.

Impacchi biologici - Gli impasti, a base di sepiolite o attapulgite, avranno la seguente composizione:
-1ltdiacqua;

- 50 di aurea;

- 20 cc. di glicerina.

Il fango che si otterra dovra essere steso in spessori di almeno 2 cm.

(riportare qui di seguito le caratteristiche tecniche di altri prodotti):

Art. 56 - Materiali per impianti elettrici

Generalita - | materiali da impiegare per gli impianti elettrici dovranno essere adatti all'ambiente in cui saranno
installati ed, in particolare, dovranno essere in grado di resistere alle azioni meccaniche o termiche alle quali po-
trebbero essere esposti durante I'esercizio.

In tal senso dovranno essere rispondenti alle specifiche norme CEI ed alle tabelle di unificazione CEI-UNEL.
Inoltre, ove previsto, sia i materiali che gli apparecchi elettrici dovranno essere muniti del marchio di qualita o
del contrassegno CEl.

In impianti esterni agli edifici o all'interno per tensioni superiori a 220 V, non sara ammesso l'utilizzo di isolanti
quali legno, marmo, ardesia, materiali fibrosi e simili.
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Conduttori - | conduttori da impiegare nell'esecuzione di impianti elettrici dovranno avere il tipo ed il grado di
isolamento previsto dalle norme CEl; in particolare per ambienti normali e per tensioni non superiori a 220 V, il
grado di isolamento non dovra essere inferiore al valore 2.

Per l'isolamento dei cavi saranno ammesse solo gomme vulcanizzabili quali: policloroprene, polimeri di isobuti-
lene, isoprene, ecc.; non saranno ammessi materiali che si alterano alle massime temperature.

I conduttori, costituiti esclusivamente da rame elettrolitico o da alluminio di prima fusione, avranno una sezione
calcolata in relazione al carico ed alla lunghezza del circuito in modo che la caduta di tensione rimanga nei limiti
prescritti dal fascicolo 316 delle norme CElI; i valori delle portate dei singoli conduttori saranno quelli contenuti
nelle tabelle UNEL. I conduttori, infine, dovranno essere contraddistinti, in funzione del loro utilizzo, dalle se-
guenti tinte:

- conduttori di protezione: giallo-verde (bicolori) ;

- conduttori neutri: blu chiaro;

- conduttori di fase: nero, marrone o grigio.

La sezione dei conduttori neutri non dovra essere inferiore a quella dei corrispondenti conduttori di fase; la se-
zione dei conduttori di terra dovra essere uguale alla sezione dei conduttori di fase quando questi hanno una se-
zione fino a 16 mm; meta della sezione di fase (con un valore minimo di mm 16) ove i conduttori di fase abbiano
sezioni superiori ai 16 mm.

Tubi protettivi e loro accessori - | tubi protettivi, al cui interno passeranno i fasci dei conduttori, siano essi di ac-
ciaio smaltato o in materiali termoplastici sia rigidi o flessibili che leggeri o pesanti, dovranno avere le caratteri-
stiche richieste dalle norme CEI 23/7 - 23/8 - 23/14 - 23/17 e dalle rispettive tabelle UNEL. Il diametro interno
dei tubi protettivi non dovranno essere inferiore a mm. 10, mentre quello interno dovra permettere un agevole
sfilamento dei cavi ed essere pari almeno ad 1, 3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio dei cavi in es-
S0 contenuto; per i tubi protettivi in guaina metallica il valore minimo sara pari a 1, 5 volte il diametro del fascio
dei cavi.

Apparecchiature di comando ed accessori - Le prese, gli interruttori ed, in genere, tutte le apparecchiature di co-
mando dovranno essere proporzionate ai carichi di esercizio ed adatte allo specifico utilizzo ed ai locali in cui
verranno installate. Esse dovranno essere costituite da idonei materiali isolanti capaci di disperdere il calore in
modo da evitare surriscaldamento o deformazioni. Gli interruttori, i deviatori, i pulsanti i commutatori, ecc. siano
essi ad incasso o esterni, dovranno essere del tipo previsto dalle norme CEI 23/3 - 5 -9 -16. Le morsettiere, siano
esse in materiale ceramico o termoplastico, dovranno avere morsetti distinti per i conduttori neutri, per quelli di
fase e per quelli di terra.

Le cassette ad incasso o esterne dovranno assicurare I'agevole dispersione del calore, il saldo aggancio ai muri
con idonei sistemi di fissaggio e la loro semplice apertura e facile ispezione; i coperchi delle cassette dovranno
essere fissati facilmente ed assicurare, se necessario, anche una chiusura stagna.

Le scatole di contenimento di prese, interruttori e comandi dovranno essere costituite da materiale isolante molte
resistente ed essere predisposte per un saldo fissaggio alle murature mediante viti o sistemi similari.

Le valvole fusibili, del tipo magneto-metrico con capacita minima di rottura pari a 1.550 A, dovranno rapportare
al carico dell'impianto ed essere contenute, in posizione ben visibile e facilmente ispezionabile, in apposite car-
tucce isolate.

Materiali vari - Qualsiasi materiale da usare per il completamento degli impianti elettrici dovra essere di ottima
qualita e rispondere alle specifiche norme che regolano il suo utilizzo e la sua costruzione.

Le suonerie ed i loro trasformatori dovranno essere contenuti in apposite cassette, esterne o ad incasso, complete
di coperchi; esse avranno entrate proporzionate alle tensioni di esercizio ed uscite conformi alla tensone del di-
spositivo acustico.

I quadretti per gli interruttori automatici saranno costituiti, salvo diverse disposizioni della D.L., da due interrut-
tori differenziali con valvole magneto-termiche (15-30 mA), dei due, uno sara utilizzato per il circuito d'illumina-
zione e l'altro per I'alimentazione di apparecchiature elettriche.

I quadri di alimentazione saranno provvisti di apposite apparecchiature di misura: amperometri, voltimetri elet-
tromagnetici, interruttori magneto-termici differenziali (bipolari: 30 mA,; tripolari 500 mA), ecc.; i quadretti sa-
ranno muniti di targhette con l'indicazione esatta del servizio comandato. | portalampade saranno di tipo rispon-
dente alle norme CEI 23/10 - 15; gli apparecchi elettrotermici e gli scalda acqua alle norme CEI 107.

Le apparecchiature per l'illuminazione esterna saranno di tipo perfettamente stagno e dotate di ogni accessorio
atto all'attacco delle lampade, dei reattori, dei morsetti e degli alimentatori; le loro eventuali parti metalliche do-
vranno essere preverniciate a forno e trattate con validi procedimenti anti-ruggine.

(riportare qui di seguito le caratteristiche richieste a particolari materiali elettrici)
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Art. 57 - Materiali per impianti idrici

Apparecchi igienico sanitari - Gli apparecchi igienico sanitari (lavabi, vasi, bidet, piatti doccia, lavelli, vasche e
loro accessori) siano essi in materiale ceramico, in resine metacriliche, in polipropilene multistrato o in metallo
preverniciato (acciaio o ghisa), dovranno avere caratteristiche tecniche conformi a quelle prescritte dalle norme
UNI (8192-96; 8949-52; 4543), dimensioni e tinte richieste dagli elaborati di progetto, essere di pregevole fattura
ed esenti da bolle, scheggiature, grumi o macchie di qualsiasi genere.

L'Appaltatore, se richiesto dalla D.L. sara tenuto a fornire un campione per ogni apparecchio al fine di fare ese-
guire le prove prescritte dalle norme UNI 4543,

Rubinetterie ed accessori - | rubinetti, i gruppi miscelatori e qualsiasi dispositivo per I'erogazione dell'acqua po-
tabile dovranno possedere le caratteristiche richieste dalle specifiche norme UNI 7014-26.
Se costituiti da metalli pesanti (bronzo ed ottone), dovranno avere le parti in vista trattate con idonea nichelatura,
cromatura o smaltatura. Lo spessore dello strato di rivestimento sara quello idoneo ad assicurare la massima du-
rabilita. Le parti filettate ed i relativi dadi o contro dadi saranno esclusivamente in ottone.

Condutture di adduzione e di scarico - Le condutture da impiegare per lI'esecuzione degli impianti di adduzione e
di scarico delle acque dovranno possedere, nei tipi prescritti, le caratteristiche tecniche richieste dal D.M. del 12
dicembre 1985; dalla normativa sanitaria vigente e dall'Art. "Tubazioni "del presente Capitolato.

Art. 58 - Indagini preliminari ai lavori di restauro

Prima di dare inizio a qualsiasi tipo di lavorazione su manufatti di particolare interesse storico-artistico, I'Appal-
tatore, se previsto negli elaborati di progetto o espressamente richiesto dalla D.L., sara tenuto ad effettuare su di
essi tutte quelle operazioni che, finalizzate alla sistematica e scientifica acquisizione di dati certi inerenti lo stato
di conservazione o i loro processi di alterazione e di degrado, possano consentire una diagnosi corretta ed accura-
ta dei meccanismi che provocano il deperimento al fine d'intervenire su di essi con i rimedi piu efficaci. La dia-
gnosi sara effettuata commissionando, esclusivamente a laboratori riconosciuti ed autorizzati dagli organi prepo-
sti alla tutela del bene in oggetto, I'esecuzione di una specifica serie di prove di laboratorio e di analisi da svolge-
re "in situ". Il laboratorio dovra eseguire le analisi su campioni di manufatto che dovranno essere prelevati o da
personale di sua fiducia o da altra rappresentanza che assolva tale compito sotto il suo diretto controllo e secondo
le modalita descritte nelle Raccomandazioni NORMAL 3/80 redatte a cura dell'istituto Centrale del Restauro
(Roma 1980).

Durante il campionamento, oltre alle consuete cautele, sara necessario non modificare lo stato originario del ma-
nufatto e dei luoghi non arrecando danno alcuno alle antiche strutture. Inoltre, lo spostamento delle attrezzature
per prelevare i campioni dal terreno o dalle murature avverra nel massimo rispetto dello stato dei luoghi. Alla fi-
ne dei lavori dovra essere effettuata una perfetta pulizia rimuovendo qualsiasi residuo di lavorazione.

Rilievi ed indagini non distruttive - | rilievi e le indagini, ordinati ai fini diagnostici, saranno eseguiti ricorrendo a
specifiche apparecchiature le cui dimensioni e la cui manegevolezza unitamente all'innocuita dei principi fisici di
funzionamento possano garantire la conservazione dell'integrita fisica dell'oggetto indagato e fornire, nel con-
tempo, risultati a livello qualitativo e quantitativo non ottenibili mediante I'uso di attrezzature di tipo tradizionale.
La scelta delle finalita, delle modalita dei sistemi e degli attrezzi piu adatti al singolo caso, se non specificato ne-
gli elaborati di progetto, sara effettuata dietro insindacabile giudizio della D.L. e specifica autorizzazione degli
organi preposti alla tutela del bene in oggetto. In ogni caso sara data preferenza a quei sistemi che siano in grado
di consentire la massima rapidita di rilievo, la piu completa globalita d'informazione e la maggiore semplicita di
restituzione analitica dei dati.

I rilievi fotogrammetrici verranno effettuati mediante riprese eseguite con apposite apparecchiature stereometri-
che, mediante rilievi topografici specializzati dei punti di appoggio e con l'uso di stereo restitutori in grado di
tradurre in coordinate numeriche i punti apparenti sull'immagine stereoscopica. | rilievi, una volta eseguiti, sa-
ranno rielaborati in modo da evidenziare, anche con l'ausilio della grafica manuale, la tessitura dei paramenti mu-
rari, la diversificazione tipologica delle murature o la caratterizzazione superficiale dei materiali. Nei lavori di
rilievo fotogrammetrico saranno comprese I'elaborazione dei dati, la restituzione grafico-analitica e la formazione
di una scheda analitica tipo dell'oggetto indagato.

Progetto per il recupero e la conservazione del Convento del SS.Rosario di Scicli (RG)



capitolato speciale di appalto 51

I rilievi topografici strumentali, consistenti nella lettura e nella rappresentazione dell'oggetto in funzione delle
specifiche finalita operative, saranno effettuati ricorrendo ad apposite strumentazioni elettroniche e consegnati,
nella scala richiesta, previa registrazione, calcolo e restituzione computerizzata 0 manuale dei dati di rilievo ed
integrazione della griglia dei punti base; il tutto dovra essere supportato da un'idonea veste grafica e da rilievo
fotografico.

I rilievi ed i controlli strumentali dei dissesti consisteranno nella posa in opera, secondo le modalita disposte ne-
gli elaborati di progetto, del numero prescritto di fessurimetri a lettura diretta, di microdime a lettura analogica,
di rilevatori ultrasonici o di sonde televisive.

Le letture saranno elaborate e registrate con le modalita tipiche del sistema adottato e consegnate con idonee re-
stituzioni grafiche.

Gli esami termografici a raggi infrarossi consisteranno nel rilevamento delle radiazioni elettromagnetiche nella
banda dell'infrarosso dello spettro di emissione del materiale indagato che verranno registrate e convertite in
mappe termiche. L'analisi sara finalizzata, in relazione alle necessita del caso in oggetto, alla definizione del pa-
ramento murario sotto intonaco, all'individuazione di diversita compartimentali di zone di particolare importanza
o alla determinazione di aree interessate da invasioni umide, da sacche di distacco, da elementi litoidi inglobati
nella struttura, da tompagnamenti di aperture e cavita, da ammorsature fra tessiture murari e diverse e dall'indivi-
duazione della distribuzione della temperatura superficiale in funzione del diverso contenuto igrometrico.

Analisi di elementi strutturali e decorativi - | campioni occorrenti per le indagini conoscitive sulle caratteristiche
chimiche, fisiche e meccaniche delle murature saranno prelevati mediante il prescritto numero di carotaggi. Le
carotatrici dovranno essere fornite di punte vidia a sola rotazione che possano essere raffreddate ad acqua aventi
un diametro idoneo, ad insindacabile giudizio della D.L., ad una corretta valutazione dello specifico materiale
indagato.

Una volta estratte, le carote saranno ordinate e catalogate in apposite cassette di stoccaggio; la sezione perforata
verra sigillata con boiacca di cemento e il paramento murario sara risarcito utilizzando la sezione esterna della
carota estratta avendo cura di sigillare con la malta di resina e detrito di perforazione.

L'inserimento di martinetti piatti, adoperati in singolo o accoppiati al fine di determinare "in situ” le caratteristi-
che meccaniche delle murature, sara effettuato all'interno di appositi tagli predisposti in corrispondenza dei ricor-
si delle malte; I'Appaltatore, alla fine dei rilevamenti, avra I'obbligo di costiparne le sedi di posa con malta di re-
sina e detriti.

Le analisi mineralogico-petrografiche, tese ad individuare i tipi litologici, le disomogeneita delle strutture, le
forme e gli stadi del degrado o le caratteristiche peculiari dei prodotti da utilizzare per il consolidamento e la pro-
tezione o dei prodotti di reazione gia utilizzati sulla pietra, potranno essere condotte mediante l'utilizzo della mi-
crospia elettronica a scansione, della spettroscopia, dei raggi X o delle onde elastiche ed ultrasuoni; ciascuna
specifica richiesta dovra essere eseguita e documentata con tabulati, diagrammi, mappe e documenti fotografici
ritenuti dalla D.L. piu adatti alla caratterizzazione petrografica dei tipi lapidei e all'individuazione delle caratteri-
stiche fisico-meccaniche dei campioni estratti.

La caratterizzazione chimico fisica-mineralogica e I'analisi biologica dei materiali lapidei, degli intonaci, delle
superfici affrescate o dipinte e degli stessi prodotti di alterazione dovranno essere eseguite ricorrendo ad analisi
chimiche, fisiche e mineralogiche, ad indagini riflettografiche, a foto a macrofoto a luce redente, per un'esatta de-
terminazione dei componenti elementari e delle sostanze inquinanti del materiale indagato.

Le metodologie d'intervento saranno quelle previste dagli elaborati di progetto prescritte dalla D.L. in quanto piu
idonee alla natura del materiale, al tipo dei prodotti di alterazione ed alle dimensioni degli stessi campioni.

(Riportare qui di seguito le specifiche caratteristiche richieste per altri tipi d'indagini)

Art. 59 - Demolizioni e rimozioni

Le demolizioni relative ad opere di sottofondazione o all'eliminazione di stati critici di crollo o alla rimozione di
materiale pregiato da ricollocare "in situ”, dovranno essere effettuate con ogni cautela al fine di tutelare i manu-
fatti di notevole valore storico. L'Appaltatore dovra prevedere, altresi al preventivo rilevamento e posizionamen-
to di quei segnali necessari alla fedele ricollocazione dei manufatti. La zona dei lavori sara opportunamente de-
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limitata, i passaggi saranno ben individuati ed idoneamente protetti; analoghe protezioni saranno adottate per tut-
te le zone (interne ed esterne al cantiere) che possano comunque essere interessate alla caduta di materiali.

Le strutture eventualmente pericolanti dovranno essere puntellate; tutti i vani di balconi, finestre, scale, ballatoi,
ecc., dopo la demolizione di infissi e parapetti, dovranno essere sbarrati. Particolare attenzione si dovra porre in
modo da evitare che si creino zone di instabilita strutturale.

I materiali demoliti dovranno essere immediatamente allontanati, guidati mediante apposite canalizzazioni o tra-
sporti in basso con idonee apparecchiature dopo essere stati bagnati onde evitare il sollevamento di polvere. Ri-
sultera in ogni caso assolutamente vietato il getto dall'alto di qualsiasi materiale. Tutti gli sfabricidi provenienti
dalle demolizioni, ove non diversamente specificato, resteranno di proprieta dell’Amministrazione appaltante.
Competera, quindi, all'Appaltatore I'onere della loro selezione, pulizia, trasporto e immagazzinamento nei depo-
siti dell'Amministrazione o dell'accatastamento, nelle aree stabilite dalla D.L., dei materiali riutilizzabili e del tra-
sporto a discarica di quelli di scarto.

Dovranno essere, altresi osservate, in fase esecutiva, le norme riportate nel D.P.R. 07.01.1956, n. 164 (norme per
la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni) e nel D.M. 02.09.1968. Sara tassativamente vietato il
lavoro degli operai sulle strutture da demolire.

Art. 60 - Scavi in genere

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno essere eseguiti secondo i disegni
di progetto e le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei lavori. Nella esecu-
zione degli scavi in genere I'Appaltatore dovra procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, re-
stando esso, oltre che totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresi obbligato a
provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate. L'Appaltatore dovra inoltre provvedere a
sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversar-
si nei cavi. Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute adatte, a giudi-
zio insindacabile della Direzione, ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto fuori della sede
del cantiere, ai pubblici scarichi, ovvero su aree che I'Appaltatore dovra provvedere a sua cura e spese. Qualora
le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per tombamenti o rinterri esse dovranno essere de-
positate in luogo adatto, accettato dalla Direzione dei lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni
caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche o private ed al libero
deflusso delle acque scorrenti alla superficie. La Direzione dei lavori potra fare asportare, a spese dell'Appaltato-
re, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.

Ove si dovesse procedere all'interno di costruzioni o in adiacenza alle murature, gli scavi andranno eseguiti con
gli strumenti e le cautele atte ad evitare I'insorgere di danni nelle strutture murarie adiacenti. Il ripristino delle
strutture, qualora venissero lese a causa di una esecuzione maldestra degli scavi, sara effettuata a totale carico
dell'Appaltatore.

Art. 61 - Scavi di shancamento

Per scavi di shancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del ter-
reno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini, scantina-
ti, piani di appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali, ecc., e in generale quelli
eseguiti a sezione aperta su vasta superficie ove sia possibile I'allontanamento delle materie di scavo evitandone
il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie, ecc.. Saranno pertanto considerati scavi di
shancamento anche quelli che si trovano al di sotto del piano di campagna, o del piano stradale di progetto (se
inferiore al primo) quando gli scavi rivestano caratteri sopra accennati.

Art. 62 - Scavi di fondazione

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dare luogo sia
alla costruzione di muri o di pilastri di fondazione propriamente detti, sia alla realizzazione di opere di sottofon-
dazione atte al consolidamento delle strutture fondali. In ogni caso saranno considerati come scavi di fondazione
quelli atti per dare luogo alle fogne, condutture, fossi e cunette.
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Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi per la fondazione dovranno essere spinti fino alla pro-
fondita che dalla Direzione dei lavori verra ordinata all'atto della loro esecuzione, tenendo del debito conto le
istruzioni impartite dal Ministero dei Lavori Pubblici con la circolare 6 novembre 1967, n. 3797 del servizio
Tecnico Centrale.

Le profondita, che si trovino indicate nei disegni di progetto, sono percid di semplice avviso e I'Amministrazione
appaltante si riserva piena facolta di variare nella misura che reputera pitl conveniente, senza che cio possa dare
all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezione o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al
pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondita da raggiungere.

I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde in-
clinate, dovranno, a richiesta della Direzione dei lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinate con-
tropendenze.

Compiute le opere in fondazione, lo scavo che si fosse dovuto fare piu all'ingiro della medesima, dovra essere
diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, con le stesse materie scavate, sino al piano
del terreno naturale primitivo.

Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorre, essere solidamente puntellati e shatacchiati con robuste ar-
mature, in modo da assicurare abbondantemente contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di
materia durante I'esecuzione tanto degli scavi che delle murature. L'Appaltatore & responsabile dei danni ai lavo-
ri, alle persone, alle proprieta pubbliche e private che potessero accadere per la mancanza o insufficienza ditali
puntellazioni e shadacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le pre-
cauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle precauzioni che al ri-
guardo gli venissero impartite dalla Direzione dei lavori.

Col procedere delle murature I'Appaltatore potra recuperare i legnami costituenti le armature, sempre che non si
tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi sul posto in proprieta della Amministra-
zione: i legnami pero, che a giudizio della Direzione dei lavori, non potessero essere tolti senza pericolo o danno
del lavoro, dovranno, quindi, essere abbandonati negli scavi.

Art. 63 - Scavi di accertamento e ricognizione

Gli scavi per I'accertamento e la ricognizione dei piani originari e, quindi, per I'eliminazione dei detriti e dei ter-
reni vegetali di recente accumulo, verranno effettuati sotto la sorveglianza, con i tempi e le modalita indicate dal
personale tecnico incaricato dalla D.L..

L'uso di mezzi meccanici sara subordinato alla presenza o meno di reperti "in situ" e, quindi, ad una preventiva
indagine. Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate in tempo differito per riempimen-
ti o rinterri, esse saranno depositate nell'ambito del cantiere e, in ogni caso, in luogo tale che non provochino
danno o intralcio al traffico.

Art. 64 - Scavi archeologici

Gli scavi archeologici che dovranno comunque essere eseguiti a mano, si differenziano in base al tipo di terreno,
alla giacitura delle strutture emergenti o sepolte, alle caratteristiche dei reperti, alla variabilita delle sezioni di
scavo, ai diversi gradi di accuratezza della vagliatura delle terre e della cernita dei materiali, alla successiva puli-
zia, sistemazione e cartellinatura di quanto trovato in cassette e contenitori idonei. Sara a totale carico dell' Appal-
tatore l'assistenza all'eventuale preventiva quadrettatura dell'area di scavo, la pulizia dei cigli e dei testimoni,
I'apposizione dei riferimenti topografici, la cartellinatura dei riferimenti stratigrafici.

Art. 65 - Scavi subacquei e prosciugamenti

Se dagli scavi in genere e dai cavi di fondazione, malgrado I'osservanza delle prescrizioni di cui all'Art. "Scavi in
genere", I'Appaltatore, in caso di sorgive o filtrazioni, non potesse fare defluire I'acqua naturalmente, € in facolta
della Direzione dei lavori di ordinare, secondo i casi, € quando lo riterra opportuno, la esecuzione degli scavi su-
bacquei, oppure il prosciugamento. Sono considerati come scavi subacquei soltanto quelli eseguiti in acqua a
profondita maggiore di cm. 20 sotto il livello costante, a cui si stabiliscono le acque sorgive nei cavi, sia natural-
mente, sia dopo parziale prosciugamento ottenuto con macchine o con I'apertura di canali fugatori. Il volume di
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scavo eseguito in acqua, sino ad una profondita non maggiore di cm. 20 dal suo livello costante, verra percio
considerato come scavo in presenza d'acqua, ma non come scavo subacqueo.

Quando la Direzione dei lavori ordinasse il mantenimento degli scavi in asciutto, sia durante I'escavazione, sia
durante l'esecuzione delle murature odi altre opere di fondazione, gli esaurimenti relativi verranno eseguiti in
economia, e I'Appaltatore, se richiesto, avra I'obbligo di fornire le macchine e gli operai necessari.

Per prosciugamenti pratici durante la esecuzione delle murature, I'Appaltatore dovra adottare tutti quegli accor-
gimenti atti ad evitare il dilavamento delle malte.

Art. 66 - Rilevati e rinterri

Per la formazione dei rilevati e per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti dei cavi e
le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla Direzione dei lavori, si impiegheranno
in generale, e salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qual-
siasi genere eseguiti sul lavoro, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione dei lavori, per la for-
mazione dei rilevati.

Quando venissero a mancare in tutto od in parte i materiali di cui sopra, si provvederanno le materie occorrenti
prelevandole ovunque I'Appaltatore credera di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla
Direzione dei lavori.

Per rilevati e rinterri da addossare alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte o ghiaiose, re-
stando vietato in modo assoluto I'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che I'assorbimento di
acqua si rammolliscono o si gonfiano generando spinte.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovra essere usata ogni diligenza perché la loro ese-
cuzione proceda per strati orizzontali di uguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie ben sminuz-
zate con la maggiore regolarita e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da
evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.

Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno essere scaricate diret-
tamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere riprese poi e trasportate
con carriole, barelle ed altro mezzo, purché a mano, al momento della formazione dei suddetti rinterri. Per tali
movimenti di materie dovra sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo le prescri-
zioni che verranno indicate dalla Direzione. E vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle
prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell’Appaltatore.

E obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione, quelle
maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti ab-
biano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.

L'Appaltatore dovra consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, coni cigli bene allineati e profilati e
compiendo a sue spese, durante I'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa
e la sistemazione delle scarpate e I'espurgo dei fossi. La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i ter-
rapieni, sara preventivamente scorticata, ove occorra, e, se inclinata, sara tagliata a gradoni con leggera pendenza
VErso monte.

Art. 67 - Paratie e casseri

Le paratie o casseri in legname occorrenti per le fondazioni debbono essere formati con pali o tavoloni o palan-
cole infissi nel suolo, e con longarine o filagne di collegamento in uno o piu ordini, a distanza conveniente, della
qualita e dimensione prescritte. | tavoloni devono essere battuti a perfetto contatto I'uno con l'altro; ogni palo o
tavolone che si spezzi sotto la battitura, o che nella discesa devii dalla verticale, deve essere dall'Appaltatore, a
sue spese, estratto e sostituito o rimesso regolarmente se ancora utilizzabile. Le teste dei pali e dei tavoloni, pre-
ventivamente spianate, devono essere a cura e spese dell'Appaltatore munite di adatte cerchiature in ferro, per
evitare scheggiature e gli altri guasti che possono essere causati dai colpi di maglio.

Quando poi la Direzione dei lavori lo giudichi necessario, le punte dei pali e dei tavoloni debbono essere munite
di puntazze in ferro del modello e peso prescritti.

Le teste delle palancole debbono essere portate regolarmente a livello delle logarine, recidendone la parte spor-
gente, quando sia riconosciuta l'impossibilita di farle maggiormente penetrare nel suolo. Quando le condizioni
del sottosuolo lo permettono, i tavoloni o le palancole, anziché infissi, possono essere posti orizzontalmente sulla
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fronte dei pali verso lo scavo e debbono essere assicurati ai pali stessi con robusta ed abbondante chiodatura, in
modo da formare una parete stagna e resistente.

Art. 68 - Opere provvisionali

Generalita - Tutti i ponteggi, le shadacchiature, le tamponature, le murature di rinforzo, i puntelli a sostegno ed a
ritegno e le altre opere necessarie alla conservazione, anche provvisoria, del manufatto ed alla sicurezza ed inco-
lumita degli addetti ai lavori, saranno eseguiti nel rispetto delle norme di sicurezza della buona tecnica costruttiva
ed ubicati secondo quanto richiesto dalla D.L..

Ponteggi ed impalcature - Per i lavori da eseguire ad un‘altezza superiore ai 2 metri dovranno essere adottate
adeguate impalcature, ponteggi ed altre opere provvisionali atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone o di
cose secondo quanto disposto dal D.P.R. 07.01.56 n. 164.

L'Appaltatore avra l'obbligo di affidare ad un responsabile di cantiere la sorveglianza dei lavori di montaggio e
smontaggio ed il periodico controllo delle strutture dei ponteggi; egli, inoltre, dovra fare rispettare le seguenti
prescrizioni:

a) Ponteggi in legno:

- sopra i ponti di servizio e sulle impalcature sara vietato il deposito di qualsiasi attrezzo o materiale con la sola
eccezione per quelli di pronto utilizzo;

- | montanti, costituiti da elementi, accoppiati, dovranno essere fasciati con reggette metalliche (acciaio dolce)
fissate con chiodi o con ganasce (traversini in legno).

Gli elementi dei montanti dovranno essere sfalsati di almeno un metro.

L'altezza dei montanti dovra superare di almeno ml. 1, 20 l'ultimo piano del ponte o il piano di gronda e la di-
stanza fra i montanti non sara superiore ai metri 3, 60;

- l'intera struttura dovra risultare perfettamente verticale o leggermente inclinata verso la costruzione, assicurata
solidamente alla base dei montanti ed ancorata alla costruzione in corrispondenza di ogni due piani di ponte e di
ogni due file di montanti;

- i correnti (elementi orizzontali di tenuta), collocati a distanza non superiore a due metri, dovranno poggiare su
gattelli di legno ed essere fissati ai montanti mediante piattine di acciaio dolce e chiodi forgiati 0 apposite squa-
dre in ferro (aggancia ponti);

- la distanza fra due traversi consecutivi (poggiati sui correnti e disposti perpendicolarmente alla muratura) non
sara superiore aml. 1, 20;

- gli intavolati da utilizzare per piani di ponte, impalcati, passerelle ed andatoie dovranno essere costituite da le-
gname sano, privo di nodi passanti o fessurazioni, aventi fibre con andamento parallelo al loro asse longitudinale
e dimensioni adeguate al carico (non inferiore a 4 cm. di spessore e 20 cm. di larghezza).

Gli intavolati dovranno poggiare su almeno quattro traversi senza parti a sbalzo, essere posti a contatto con i
montanti ed essere distaccati dalla costruzione non piu di 20 cm..

- | parapetti saranno costituiti da una o piu tavole il cui margine superiore sara collocato nella parte interna dei
montanti a non meno di metri 1 dall'intavolato;

- le tavole fermapiede, da collocare in aderenza al piano di calpestio, avranno un‘altezza di almeno 20 cm..

b) Ponteggi metallici:

- I'Appaltatore impieghera strutture metalliche munite dell'apposita autorizzazione ministeriale che avra I'obbligo
di tenere in cantiere.

Le strutture saranno realizzate secondo i disegni, i calcoli e le disposizioni previste dall'Art. 14 del D.P.R.
07.01.56 n. 164;

- le aste del ponteggio dovranno essere costituite da profilati o da tubi privi di saldature e con superficie termina-
le ad angolo retto con l'asse dell'asta;

- I'estremita inferiore del montante dovra essere sostenuta da una piastra di base metallica, a superficie piana, di
area non minore a 18 volte l'area del poligono circoscritto alla sezione del montante stesso e di spessore tale da
resistere senza deformazioni al carico.

La piastra dovra avere un dispositivo di collegamento col montante atto a centrare il carico su di essa e tale da
non produrre movimenti flettenti sul montante;

- i ponteggi dovranno essere controventati sia in senso longitudinale che trasversale, ogni controvento dovra esse-
re atto a resistere sia agli sforzi di trazione che di compressione;

- i giunti metallici dovranno avere caratteristiche di resistenza adeguata a quelle delle aste collegate e dovranno
assicurare una notevole resistenza allo scorrimento;

- i montanti di una stessa fila dovranno essere posti ad una distanza non superiore a ml. 1, 80 da asse ad asse;

- per ogni piano di ponte dovranno essere utilizzati due correnti di cui uno puo far parte del parapetto,

- gli intavolati andranno realizzati come prescritto per i ponteggi in legno.
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¢) Puntelli - Sono organi strutturali destinati al sostegno provvisionale totale o parziale delle masse murarie fati-
scenti.

Potranno essere costruiti in legname, ferro e in calcestruzzo di cemento armato, con travi unici o multipli allo
scopo di assolvere funzioni di sostegno e di ritegno.

Per produrre un'azione di sostegno, I'Appaltatore, secondo le prescrizioni di progetto, adottera la disposizione ad
asse verticale semplice o doppia, mentre per quella di ritegno affidera l'appoggio dei due ritti ad un traverso ana-
logo a quello superiore allo scopo di fruire, nel consolidamento prowvisorio, del contributo del muro. Nell'azione
di ritegno dovra adottare, in base alla necessita del caso, la disposizione ad asse inclinato o a testa aderente oppu-
re orizzontale o lievemente inclinata.

La scelta del tipo di puntellamento d'adottare sara fatta secondo quanto stabilito dagli elaborati di progetto o or-
dinato dalla D.L..

Se la massa presidiata per il degrado causato dal dissesto e per anomalie locali non sara stimata capace di offrire
efficace contrasto all'azione localizzata delle teste, dovranno essere adottate tutte le precauzioni ritenute opportu-
ne dallaD.L..

Al piede del puntello sara necessario creare una sede ampia capace di abbassare quanto piu possibile i carichi
unitari sul terreno al fine di rendere trascurabili le deformazioni.

Nei puntelli di legname verra, quindi, disposta una platea costituita sia da travi di base che da correnti longitudi-
nali e trasversali. In quelli di cemento armato verra adottato un plinto disposto sulla muratura.

Art. 69 - Malte. Qualita e composizione

Generalita - Le malte, per quanto possibile, devono essere confezionate con materiali analoghi a quelli utilizzati
durante la costruzione dell'edificio oggetto del restauro. In ogni modo, la composizione delle malte, I'uso specifi-
co di ognuna di esse nelle varie fasi dei lavori, I'eventuale integrazione con addittivi, resine o con altri prodotti di
sintesi chimica, ecc., saranno specificati dalla D.L. dietro autorizzazione degli organi preposti alla tutela dell'edi-
ficio in oggetto.

Nella preparazione delle malte si dovranno usare sabbie di granulometria e natura chimica appropriata. Saranno,
in ogni caso, preferite le sabbie di tipo siliceo o calcareo, mentre andranno escluse quelle provenienti da rocce
friabili o gessose; non dovranno contenere alcuna traccia di cloruri, solfati, materie argillose, terrose, limacciose
e polverose. L'impasto delle malte, effettuato con appositi mezzi meccanici 0, manualmente, dovra risultare omo-
geneo e di tinta uniforme. | vari componenti, con I'esclusione di quelli forniti in sacchi di peso determinato, do-
vranno ad ogni impasto essere misurati preferibilmente sia a peso che a volume.

La calce spenta in pasta dovra essere accuratamente rimescolata in modo che la sua misurazione, a mezzo di cas-
sa parallelepipeda, riesca semplice e di sicura esattezza.

Gli impasti dovranno essere preparati nella quantita necessaria per I'impiego immediato e, per quanto possibile,
in prossimita del lavoro. I residui d'impasto che non avessero per qualsiasi ragione immediato impiego, dovranno
essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli formati con calce comune che, il giorno stesso della loro miscela-
zione, potranno essere riutilizzati.

I componenti di tutti i tipi di malte dovranno essere mescolati a secco.

Le modalita per la determinazione della resistenza a compressione delle malte sono riportate nel decreto ministe-
riale 3 giugno 1968. | tipi di malta e le loro classi sono definite in rapporto alla composizione in volume nel se-
guente modo (D.M. 9 gennaio 1987):

MALTA IDRAULICA (classe M4) - Composizione: calce idraul. (1); sabbia (3).

MALTA POZZOLANICA (classe M4) - Composizione: calce aerea (1); pozzolana (1).

MALTA BASTARDA (classe M4) - Composizione: cemento (1); calce idraul. (1); sabbia (5).

MALTA BASTARDA (classe M3) - Composizione: cemento (1); calce idraul. (1); sabbia (5); pozzolana (1).
MALTA CEMENTIZIA (classe M2) - Composizione: cemento (1); calce idraul. (0;5); sabbia (4).

MALTA CEMENTIZIA (classe M1) - Composizione: cemento (1); sabbia (3).

Alla malta cementizia si pud aggiungere una piccola quantita di calce aerea con funzione plastificante. Malte di
diverse proporzioni nella composizione confezionata anche con addittivi, preventivamente sperimentata, possono
essere ritenute equivalenti a quelle indicate qualora la loro resistenza media e compressione risulti non inferiore
ai valori seguenti:

12 N/mmg. ((120 Hgf/cm.q.)) per I'equivalenza alla malta M1
8 N/mmgq. (( 80 Hgf/cm.q.)) per I'equivalenza alla malta M2
5 N/mmg. (( 50 Hgf/cm.q.)) per I'equivalenza alla malta M3
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2, 5 N/mmg. (( 25 Hgf/cm.q.)) per lI'equivalenza alla malta M4

Ove l'approvigionamento delle malte dovesse essere effettuato ricorrendo a prodotti confezionati in sacchi o in
fusti, questi oltre ad essere perfettamente sigillati dovranno avere la chiara indicazione relativa al produttore, al
peso, alla classe di appartenenza, allo stabilimento di produzione, alla quantita d'acqua occorrente per il confe-
zionamento, alle modalita di confezionamento e alle resistenze minime dopo i 28 giorni di stagionatura.

Art. 70 - Malte e conglomerati

I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati, secondo le
particolari indicazioni che potranno essere imposte dalla Direzione dei lavori o stabilite nell'elenco prezzi, do-
vranno corrispondere le seguenti proporzioni:
a) Malta comune:

Calce spenta in pasta mc. 0, 26 - 0, 40

sabbia mc. 0, 85 - 1, 00

b) Malta comune per intonaco rustico (rinzaffo):
Calce spenta in pasta mc. 0, 20 - 0, 40

sabbia mc. 0, 90 - 1, 00

¢) Malta comune per intonaco civile (stabilitura):
Calce spenta in pastamc. 0, 35 - 0, 45

sabbia vagliata mc. 0, 800

d) Malta grassa di pozzolana:

Calce spenta in pasta mc. 0, 22

pozzolana grezza mc. 1, 10

e) Malta mezzana di pozzolana:

Calce spenta in pasta mc. 0, 25

pozzolana vagliata mc. 1, 10

f) Malta fina di pozzolana:

Calce spenta in pasta mc. 0, 28

pozzolana vagliata mc. 1, 05

g) Malta idraulica:

Calce idraulica q.li 3-5

Sabbia mc. 0, 90

h) Malta bastarda:

Malta di cui alle lettere a), e), g) mc. 1, 00
Agglomerato cementizio a lenta presa q.li 1, 50
i) Malta cementizia forte:

Cemento idraulico normale q.li 3-6

Sabbia mc. 1, 00

1) Malta cementizia debole:

Agglomerato cementizio a lenta presa q.li 2, 5-4
Sabbia mc. 1, 00

m) Malta cementizia per intonaci:

Agglomerato cementizio a lenta presa g.li 6, 00
Sabbia mc. 1, 00

n) Malta fina per intonaci:

Malta di cui alle lettere c), f), g)

vagliata allo staccio fino

0) Malta per stucchi:

Calce spenta in pasta mc. 0, 45

Polvere di marmo mc. 0, 90

p) Calcestruzzo idraulico di pozzolana:

Calce comune mc. 0, 15

Pozzolana mc. 0, 40

Pietrisco o ghiaia mc. 0, 80

q) Calcestruzzo in malta idraulica:

Calce idraulica g.li 1, 5-3

Sabbia mc. 0, 40

Progetto per il recupero e la conservazione del Convento del SS.Rosario di Scicli (RG)



capitolato speciale di appalto 58

Pietrisco o ghiaia mc. 0, 80

r) Conglomerato cementizio per muri, fondazioni, sottofondi, ecc.:

Cemento g.li 1,5-2,5

Sabbia mc. 0, 40

Pietrisco o ghiaia mc. 0, 80

s) Conglomerato cementizio per strutture sottili:

Cemento q.li 3-3, 5

Sabbia mc. 0, 40

Pietrisco o ghiaia mc. 0, 80

Quando la Direzione dei lavori ritenesse di variare tali proporzioni, I'Appaltatore sara obbligato ad uniformarsi
alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove proporzioni previ-
ste. | materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno ad ogni
impasto essere misurati con apposite casse della capacita prescritta dalla Direzione, che I'Appaltatore sara in ob-
bligo di provvedere e mantenere a sue spese costantemente su tutti i piazzali ove verra effettuata la manipolazio-
ne.

La calce spenta in pasta non dovra essere misurata in fette, come viene estratta con badile dal calcinaio, bensi
dopo essere stata rimescolata e ricondotta ad una pasta omogenea consistente e ben unita.

L'impasto dei materiali dovra essere fatto a braccia d'uomo, sopra aree convenientemente pavimentate, oppure a
mezzo di macchine impastatrici o mescolatrici.

I materiali componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un miscuglio di tin-
ta uniforme, il quale verra poi asperso ripetutamente con la minore quantita di acqua possibile, ma sufficiente,
rimescolando continuamente.

Nella composizione di calcestruzzi con malte di calce comune od idraulica, si formera prima l'impasto della mal-
ta con le proporzioni prescritte, impiegandola minore quantita di acqua possibile, poi si distribuira la malta sulla
ghiaia o pietrisco e si mescolera il tutto fino a che ogni elemento sia per risultare uniformemente distribuito nella
massa ed avvilippato di malta per tutta la superficie. Per i conglomerati cementizi semplici od armati gli impasti
dovranno essere eseguiti in conformita alle prescrizioni contenute nella Legge 5.11.1971 n.1086.

Gli impasti sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati soltanto nella quantita necessaria, per
I'impiego immediato, cioé dovranno essere preparati volta per volta e per quanto possibile in vicinanza del lavo-
ro. | residui di impasto che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego dovranno essere gettati a ri-
fiuto, ad eccezione di quelli formati con calce comune, che potranno essere utilizzati perd nella sola stessa gior-
nata del loro confezionamento.

Art. 71 - Malte additive

Per tali s'intendono quelle malte alle quali vengono aggiunti, in piccole quantita, degli agenti chimici che hanno
la proprieta di migliorare le caratteristiche meccaniche.

Malte additive non agenti antiritiro e riduttori d'acqua - Trattasi di malte additivate con agenti chimici capaci di
ridurre il quantitativo d'acqua normalmente occorrente per il confezionamento di un impasto facilmente lavorabi-
le, la cui minore disidratazione ed il conseguente ritiro, permettono di evitare le pericolose screpolature che,
spesso, favoriscono I'assorbimento degli agenti inquinanti. | riduttori d'acqua che generalmente sono dei polimeri
in dispersione acquosa composti da finissime particelle altamente stabili agli alcali modificate mediante I'azione
di specifiche sostanze stabilizzatrici (sostanze tensioattive e regolatori di presa). Il tipo e la quantita dei riduttori
saranno stabiliti dalla D.L.. In ogni caso essi dovranno assicurare le seguenti caratteristiche:

- basso rapporto acqua cemento;

- proprieta meccaniche conformi alla specifica applicazione;

- elevata flessibilita e plasticita della malta;

- basse tensioni di ritiro;

- ottima resistenza all'usura;

- elevata lavorabilita;

- ottima adesione ai supporti;

- elevata resistenza agli agenti inquinanti.

La quantita di additivo da aggiungere agli impasti sara calcolata considerando ove occorre anche I'umidita degli
inerti (€ buona norma, infatti, separare gli inerti in base alla granulometria e lavarli per eliminare sali o altre so-
stanze inquinanti).

La quantita ottimale che variera in relazione al particolare tipo d'applicazione potra oscillare, in genere, dal 5 ai
10% in peso sul quantitativo di cemento. Per il confezionamento di miscele cemento/additivo o cemen-
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to/inerti/additivo si dovra eseguire un lavoro d'impasto opportunamente prolungato facendo ricorso, preferibil-
mente, a mezzi meccanici come betoniere e mescolatori elicoidali per trapano. Una volta pronta, la malta verra
immediatamente utilizzata e sara vietato rinvenirla con altra acqua al fine di riutilizzarla in tempi successivi.
L'Appaltatore sara obbligato a provvedere alla miscelazione in acqua dei quantitativi occorrenti di additivo in un
recipiente che sara tenuto a disposizione della D.L. per eventuali controlli e campionature di prodotto.

La superficie su sui la malta sara applicata dovra presentarsi solida, priva di polveri e residui grassi.

Se richiesto dalla D.L. I'Appaltatore dovra utilizzare come imprimitore un'identica miscela di acqua, additivo e
cemento molto pit fluida.

Le malte modificate con riduttori di acqua poiché induriscono lentamente dovranno essere protette da una rapida
disidratazione (stagionatura umida).

Malte espansive - Si tratta di malte in cui l'additivo provoca un aumento di volume dell'impasto. Questi prodotti
dovranno essere utilizzati in tutte quelle lavorazioni che prevedono collaggi o iniezioni di malte fluide: sottofon-
dazioni e sottomurazioni, volte e cupole, coperture, rifacimenti di strutture e consolidamenti. La malta dovra es-
sere preparata mescolando in betoniera una miscela secca di legante, inerte ed agenti espansivi in polvere nella
guantita media, salvo diverse prescrizioni della D.L., di circa 10-40 Kg/mc. di malta; solo successivamente si po-
tra aggiungere il quantitativo misurato d'acqua. Nei casi in cui I'agente espansivo dovesse essere il tipo liquido,
€ss0 sara aggiunto alla miscela secca inerti/legante solo dopo una prolungata miscelazione in acqua. L'Appaltato-
re sara tenuto a provvedere alla miscelazione in acqua dei quantitativi occorrenti di additivo dentro un recipiente
tenuto a disposizione della D.L. per eventuali controlli e campionature di prodotto. Sebbene gli agenti espansivi
siano compatibili con un gran numero di additivi, tuttavia sara sempre opportuno:

- mescolare gli additivi di una sola ditta produttrice;

- ricorrere alla consulenza tecnica del produttore;

- richiedere l'autorizzazione della D.L.

La stagionatura delle miscele espansive si otterra mantenendo le malte in ambiente umido.

Malte confezionate con riempitivi a base di fibre sintetiche o metalliche - Dietro specifica prescrizione progettua-
le o su richiesta della D.L. potra essere richiesto l'utilizzo di particolari riempitivi che hanno la funzione di pla-
smare e modificare le caratteristiche degli impasti mediante la tessitura all'interno delle malte indurite di una ma-
glia tridimensionale.

Si tratta di fibre in metallo o in polipropilene a forma di treccia a struttura reticolare che, durante la miscelazione
degli impasti, si aprono distribuendosi uniformemente.

Le fibre dovranno essere costituite da materiali particolarmente tenaci caratterizzati da una resistenza a trazione
di circa 400 N/mmgq, da un allungamento a rottura intorno al 13% e da un modulo delasticita di circa 500.000
N/cmgq. Le fibre formeranno all'interno delle malte uno scheletro a distribuzione omogenea che ripartira e ridurra
le tensioni dovute al ritiro. Se impiegate per il confezionamento di calcestruzzi, le proprieta delle fibre in poli-
propilene dovranno essere le seguenti: inerzia chimica che le rende adatte (in quanto non reagiscono con altri ad-
ditivi chimici) ad essere utilizzate sia in ambienti acidi che alcalini; assenza di corrosione o deterioramento; atos-
sicita; capacita di non alterare la lavorabilita delle malte.

Art. 72 - Malte preconfezionate

Trattasi di malte a dosaggio controllato studiate per il superamento dei limiti presentati dalla dosatura manuale
delle malte additivate in quanto queste ultime non garantiscono il controllo della percentuale d'espansione che
potrebbe risultare eccessiva in rapporto all'elevato degrado delle murature o delle strutture per la difficolta di:

- dosare la quantita ottimale di additivo/cemento e cemento/inerti;

- dosare gli additivi ad effetti differenziati;

- controllare la granulometria.

Queste malte dovranno essere del tipo confezionato con controllo automatico ed elettronico in modo che nella
miscelazione le sabbie quarzo sferoidali (Silice =99% - durezza Mohs = 8) siano selezionate in relazione ad una
curva granulo-metrica ottimale e i cementi ad alta resistenza e gli additivi chimici rigorosamente dosati. Gli addi-
tivi che garantiranno l'adesione ai substrati, I'inerzia chimica e le notevoli risposte alle sollecitazioni, verranno
attivati dall'esatta miscelazione con quantitativi prestabiliti d'acqua. Variando il quantitativo d'acqua da 3 a 6 It.
per ogni sacco di malta, si otterra un impasto a consistenza pit 0 meno fluida.

L'Appaltatore sara tenuto, nel corso delle operazioni di preparazione delle malte, a prelevare, in presenza ed a
richiesta della D.L., dei campioni rappresentativi dei vari tipi di malte preconfezionate che impieghera nel corso
dei lavori al fine di produrre le pattuite prove ed analisi da effettuare durante il corso dei lavori o al collaudo.
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Gli agenti espansivi dovranno assicurare in relazione al particolare settore di utilizzo, un'espansione da 0, 04 a 0,
12%, uno spandimento di circa il 150%, un'aderenza su calcestruzzo o acciaio rispettivamente intorno ai valori di
3-3, 5MPa e 20-30 MPa a 28 giorni di stagionatura. Le malte preconfezionate potranno essere usate per ancorag-
gi, rappezzi, impermeabilizzazioni, getti in fondazione ed, in genere, per tutti quei lavori prescritti dal contratto o
richiesti dalla D.L..

Per la preparazione delle malte saranno necessari, oltre i normali attrezzi di lavoro, dei recipienti dalla capacita
adatta a contenere i quantitativi di prodotto lavorabili (30-60 minuti per la presa) ed appositi miscelatori alicoida-
li 0 piccole betoniere.

L'Appaltatore dovra attenersi alle istruzioni per I'uso che, spesso, prevedono un particolare procedimento di pre-
parazione atto a consentire una distribuzione pit omogenea dell'esiguo quantitativo d'acqua occorrente ad attivare
I'impasto.

In presenza di temperature elevate, di forte umidita ambientale e di gelate, fattori che potrebbero influenzare i
tempi di lavorabilita della malta, I'Appaltatore, dietro specifica autorizzazione della D.L., potra variare sensibil-
mente i quantitativi d'acqua occorrente oppure utilizzare acqua calda o fredda.

L'impiego di malte premiscelate e premiscelate pronte per I'uso & consentito purché ogni fornitura sia accompa-
gnata da una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la quantita dei leganti e degli
altri eventuali additivi.

Ove il tipo di malta non rientri tra quelli prima indicati (Art. "Malte additivate") il fornitore dovra certificare con
prove ufficiali anche le caratteristiche di resistenza della malta stessa. (D.M. 9 gennaio 1987)

Art. 73 - Conglomerati di resina sintetica

Dovranno essere confezionati miscelando con i relativi indurimenti resine sintetiche, sabbie di quarzo di varia
granulometria ed agenti tixotropizzanti. | conglomerati di resina sintetica, una volta induriti, dovranno presentare
le seguenti caratteristiche:

- notevoli proprieta di adesione;

- elevate resistenze sia meccaniche che chimiche;

- rapido sviluppo delle proprieta meccaniche.

Essendo numerose le possibilita di applicazione, occorrera variare la fluidita, conformemente alle prescrizioni di
progetto, in funzione della natura dei materiali, della loro porosita e delle finalita della lavorazione. | conglome-
rati dovranno in ogni modo assicurare:

- ottima capacita d'indurimento anche a basse temperature;

- sufficiente adesione anche in presenza di umidita;

- assorbimento capillare e, quindi, ottima saturazione delle superfici di contatto;

- tempi di lavorabilita sufficienti anche in periodo estivo.

Per la preparazione dei conglomerati sintetici si dovranno utilizzare apposite betoniere o mescolatrici da 10-25
Kg. da impiegare esclusivamente per le resine. Per i formulati a due componenti sara necessario calcolare con
precisione il quantitativo di resina e d'indurente attenendosi, con la massima cura ed attenzione, ai bollettini tec-
nici dei produttori e considerando che, in genere, il rapporto resina/indurente consigliato tollera un‘approssima-
zione del 5-10% pena l'irrimediabile decadimento sia delle caratteristiche meccaniche che di quelle di resistenza
chimica.

Resta tassativamente vietato regolare il tempo d'indurimento aumentando o diminuendo la quantita d'indurente in
quanto I'Appaltatore dovra attenersi alle prescrizioni del produttore.

L'applicazione dei conglomerati sintetici, poiché sia la temperatura che il tasso di umidita influenzano negativa-
mente la reazione fra la resina e I'indurente e, quindi, la qualita dell'intervento, dovra essere eseguita quando le
condizioni atmosferiche lo consentano. | risultati migliori si otterranno lavorando con temperature non inferiori ai
15 C e con umidita reattiva del 50-60. Temperature piu basse a forte umidita potrebbero provocare, impiegando
alcuni tipi d'indurente, tempi di presa pit lunghi ed un indurimento irregolare e difettoso.

Le superfici su cui saranno applicati i conglomerati di resina dovranno essere opportunamente predisposte secon-
do quanto prescritto dal produttore. Le fessure dovranno essere allargate con traccia a V, spolverate e trattate con
una miscela fluida priva di cariche.

I ferri e i metalli, spesso unti e corrosi dalla ruggine, dovranno essere accuratamente puliti con i metodi ed i ma-
teriali prescritti dalla D.L.. In generale, I'Appaltatore sara tenuto, rispettando le precauzioni consigliate dal pro-
duttore, a fornire agli operai gli indumenti adatti (guanti, visiere, ecc.) onde evitare non solo ogni contatto con la
pelle e con gli occhi ma, anche, le esalazioni della miscela o dei singoli componenti.

Sara, quindi, obbligato a far preparare e maneggiare il composto all'aperto o in luoghi ventilati e a fare osservare
le norme di sicurezza.
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Art. 74 - Consolidamento delle strutture fondali

Operazioni preliminari - L'Appaltatore, prima di dare inizio ai lavori, dovra accertare la consistenza delle struttu-
re di fondazione e la natura del terreno su cui esse gravano. Dovra, quindi, salvo diverse disposizioni della D.L.,
eseguire scavi verticali a pozzo a ridosso dei muri che abbiano dimensioni tali (almeno 1, 20-1, 50 m) da consen-
tire lo scavo a mano e l'estrazione del materiale di risulta. Se il manufatto si presentera fatiscente, sara necessario,
prima d'intervenire con l'apertura di varchi, procedere ad un preconsolidamento mediante iniezione di cemento o
parziali ricostruzioni a cuci e scuci; il tutto previa autorizzazione della D.L. e dopo accurata analisi dei carichi.
Gli scavi dovranno essere eseguiti fino al piano di posa della fondazione e, in relazione alla natura del terreno ed
alla profondita raggiunta, dovranno essere sbadacchiati secondo le modalita stabilite dalla D.L.. Lo scavo, cosi
eseguito, dovra rendere possibile I'analisi delle caratteristiche costruttive, il rilievo delle dimensioni, lo stato di
conservazione delle fondazioni e la natura dello strato superficiale del terreno su cui esse gravano.

Sara, sempre, opportuno eseguire saggi nel terreno mediante trivellazione e carotaggi fino ad una profondita che
dovra essere rapportata al carico ed alla larghezza delle fondazioni onde accertare se il cedimento sia causato dal-
la resistenza a compressione dello strato superficiale o dalla consistenza degli strati sottostanti o dal regime
idraulico del terreno o dalle erosioni oppure, ancora, da altre cause.

| saggi e le eventuali indagini geognostiche dovranno essere condotte nei modi stabiliti dal C.M. n. 3797 del 6
novembre 1967 (istruzione per il progetto, esecuzione e collaudo delle fondazioni), del D.M. 21 gennaio 1981 e
dalla successiva C.M. n. 21597 del 3 giugno 1981 e con le modalita contenute nelle "Raccomandazioni sulla pro-
grammazione e l'esecuzione delle indagini geotecniche "redatte dall’Associazione Geotecnica Italiana (A.G.1.
1977).

Art. 75 - Consolidamento mediante sottofondazioni

I lavori di sottofondazione non dovranno turbare la stabilita del sistema murario da consolidare né quella degli
edifici adiacenti. L'Appaltatore dovra, quindi, adottare tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie al rag-
giungimento di tale fine.

Una volta eseguite le puntellature delle strutture in elevazione ed individuati i cantieri di lavoro, s'inizieranno gli
scavi eseguendoli da entrambi i lati del muro se esso é di grosso spessore (> m. 1, 50) o da un solo lato, se lo
spessore & normale; gli scavi, larghi tanto quanto sara necessario per una buona esecuzione della sottomurazione,
dovranno essere effettuati fino alla quota del piano di posa della vecchia fondazione, sbadacchiando le pareti man
mano che aumentera la profondita.

Si procedera, una volta raggiunta col primo settore la quota d'imposta della vecchia fondazione, alla suddivisione
in sottoscavi (di larghezza variabile in relazione alle caratteristiche della muratura e del terreno) e, infine, si ese-
guira, solo dopo aver rimosso la terra dello scavo anche sotto la fondazione, il getto di spianamento con magrone
di calcestruzzo secondo quanto prescritto negli elaborati di progetto.

Sottofondazioni in muratura di mattoni e malta di cemento - Una volta predisposto lo scavo con le modalita so-
praccennate, I'Appaltatore fara costruire una muratura in mattoni e malta di cemento dello spessore prescritto ne-
gli elaborati di progetto, lasciando fra nuova e vecchia muratura lo spazio equivalente ad un filare di mattoni; nel
cavo fra le due murature dovra inserire dei cunei in legno duro che, successivamente (3-4 gg.), provvedera a so-
stituire con cunei piu grossi atti a compensare I'abbassamento della nuova muratura.

Ad abbassamento avvenuto (quarto giorno), I'Appaltatore provvedera a fare estrarre i cunei e procedera alla col-
locazione dell'ultimo filare di mattoni intasando fino a rifiuto con malta di cemento.

Sottofondazioni con solette di calcestruzzo - Una volta predisposto lo scavo con le modalita sopraccennate, I'Ap-
paltatore posizionera I'armatura metallica secondo quanto previsto negli elaborati di progetto e provvedera, suc-
cessivamente, all'esecuzione di un getto in modo da creare una porzione di cordolo e da lasciare uno spazio vuoto
fra I'estradosso di quest'ultimo e I'intradosso della vecchia fondazione. Lo spazio vuoto potra essere riempito, do-
po 2-3 giorni, con muratura di mattoni e malta di cemento avendo sempre l'accortezza di lasciare uno spazio vuo-
to equivalente ad un filare di mattoni. Dovra, quindi, provvedere all'inserimento forzato, nella parte vuota, di cu-
nei in legno duro e, dopo 3-4 giorni, alla loro sostituzione con cunei piu grossi onde compensare l'assestamento
della nuova muratura. Provvedera, infine, all'estrazione dei cunei ed alla collocazione dell'ultimo filare di mattoni
intasando fino a rifiuto con malta di cemento.

Sottofondazioni con cordoli o travi in cemento armato - L'Appaltatore dovra eseguire, secondo le modalita prima
descritte, gli scavi da ambedue i lati del tratto di muratura interessata fino a raggiungere il piano di posa della
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fondazione. Una volta rimossa la terra di scavo, dovra effettuare un getto di spianamento in magrone di calce-
struzzo e procedere, solo dopo aver creato nella muratura esistente un incavo di alcuni cm. pari all'altezza del
cordolo avendo cura di prevedere, in corrispondenza dei collegamenti trasversali richiesti dal progetto, all'inse-
rimento di ferri sporgenti verso l'alto. Dovra, quindi, dopo l'indurimento del getto, creare dei varchi nella muratu-
ra, mettere in opera le armature previste dagli elaboratori di progetto ed effettuare il getto con cemento preferi-
bilmente di tipo espansivo. In attesa dell'indurimento dovra puntellare in modo prowvvisorio la struttura.

Art. 76 - Sottofondazioni con pali

Generalita - 11 sistema di sottofondazioni su pali sara usato nei casi in cui si dovra trasferire il carico della costru-
zione su strati resistenti e profondi in modo da contrastare i cedimenti provocati dalle deficienze proprie del ter-
reno immediatamente sottostante le fondazioni. Al fine di evitare vibrazioni che potrebbero risultare dannose per
le sovrastanti strutture dissestate, si potranno sia usare pali trivellati costruiti in opera con o senza tubo-forma sia
pali ad elementi prefabbricati infissi mediante pressione statica. La D.L., prima della definitiva messa in opera
dei pali, dovra fissare il numero dei pali prova su cui dovranno essere effettuate, a totale cura e spesa dell'Appal-
tatore, prove di carico eseguite al fine di studiare il comportamento dell'intera fondazione in base alle caratteristi-
che dei terreni ed alle condizioni generali di progetto. (D.M. 21 gennaio 1981 e seguente C.M. n. 21597). La
prova di carico dovra essere effettuata, salvo diverse prescrizioni, interponendo un martinetto, dotato di manome-
tro tarato e di estensimetro, fra la fondazione e la testa del palo annegata in un blocco di calcestruzzo. Il carico
verra trasmesso sulla testa del palo con incrementi successivi non superiori a 5 t. ciascuno sospendendolo di volta
in volta al fine di consentire diverse letture negli estensimetri. | risultati delle prove di carico verranno annotati su
un apposito registro.

Pali trivellati - Per la difficolta di eseguire fori verticali al di sotto della fondazione, i pali potranno essere co-
struiti in aderenza alla muratura collocandoli ai due lati del muro, se sara possibile utilizzare le attrezzature di
perforazione da entrambi i lati; invece, si dovranno posizionare a contatto con il solo lato esterno se la ridotta al-
tezza dei locali non ne consentira l'uso.

L'Appaltatore procedera alla trivellazione solo dopo aver determinato il piano di posa dell'intradosso dei traversi
che serviranno a collegare il palo ed introdurra, quindi, I'armatura metallica nella misura e quantita prevista dagli
esecutivi di progetto. Quindi, nel caso di pali posti sui due lati della muratura, eseguira il getto fino a raggiungere
il piano di posa dei traversi; mentre nel caso di pali posti su di un solo lato della muratura, dovra pervenire fino
all'intradosso delle mensole. Infine, aprira i varchi della muratura, posizionera le casserature dei travi-cordolo
longitudinali, predisporra le armature previste negli elaboratori di progetto ed eseguira il getto.

Pali ed elementi prefabbricati- L'Appaltatore dovra metterli in opera sotto la base della muratura di fondazione
mediante l'esecuzione di scavi a pozzo. | pali, formati da elementi che si andranno ad innestare I'uno sull'altro,
verranno infissi mediante la pressione statica esercitata da un martinetto idraulico messo a contrasto tra la base
della fondazione e la sommita dell'elemento che si andra ad infiggere. Gli scavi a pozzo dovranno avere una pro-
fondita tale da consentire I'inserimento sotto la fondazione esistente del martinetto e del palo; il primo elemento
sara fornito di punta metallica e I'ultimo di un pulvino per aumentare la superficie di contatto con la base della
fondazione. L'Appaltatore dovra verificare che le murature di fondazione, dovendo costituire strutture di contra-
sto alle palificate di sottofondazione, siano sufficientemente solide. In caso contrario, prima di eseguire la palifi-
cazione e dietro autorizzazione e prescrizione della D.L., dovra consolidarle con murature in sostituzione o con
iniezioni di cemento semplici o armate.

Micropali - Sono pali di sezione ridotta con un diametro variabile dai 10 ai 25 Cm. che potranno essere infissi nel
terreno sia in direzione verticale che inclinata. Eseguite dapprima le perforazioni con i sistemi e le attrezzature
sia di uso corrente che speciali o brevettate piu idonee al tipo di terreno fino al raggiungimento della quota previ-
sta dagli elaborati di progetto, I'Appaltatore dovra introdurre tubi di armatura in acciaio con interasse medio di
Cm. 80 dotati nella parte inferiore di valvole di non ritorno. Provvedera, quindi, ad iniettare dalla valvola piu
profonda e a bassa pressione una miscela cementizia che andra ad intasare lo spazio compreso tra le pareti del
perforo e la superficie esterna del tubo facendo risalire i detriti della perforazione allo scopo di formare una
guaina capace d'impedire il riflusso delle miscele che, in seguito, dovra iniettare ad alta pressione. In alcuni si-
stemi la formazione della guaina antiriflusso potra avvenire iniettando la miscela attraverso le stesse sonde di per-
forazione. A presa avvenuta, I'Appaltatore dovra iniettare ad alta pressione le miscele cementizie ritenute piu
idonee dalla D.L., utilizzando in progressione tutte le valvole a partire dalla piu profonda. Su terreni incoerenti, a
discrezione della D.L., I'Appaltatore dovra ripetere le iniezioni fino al raggiungimento delle resistenze progettate.
L'intero tubo di acciaio, infine, dovra essere riempito con malta. La miscela cementizia per le iniezioni dovra es-
sere quella prescritta dagli elaboratori di progetto o stabilita dalla D.L..
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Art. 77 - Costruzione di murature

La costruzione delle murature, siano esse formate da elementi resistenti naturali o artificiali, dovra essere esegui-
ta conformemente a quanto stabilito dal D.M. 9 gennaio 1987 (norme tecniche per la progettazione, esecuzione e
collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento). Nelle costruzioni delle murature in genere verra
curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle voltine, sordine, piattabande, archi e verranno lasciati tutti i ne-
cessari incavi, sfondi canne e fori:

- per ricevere le chiavi e i capichiavi delle volte, gli ancoraggi delle catene e travi a doppio T, le testate delle tra-
vi in legno ed in ferro, le pietre da taglio e quanto altro non venga messo in opera durante la formazione delle
murature;

- per il passaggio dei tubi pluviali, dell'acqua potabile, canne di stufa e camini, cessi, orinatoi, lavandini, immon-
dizie, ecc.;

- per condutture elettriche di campanelli, di telefoni e di illuminazione;

- per le imposte delle volte e degli archi;

- per gli zoccoli, arpioni di porte e finestre, zanche, soglie, ferriate, ringhiere, davanzali, ecc..

Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature gia eseguite.

Le costruzioni delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto collegamento sia
con le murature esistenti, sia fra le varie parti di esse, evitando nel corso dei lavori la formazione di strutture ec-
cessivamente emergenti dal resto della costruzione.

La muratura procedera a filari rettilinei, coi piani di posa normali alle superfici viste 0 come altrimenti venisse
prescritto. All'innesto con i muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune ammorsa-
ture in relazione al materiale impiegato. I lavori in muratura, qualungue sia il sistema costruttivo adottato, debbo-
no essere sospesi nei periodi di gelo, durante il quale la temperatura si mantenga per molte ore, al di sotto di zero
gradi centigradi. Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria posso-
no essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché, al distacco del lavoro vengono adottati opportuni
provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno. Le facce delle murature in malta dovranno essere
mantenute bagnate almeno per giorni 15 dalla loro ultimazione od anche piu se sara richiesto dalla Direzione dei
lavori. Le canne, le gole da camino e simili, saranno intonacate a grana fine; quelle di discesa delle immondezze
saranno intonacate a cemento liscio. Si potra ordinare che tutte le canne, le gole, ecc., nello spessore dei muri,
siano lasciate aperte sopra una faccia temporaneamente, anche per tutta la loro altezza; in questi casi, il tramezzo
di chiusura si eseguira posteriormente.

Le imposte per le volte, gli archi, ecc. devono essere lasciate nelle murature sia con addentellati d'uso, sia col co-
struire l'originale delle volte e degli archi a shalzo mediante le debite sagome, secondo quanto verra prescritto.
La direzione stessa potra ordinare che sulle aperture di vani di porte e finestre siano collocati dagli architravi in
cemento armato delle dimensioni che saranno fissate in relazione alla luce dei vani, allo spessore del muro e al
sovraccarico. Quanto venga ordinato, sui muri delle costruzioni, nel punto di passaggio fra le fondazioni entro
terra e la parte fuori terra, sara disteso uno strato impermeabile; la muratura su di esso non potra essere ripresa
che dopo il suo consolidamento.

Art. 78 - Murature e riempimenti e pietrame a secco

a) Murature in pietrame a secco - Dovranno essere eseguite con pietre ridotte col martello alla forma piu che sia
possibile regolare, restando assolutamente escluse quelle di forma rotonda. Le pietre saranno collocate in opera
in modo che si colleghino perfettamente fra loro; scegliendo per i paramenti quelle di maggiore dimensione, non
inferiore a cm. 20 di lato, e le pit adatte per il migliore combaciamento, onde supplire cosi colla accuratezza del-
la costruzione alla mancanza di malta. Si evitera sempre la ricorrenza delle connessure verticali. Nell'interno del-
la muratura si fara uso delle scaglie soltanto per appianare i corsi e riempire gli interstizi tra pietra e pietra. La
muratura in pietrame a secco per muri di sostegno in controriva 0 comunque isolati sara sempre coronata da uno
strato di muratura in malta di altezza non minore di cm. 30; a richiesta della Direzione dei lavori vi si dovranno
eseguire anche opportune feritoie regolari e regolarmente disposte, anche a pit ordini, per lo scolo delle acque.

b) Riempimenti per pietrame a secco (per drenaggi, fognature, banchettoni di consolidamento e simili). - Do-
vranno essere formati con pietrame da collocarsi in opera a mano e su terreno ben costipato, al fine di evitare ce-
dimenti per effetto dei carichi superiori.

Per drenaggi o fognature si dovranno scegliere le pietre pit grosse e regolari e possibilmente a forma di lastroni
quelle da impiegare nella copertura dei sottostanti pozzetti o cunicoli; oppure infine negli strati inferiori il pie-
trame di maggiore dimensione, impiegando nell'ultimo strato superiore pietrame minuto, ghiaia o anche pietrisco
per impedire alle terre sovrastanti di penetrare e scendere otturando cosi gli interstizi tra le pietre. Sull'ultimo
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strato di pietrisco si dovranno pigiare convenientemente le terre, con le quali dovra completarsi il riempimento
dei cavi aperti per la costruzione di fognature e drenaggi.

Art. 79 - Murature di pietrame con malta

La muratura a getto ("a sacco™) risultera composta di scheggioni di pietra e malta grossa, quest'ultima in propor-
zione non minore di mc. 0, 45 per metro cubo di muratura.

La muratura sara eseguita facendo gettate alternative entro i cavi di fondazione di malta fluida e scheggioni di
pietra, preventivamente puliti e bagnati, assestando e spianando regolarmente gli strati ogni 40 cm. di altezza,
riempiendo accuratamente i vuoti con materiale minuto e distribuendo la malta in modo da ottenere strati regolari
di muratura in cui le pietre dovranno risultare completamente rivestite di malta. La gettata dovra essere abbon-
dantemente rifornita d'acqua in modo che la malta penetri in tutti gli interstizi; tale operazione sara aiutata con
beveroni di malta molto grassa. La muratura dovra risultare ben costipata ed aderente alle pareti dei cavi, qualun-
que sia la forma degli stessi. Qualora in corrispondenza delle pareti degli scavi di fondazione si incontrassero va-
ni di gallerie o cunicoli, I'Appaltatore dovra provvedere alla perfetta chiusura di detti vani con murature o chiusu-
re in legame in guisa da evitare il disperdimento della malta attraverso tali vie, ed in ogni caso sara sua cura di
adottare tutti i mezzi necessari perché le murature di fondazione riescano perfettamente compatte e riempite di
malta. La muratura in pietrame cosi detta lavorata a mano sara eseguita con scapoli di pietrame, delle maggiori
dimensioni consentite dalla grossezza della massa muraria, spianati grossolanamente nei piani di posa ed allettati
di malta.

Le pietre, prima di essere collocate in opera, saranno diligentemente ripulite dalle sostanze terrose ed ove occor-
ra, a giudizio della Direzione dei lavori, accuratamente lavate. Saranno poi bagnate, essendo proibito di eseguire
la bagnatura dopo di averle disposte sul letto di malta. Tanto le pietre quanto la malta saranno disposte a mano,
seguendo le migliori regole d'arte, in modo da costituire una massa perfettamente compatta nel cui interno le pie-
tre stesse ben battute col martello risultino concatenate fra loro e rivestite da ogni parte di malta, senza alcun in-
terstizio.

La costruzione della muratura dovra progredire a strati orizzontali di conveniente altezza, concatenati nel senso
della grossezza del muro, disponendo successivamente ed alternativamente una pietra trasversale (di punta) dopo
ogni due pietre in senso longitudinale, allo scopo di ben legare la muratura anche nel senso della grossezza. Do-
vra sempre evitarsi la corrispondenza nelle connessure fra due corsi consecutivi. Gli spazi vuoti che verranno a
formarsi per l'irregolarita delle pietre saranno riempiti con piccole pietre che non si tocchino mai a secco e non
lascino mai spazi vuoti, colmando con malta tutti gli interstizi. Nelle murature senza speciale paramento si im-
piegheranno per le facce viste le pietre di maggiore dimensione, con faccia esterne rese piane e regolari in modo
da costruire un paramento rustico a faccia vita e si disporranno negli angoli le pietre piu grosse e regolari. Detto
paramento rustico dovra essere pill accurato e maggiormente regolare nelle murature di elevazione di tutti i muri
dei fabbricati. Qualora la muratura avesse un rivestimento esterno il nucleo della muratura dovra risultare, con
opportuni accorgimenti, perfettamente concatenato col detto rivestimento nonostante la diversita del materiale, di
struttura e di forma dell'uno e dell'altro. Le facce viste delle murature in pietrame, che non debbono essere into-
nacate o comunque rivestite, saranno sempre rabboccate diligentemente con malta idraulica mezzana.

(riportare qui di seguito le prescrizioni per murature da eseguire secondo la tradizione locale):

Art. 80 - Paramenti per le murature di pietrame

Per le facce viste delle murature di pietrame, secondo gli ordini della Direzione dei lavori, potra essere prescritta
la esecuzione delle seguenti speciali lavorazioni:

a) con pietra rasa e teste scoperte (ad opera incerta);

b) a mosaico greggio;

C) con pietra squadrata a corsi pressoché regolari;

d) con pietra squadrata a corsi regolari.

Nel paramento con pietra rasa e teste scoperte (ad opera incerta) il pietrame dovra essere scelto diligentemente
fra le migliori e la sua faccia vista dovra essere ridotta col martello a superficie approssimativamente piana; le
pareti esterne dei muri dovranno risultare bene allineate e non presentare alla prova del regolo rientranze o spor-
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genze maggiori di mm. 25. Le facce di posa e combaciamento delle pietre dovranno essere spianate ed adattate
col martello in modo che il contatto dei pezzi avvenga in tutti i giunti per una rientranza non minore di cm. 8. La
rientranza totale delle pietre di paramento non dovra essere mai minore di mm. 0, 25 e nelle connessure esterne
dovra essere ridotto al minimo possibile I'uso delle scaglie.

Nel paramento a mosaico greggio la faccia vista dei singoli pezzi dovra essere ridotta col martello e la grossa
punta a superficie perfettamente piana ed a figura poligonale, ed i singoli pezzi dovranno combaciare fra loro re-
golarmente, restando vietato l'uso delle scaglie. In tutto il resto si eseguiranno le norme indicate per il paramento
a pietrarasa.

Nel paramento a corsi pressoché regolari il pietrame dovra essere ridotto a conci piani e squadrati, sia col martel-
lo che con la grossa punta, con le facce di posa parallele fra loro e quelle di combaciamento normali a quelle di
posa. | conci saranno posti in opera a corsi orizzontali di altezza che puo variare da corso a corso, € potra non
essere costante per l'intero filare. Nelle superfici esterne dei muri saranno tollerate alla prova del regolo rientran-
ze 0 sporgenze non maggiori di 15 mm..

Nel paramento a corsi regolari i conci dovranno essere perfettamente piani e squadrati, con la faccia vista rettan-
golare, lavorati a grana ordinaria, essi dovranno avere la stessa altezza per tutta la lunghezza del medesimo corso,
e qualora i vari corsi non avessero uguale altezza, questa dovra essere disposta in ordine decrescente dai corsi
inferiori ai corsi superiori, con differenza pero fra due corsi successivi non maggiore di cm. 5. La Direzione dei
lavori potra anche prescrivere l'altezza dei singoli corsi, ed ove nella stessa superficie di paramento venissero im-
piegati i conci di pietra da taglio, per rivestimento di alcune parti, i filari di paramento a corsi regolari dovranno
essere in perfetta corrispondenza con quelli della pietra da taglio.

Tanto nel paramento corsi pressoché regolari, quanto in quello a corsi regolari, non sara tollerato I'impiego di
scaglie nella faccia esterna; il combaciamento dei corsi dovra avvenire per almeno un terzo della loro rientranza
nelle facce di posa, e non potra essere mai minore di cm. 10 nei giunti verticali. La rientranza dei singoli pezzi
non sara mai minore della loro altezza, né inferiore a cm. 25; l'altezza minima dei corsi non dovra essere mai mi-
nore di cm. 20. In entrambi i paramenti a corsi, lo sfasamento di due giunti verticali consecutivi non dovra essere
minore di cm. 10 e le connessure avranno larghezza non maggiore di un centimetro. Per tutti i tipi di paramento
le pietre dovranno mettersi in opera alternativamente di punta in modo da assicurare il collegamento col nucleo
interno della muratura.

Per le murature con malta, quando questa avra fatto convenientemente presa, le connessure delle facce di para-
mento dovranno essere accuratamente stuccate. In tutte le specie di paramenti la stuccatura dovra essere fatta ra-
schiando preventivamente le connessure fino a conveniente profondita per purgarle dalla malta, dalla polvere, e
da qualunque altra materia estranea, lavandole con acqua abbondante e riempiendo quindi le connessure stesse
con nuova malta della qualita prescritta, curando che questa penetri bene dentro, comprimendola e lisciandola
con apposito ferro, in modo che il contorno dei conci sui fronti del paramento, a lavoro finito, si disegni netta-
mente e senza shavature.

Art. 81 - Murature di mattoni

I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata in appo-
siti bagnaroli e mai per aspersione. Essi dovranno mettersi in opera con le connessure alterate in corsi ben regola-
ri e normali alla superficie esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in
modo che la malta refluisca all'ingiro e riempia tutte le connessure. La larghezza delle connessure non dovra es-
sere maggiore di otto né minore di mm. 5 (tali spessori potranno variare in relazione della natura delle malte im-
piegate). | giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco od alla
stuccatura col ferro. Le malte da impiegarsi per la esecuzione di questa muratura dovranno essere passate al se-
taccio per evitare che i giunti fra mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato. Le murature di rivesti-
mento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere opportunamente ammorsate con la parte interna.

Se la muratura dovesse eseguirsi a paramento visto (cortina) si dovra avere cura di scegliere per le facce esterne i
mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore pit uniforme, disponendoli con perfetta regolarita e ricor-
renza nelle connessure orizzontali alternando con precisione i giunti verticali.

In questo genere di paramento le connessure di faccia vista non dovranno avere grossezza maggiore di 5 mm. e
previa loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica e di cemento, diligentemente
compresse e lisciate con apposito ferro, senza shavature.

Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i mattoni siano sempre di-
sposti in direzione normale alla curva dell'intradosso e le connessure dei giunti non dovranno mai eccedere la
larghezza di mm. 5 all'intradosso e mm. 10 all'estradosso.
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Art. 82 - Pareti di una testa ed un foglio con mattoni pieni e forati

Le pareti di una testa ed in foglio verranno eseguite con mattoni scelti, esclusi i rottami, i laterizi incompleti e
quelli mancanti di qualche spigolo. Tutte le dette pareti saranno eseguite con le migliori regole dell'arte, a corsi
orizzontali ed a perfetto filo, per evitare la necessita di forte impiego di malta per l'intonaco. Nelle pareti in fo-
glio, quando la Direzione dei lavori lo ordinasse, saranno introdotte nella costruzione intelaiature in legno attorno
ai vani delle porte, allo scopo di poter fissare i serramenti del telaio, anziché alla parete, oppure ai lati od alla
sommita delle pareti stesse, per il loro consolidamento, quando esse non arrivano fino ad un‘altra parete od al sof-
fitto. Quando una parete deve eseguirsi fin sotto al soffitto, la chiusura dell'ultimo corso sara ben serrata, se oc-
corre, dopo congruo tempo con scaglie e cemento.

Art. 83 - Murature miste

La muratura mista di pietrame e mattoni dovra progredire a strati orizzontali intercalando n...... di filari di matto-
ni ogni metro di altezza di muratura di pietrame. | filari dovranno essere estesi a tutta la grossezza del muro e di-
sposti secondo piani orizzontali. Nelle murature miste per i fabbricati, oltre ai filari suddetti si debbono costruire
in mattoni tutti gli angoli dei muri, i pilastri, i risalti e le incassature qualsiasi, le spallette e squarci delle aperture
di porte e finestre, i parapetti delle finestre, gli archi di scarico, le volte, i voltini e le piattabande, I'ossatura delle
cornici, le canne da fumo, le latrine, i condotti in genere, e qualunque altra parte di muro alla esecuzione della
quale non si prestasse il pietrame, in conformita alle prescrizioni che potra dare la Direzione dei lavori all'atto
esecutivo. Il collegamento delle due differenti strutture deve essere fatto nel migliore modo possibile ed in senso
tanto orizzontale che verticale.

Art. 84 - Murature di getto o calcestruzzo

Il calcestruzzo da impiegarsi per qualsiasi lavoro sara messo in opera appena confezionato e disposto a strati
orizzontali di altezza da cm. 0 a 30, su tutta I'estensione della parte di opera che si esegue ad un tempo, ben battu-
to e costipato, per modo che non resti alcun vano nello spazio che deve contenerlo e nelle sua massa. Quando il
calcestruzzo sia da collocare in opera entro cavi molto stretti od a pozzo esso dovra essere calato nello scavo
mediante secchi a ribaltamento. Solo nel caso di scavi molto larghi, la Direzione dei lavori potra consentire che il
calcestruzzo venga gettato liberamente, nel qual caso prima del conguagliamento e della battitura deve, per ogni
strato di cm. 30 dall'altezza, essere ripreso dal fondo del cavo e rimpastato per rendere uniforme la miscela dei
componenti. Quando il calcestruzzo sia d a calare sott'acqua, si dovranno impiegare tramogge, casse apribili e
quegli altri mezzi d'immersione che la Direzione dei lavori prescrivera, ed usare la diligenza necessaria ad impe-
dire che, nel passare attraverso l'acqua, il calcestruzzo si dilavi con pregiudizio della sua consistenza. Finito che
sia il getto, e spianata con ogni diligenza la superficie superiore, il calcestruzzo dovra essere lasciato assodare per
tutto il tempo che la Direzione dei lavori stimera necessario.

(riportare qui di seguito le caratteristiche richieste ad altri tipi di murature)

Art. 85 - Integrazione e ripristino delle murature

Generalita - Nei lavori di risanamento delle murature di edifici antichi sara buona norma privilegiare I'uso di tec-
niche edilizie che si riallacciano alla tradizione costruttiva riscontrabile nel manufatto in corso di recupero. Non
dovranno, quindi, essere utilizzate indiscriminatamente le tecniche del moderno cantiere edilizio. Bisognera evi-
tare, soprattutto in presenza di decorazioni parietali, interventi traumatici e lesivi dell'originale continuita struttu-
rale e I'utilizzo dei materiali diversi da quelli impiegati dall'antica tecnica costruttiva. Il ricorso a materiali analo-
ghi agli originali, infatti, consente una piu sicura integrazione dei nuovi elementi con il manufatto antico ed, inol-
tre, evita che si possa creare una discontinuita nelle resistenze fisiche chimiche e meccaniche.
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Art. 86 - Sarcitura delle murature mediante sostituzione parziale del mate-
riale. Tecnica del cuci e scuci

L'obiettivo di questa lavorazione dovra essere quello di ripristinare I'originaria continuita strutturale degli ele-
menti murari degradati mediante una graduale sostituzione che non dovra interrompere, nel corso dei lavori, la
funzionalita statica della muratura. L'Appaltatore, quindi, provvedera, delimitata la parte di muratura da sostitui-
re, ad individuare le zone dei successivi interventi che dovranno essere alternati in modo da potere sempre di-
sporre di un quantitativo sufficiente di muratura resistente. Aprira una breccia nella prima zona d'intervento rico-
struendo la porzione demolita con muratura di mattoni pieni e malta magra di cemento, ammorsando da una parte
la nuova struttura con la vecchia muratura resistente e dall'altra parte lasciando le ammorsature libere di ricevere
la successiva muratura di sostituzione. Dovra, in seguito, inserire a forza fra la nuova muratura e la sovrastante
vecchia muratura dei cunei di legno da sostituire, solo a ritiro avvenuto, con mattoni e malta fluida fino a rifiuto.
Queste operazioni andranno ripetute per tutte le zone d'intervento.

(riportare qui di seguito ulteriori istruzioni relative a interventi particolari)

Art. 87 - Fissaggio dei paramenti originari

In presenza di porzioni superstiti di paramenti antichi aderenti alla muratura, sia essa costituita da laterizi, tufi,
calcari, e comunque realizzata (opera reticolata, incerta, vittata, listata, quasi reticolata, mista, ecc.), I'Appaltatore
dovra fare pulire accuratamente la superficie e rimuovere ogni sostanza estranea. Procedera, quindi, all'estrazione
degli elementi smossi provvedendo alla loro pulizia e lavaggio ed alla preparazione dei piani di posa con una
malta analoga all'originale additivata con agenti chimici solo dietro espressa richiesta della D.L.. Eseguira in se-
guito, la ricollocazione in opera degli elementi rimossi e la chiusura "sottoquadro” dei giunti mediante la stessa
malta, avendo cura di sigillare le superfici d'attacco tra paramento e nucleo con malte preparate in modo idoneo.
Se i paramenti dovessero risultare distaccati dal nucleo murario, I'Appaltatore dovra procedere come descritto
precedentemente ripristinando la continuita strutturale tra paramento e nucleo mediante iniezioni o colaggi di mi-
scele fluide di malta a base di latte di calce e pozzolana vagliata e ventilata o altre mescole indicate dalla D.L.. In
presenza di piccole lacune o mancanze limitate a pochi elementi si potra provvedere all'integrazione con materia-
le antico di recupero. Qualora si dovesse procedere alla ricostruzione di paramenti analoghi a quelli originali,
detti paramenti verranno realizzati con materiali applicati in modo da distinguere la nuova esecuzione (sottoqua-
dro, sopra quadro, inserimento di lamine di piombo, trattamento della superficie all'antica).

Art. 88 - Sigillatura delle teste dei muri

Per una buona conservazione delle strutture murarie, si dovra prevedere la formazione di un volume di sacrificio
sulla cresta delle murature. Tale volume si diversifichera a seconda del tipo, dello spessore e della natura della
muratura. L'esecuzione di tale volume dovra chiaramente distinguersi dalle strutture originarie pur accordandosi
con esse. L'Appaltatore provvedera alla risarcitura, al consolidamento ed alla limitata ricostruzione della struttura
per la rettifica e l'integrazione delle lacune secondo i modi indicati per i nuclei e paramenti; quindi, procedera
alla realizzazione di uno strato di conglomerato capace di sigillare e smaltire I'acqua piovana. Tale strato dovra,
in genere, essere eseguito armonizzando I'inerte, la pezzatura e la sagoma con l'originaria muratura sottostante
mediante "bauletti “realizzati in "coccio pesto", malta bastarda e scaglie di mattoni, ecc.. Si potranno additivare
le malte con prodotti di sintesi chimica solo dietro autorizzazione della D.L..
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Art. 89 - Lavori di consolidamento delle murature - Generalita

I lavori di consolidamento delle murature potranno essere effettuati ricorrendo alle piu svariate tecniche anche
specialistiche e ad alto livello tecnologico purché queste metodologie, a discrezione della D.L., vengano giudica-
te compatibili con la natura delle strutture antiche e siano chiaramente riconoscibili e distinguibili alla muratura
originaria. Per quanto possibile tali lavori dovranno essere eseguiti in modo da garantire la reversibilita dell'in-
tervento.

I lavori di consolidamento delle murature dovranno essere condotti, ove applicabili, nei modi stabiliti dal D.M. 2
luglio 1981 n. 198, dalle successive Circolari Ministeriali n. 21745 e n. 27690, da D.M. 27.07.1985 e dal D.M.
20 novembre 1987. Ove le opere di consolidamento dovessero rientrare nell'ambito di competenza e di applica-
zione del citato D.M. 20 novembre 1987, I'Appaltatore sara tenuto:

- ad esequire, a suo carico, le verifiche di stabilita in essa previste affidandone la redazione ad un tecnico abilitato
fornendone una relazione particolareggiata alla D.L. ed all'’Amministrazione appaltante nei termini stabiliti
dall'Art. "Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore™ del presente capitolato;

- ad affidare la direzione della realizzazione dei lavori di consolidamento ad un tecnico abilitato comunicandone
il nominativo e l'accettazione dell'incarico.

Art. 90 - Consolidamento mediante iniezioni a base di miscela leganti

Prima di dare inizio ai lavori, I'Appaltatore dovra eseguire un'attenta analisi della struttura al fine di determinare
I'esatta localizzazione delle sue cavita. L'esame potra essere effettuato mediante tecniche molto usuali come la
percussione della muratura oppure ricorrendo a cartonaggi o, in relazione all'importanza delle strutture e dietro
apposita prescrizione, ad indagini di tipo non distruttivo (termografie, ultrasuoni, ecc.). In seguito, I'Appaltatore
fara asportare lo strato di rivestimento per mettere a nudo la lesione e per meglio esaminare la consistenza del
paramento murario. In presenza di murature in pietrame incerto sara preferibile non togliere lo strato d'intonaco
al fine di evitare I'eccessivo trasudamento della miscela legante. | punti su cui praticare i fori (in genere 2 0 3
ogni mg.) verranno scelti dalla D.L. in base alla distribuzione delle fessure ad al tipo di struttura.

Nelle murature in pietrame, le perforazioni dovranno essere eseguite in corrispondenza dei punti di giunzione
delle malte e ad una distanza che, in relazione alla compattezza del muro, potra variare dai 60 agli 80 cm..

Nelle murature in mattoni pieni la distanza fra i fori non dovra superare i 50 cm.. Le perforazioni andranno ese-
guite distribuendole in modo che le aree delle singole iniezioni vadano a sovrapporsi; cio si otterra lasciando fuo-
riuscire, durante l'iniezione, la miscela dai tubicini "testimoni”.

Durante questa lavorazione sara necessario evitare che le shavature vadano a rovinare in modo irreversibile I'in-
tegrita degli adiacenti strati di rivestimento. Per agevolare la diffusione della miscela, I'Appaltatore dovra pratica-
re dei fori profondi quanto la meta dello spessore del muro. Se lo spessore risultera inferiore a 60-70 cm., le inie-
zioni verranno effettuate su una sola faccia della struttura; se, invece, superera i 70 cm. si dovra lavorare su am-
bedue le facce; se lo spessore dovesse essere ancora maggiore (1, 5-2, 0 ml.), o se risultasse impossibile iniettare
su entrambi i lati, si dovra perforare la muratura da un solo lato fino a raggiungere i 2/3 della profondita del mu-
ro.

Se la muratura sara in mattoni pieni, per distribuire meglio la miscela e per interessare i diversi strati orizzontali
di malta, andranno praticate perforazioni inclinate di almeno 45 gradi verso il basso fino a raggiungere una pro-
fondita di 30-40 cm..

Gli ugelli di iniezione ed i tubicini "testimone" andranno cementati con la stessa miscela d'iniezione resa piu den-
sa. Tutte le lesioni e le eventuali sconnessure fra conci saranno stuccate in modo da non permettere la fuoriuscita
della miscela legante. Prima di iniettare la miscela, dovra essere effettuato un prelavaggio delle sezioni filtranti
sia al fine di saturare la massa muraria sia di mantenere la densita della miscela sia di visualizzare, mediante, I'u-
midita risorgente dagli intonaci, I'estensione delle zone da trattare e I'esistenza di eventuali lesioni non visibili.

Il lavaggio dovra essere eseguito con acqua pura e priva di materie terrose, durante la fase del lavaggio andranno
effettuate le operazioni supplementari di rinzaffo, stilatura dei giunti e sigillatura delle lesioni.

La trasfusione delle miscele leganti all'interno dei fori sara eseguita a pressione controllata; solo dietro prescri-
zione della D.L. si dovra fare ricorso ad un'idonea pompa a mano o automatica provvista di un manometro di fa-
cile lettura. La miscela, d'idonea consistenza e composizione, dovra essere omogenea, ben amalgamata ed esente
da grumi ed impurita.

Se il dissesto sara limitato ed una zona ristretta, dovranno essere risanate, con una pressione non troppo elevata,
prima le parti piu danneggiate ed inseguito, utilizzando una pressione maggiore, le rimanenti zone.

Dopo un preconsolidamento, che sara eseguito colando mediante un imbuto una boiacca molto fluida, andranno
effettuate le iniezioni procedendo con simmetria dal basso verso l'alto al fine di evitare pericolosi squilibri di pe-
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S0 e conseguenti alterazioni nella statica della struttura. La miscela andra iniettata, in relazione alla consistenza
della muratura, mediante una pressione di circa 0, 5-1, 0 Kg/cmg. che servira ad agevolare il drenaggio e ad ottu-
rare con il ritorno elastico i fori. Occorrera, inoltre, in relazione alla quota del piano di posa delle attrezzature,
aumentare la pressione d'immissione di 1/2 atmosfera ogni 3 ml. di dislivello in modo da bilanciare la pressione
idrostatica. La pressione dovra essere mantenuta costante fino a quando la miscela non sara fuori uscita dai fori
adiacenti o dai tubicini "testimoni”. Dopo l'indurimento della miscela, gli ugelli saranno dismessi ed i fori sigillati
con la malta appropriata. Negli edifici a diversi piani, le iniezioni dovranno essere praticate a partire dal piano
pill basso.

Art. 91 - Consolidamento mediante iniezioni armate - Reticolo cementizio

Le modalita operative, simili a quelle previste per le iniezioni di malte leganti, avranno la finalita di assicurare
alla muratura un consistente aumento della resistenza agli sforzi di trazione. Durante i lavori di consolidamento,
I'Appaltatore dovra inserire nei fori delle barre metalliche opportunamente distanziate il cui schema distributivo,
I'inclinazione ed il calibro saranno scelti dalla D.L. in funzione dei dissesti riscontrati dall'esame del quadro fes-
surativo dell'edificio o delle variazioni, apportate nel corso dei lavori di risanamento agli equilibri dei carichi.

I lavori dovranno essere condotti in modo da realizzare, all'interno della muratura, una struttura solidamente in-
terconnessa. Le armature saranno costituite da tondini in acciaio inossidabile, normali o ad aderenze migliorata,
dalle dimensioni prescritte dagli elaborati di progetto o ordinate dalla D.L..

Art. 92 - Consolidamento mediante paretine di contenimento

Questo tipo di consolidamento, particolarmente efficace per strutture molto degradate, verra eseguito facendo
aderire su ambedue i lati della superficie muraria delle lastre cementizie gettate in opera su dei reticoli elettrosal-
dati da collegare tramite tondini d'acciaio.

L'Appaltatore, quindi, dovra demolire, dietro autorizzazione della D.L., i vecchi intonaci, i rivestimenti parietali,
le parti incoerenti ed in fase di distacco fino a raggiungere la parte sana della struttura. Le lesioni andranno ripuli-
te, allargate e spolverate con l'aiuto di un forte getto d'aria compressa. Saranno eseguite delle perforazioni in sen-
so obliquo (almeno 6 per m.) e passanti al cui interno verranno collocati i tondini di acciaio, del tipo e del diame-
tro richiesto dagli elaborati di progetto o ordinato dalla D.L. (minimo 4-6 mm.), lasciandoli sporgere dalla strut-
tura per almeno 10 cm. da ogni lato. Si dovranno stuccare, quindi, le lesioni, fessure o parti di struttura situate
sotto i fori con la malta prescritta e posizionare, su ambedue i lati del muro, reti elettrosaldate con diametro e
maglia richiesti dagli elaborati di progetto o comandati dalla D.L., avendo cura di rivoltarle per almeno 50 cm. in
corrispondenza degli spigoli laterali. Le reti, inoltre, andranno saldamente collegate alle barre.

Sulla struttura preventivamente bagnata sara applicato uno strato di malta la cui natura, preparazione e formula-
zione dovranno essere quelle prescritte dal progetto o dalla D.L.. L'Appaltatore dovra tenere presente che:

- per ottenere spessori intorno ai 5-10 cm. dovra ricorrere al getto in casseformi;

- per ottenere spessori intorno ai 3-5 cm. dovra applicare la malta manualmente;

- per ottenere spessori inferiori ai 3 cm. dovra metterla in opera a spruzzo.

La scelta dello spessore e del conseguente sistema di posa in opera dovra essere rapportata al degrado della strut-
tura ed al tipo di sollecitazioni cui € sottoposta. Per la sarcitura di lesioni isolate, anche di consistente spessore, in
corrispondenza degli angoli fra strutture ortogonali di cantonali, d'incroci e martelli di muratura oppure in corri-
spondenza di aperture, la rete elettrosaldata potra essere usata in strisce di 60-80 cm. e, una volta posizionata su
ambedue i lati del muro, collegata con tondini passanti attraverso le lesioni precedentemente scarnite e pulite da
parti incoerenti. La malta da utilizzare per sarcire le lesioni, salvo diverse prescrizioni della D.L., dovra essere di
tipo antiritiro o espansivo.

Art. 93 - Consolidamento mediante tiranti metallici e tirantini antiespansi-
vi

I tiranti metallici e i tirantini antiespansivi dovranno essere applicati all'interno della muratura e fissati all'estre-
mita con piastre atte alla distribuzione dei carichi. Una volta segnati i livelli e gli assi dei tiranti e dei tirantini,
I'Appaltatore dovra preparare la loro sede di posa mediante I'utilizzo di sonde esclusivamente rotative del diame-
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tro prescritto al fine di evitare ogni possibile disturbo all'equilibrio della struttura dissestata. Nel caso si dovesse
preparare la sede di posa dei tiranti in aderenza ai paramenti esterni, I'’Appaltatore dovra praticare nella muratura
delle scanalature le cui sezioni, prescritte dagli elaborati di progetto, siano atte a contenere i piani di posa dei ti-
ranti e delle piastre di ripartizione e le cui aree d'appoggio dovranno essere spianate con un getto di malta antiriti-
ro.

| tiranti e i tirantini, una volta tagliati e filettati per circa 10 cm. da ogni lato, andranno posti in opera e fissati alle
piastre (dalle dimensioni e spesso riprescritti) mediante dadi filettati avendo cura di predisporre, se richiesto, del-
le guaine protettive. Dopo Il'indurimento delle malte usate per i piani di posa delle piastre, I'Appaltatore mettera in
tensione i tiranti o i tirantini mediante chiavi dinamometriche in modo che la tensione applicata non superi il 50%
di quella ammissibile dal cavo d'acciaio. Infine, si salderanno i dadi filettati. La sede di posa dei tiranti o dei ti-
rantini, se posta all'interno della struttura, potra essere riempita, dietro prescrizione della D.L., ricorrendo ad
iniezioni di malte reoplastiche o di prodotti sintetici mentre le scanalature andranno sigillate con malta e rifiniti in
modo da non compromettere I'aspetto del paramento murario.

Per garantire alla struttura le migliori prestazioni statiche, i tiranti orizzontali dovranno essere posizionati in cor-
rispondenza dei solai o di altre strutture orizzontali mentre lo spazio fra due tiranti contigui dovra essere ridotto
al minimo. Il posizionamento delle piastre d'ancoraggio dovra essere effettuato secondo le prescrizioni del pro-
getto o della D.L.

Art. 94 - Consolidamento mediante inserimento di strutture in calcestruz-
zo di cemento armato.

Nell'esecuzione di strutture in calcestruzzo di cemento armato I'Appaltatore dovra fornire le verifiche ed i calcoli
prescritti dagli artt. "Generalita" nella sezione "Consolidamento delle murature e "Oneri ed obblighi a carico
dell'Appaltatore™. Dovra realizzare le opere conformemente alle prescrizioni dell'Art. "Murature di getto o calce-
struzzi" utilizzando, tranne diverse prescrizioni, le miscele di cui all'Art. "Malte e calcestruzzi" ed gli additivi
aventi le caratteristiche di cui agli artt. "Materiali diversi" e "Malte additivate".

(riportare qui di seguito prescrizioni relative ad altri sistemi):

Art. 95 - Costruzione delle volte

Le volte in genere saranno costituite sopra solide armature, formate secondo le migliori regole, ed in guisa che il
manto o tamburo assuma la conformazione assegnata all'intradosso degli archi, volte o piattabande, salvo a tenere
conto di quel tanto in piu, nel sesto delle centine, che si credera necessario a compenso del presumibile abbassa-
mento della volta dopo il disarmo.

E data facolta all'Appaltatore di adottare nella formazione delle armature suddette quel sistema che credera di sua
convenienza, purché presenti la necessaria stabilita e sicurezza, avendo I'Appaltatore l'intera responsabilita della
loro riuscita, con I'obbligo di demolire e rifare a sue spese i volti che, in seguito al disarmo, avessero a deformarsi
0 a perdere la voluta robustezza.

Ultimata I'armatura e diligentemente preparate le superfici d'imposta delle volte, saranno collocati in opera i con-
ci di pietra od i mattoni con le connessure disposte nella direzione precisa dei successivi raggi di curvatura
dell'intradosso, curando di far procedere la costruzione gradatamente e di conserva sui due fianchi. Dovranno
inoltre essere sovraccaricate le centine alla chiave per impedire lo sfiancamento, impiegando a tal uopo lo stesso
materiale destinato alla costruzione della volta. In quanto alle connessure saranno mantenuti i limiti di larghezza
fissati negli articoli precedenti secondo le diverse categorie di muratura. Per le volte di pietrame si impiegheran-
no pietre di forma, per quanto possibile, regolari, aventi letti di posa o naturalmente piani o resi grossolanamente
tali con la mazza o col martello.

Nelle volte con mattoni di forma ordinaria le connessure non dovranno mai eccedere la larghezza di 5 mm. all'in-
tradosso e di 10 all'estradosso. A tal uopo I'Appaltatore per le volte di piccolo raggio, & obbligato, senza diritto
ad alcun compenso speciale, a tagliare diligentemente i mattoni per renderli cuneiformi, ovvero a provvedere,
pure senza speciale compenso, mattoni speciali lavorati a raggio. Si avra la maggiore cura tanto nella scelta dei
materiali, quanto nel loro collocamento in opera, e nell'unire con malta gli ultimi filari alla chiave si useranno i
migliori metodi suggeriti dall'arte, onde abbia a risultare un lavoro in ogni parte perfetto.

Le imposte degli archi, piattabande e volte, dovranno essere eseguite contemporaneamente ai muri e dovranno
riuscire bene collegate ad esse. La larghezza delle imposte stesse non dovra in nessun caso essere inferiore a cm.
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20. Occorrendo impostare volte od archi su piedritti esistenti, si dovranno preparare preventivamente i piani di
imposta mediante i lavori che saranno necessari, e che sono compresi fra gli oneri a carico dell'Appaltatore. Per
le volte oblique, i mattoni debbono essere tagliati sulle teste e disposti giusta la linea dell'apparecchio prescritto.
Nelle murature di mattoni pieni, messi in foglio o di costa, murati con cemento a pronta presa per formazione di
volte a botte, a schifo, a crociera, a padiglione, a vela, ecc., e per le volte di scale alla romana, saranno seguite
tutte le norme e cautele che l'arte specializzata prescrive, in modo da ottenere una perfetta riuscita dei lavori.
Sulle volte saranno formati i regolari rinfianchi fino al livello dell'estradosso in chiave, con buona muratura in
malta in corrispondenza delle pareti superiori e con calcestruzzo per il resto. Le sopraindicate volte in foglio do-
vranno essere rinforzate, ove occorra, da ghiere o fasce della grossezza di una testa di mattoni collegate alla volta
durante la costruzione.

Per le volte e gli archi di qualsiasi natura I'Appaltatore non procedera al disarmo senza il preventivo assenso della
Direzione dei lavori. Le centinature saranno abbassate lentamente ed uniformemente per tutta la larghezza, evi-
tando soprattutto che una parte il volto rimanga privo di appoggio, mentre, per l'altra si trovi tuttavia sostenuto
dall'armatura.

Art. 96 - Costruzione dei solai

Le coperture degli ambienti e dei vani potranno essere eseguite, a seconda degli ordini della Direzione dei lavori,
con solai di uno dei tipi descritti appresso. La Direzione dei lavori ha la facolta di prescrivere il sistema e tipo di
solaio di ogni ambiente e per ogni tipo di solaio esse stabilira anche il sovraccarico accidentale da considerare e
I'Appaltatore dovra senza eccezioni eseguire le prescrizioni della Direzione dei lavori.

L'Appaltatore dovra provvedere ad assicurare solidamente alla faccia inferiore di tutti i solai ganci di ferro ap-
pendi lumi nel numero, forma e posizione che, a sua richiesta sara precisato dalla Direzione dei lavori.

a) Solai su travi e travicelli di legno - Le travi principali a quattro fili di legno (forniti nell'essenza prescritta)
avranno le dimensioni e le distanze che saranno indicate in relazione alla luce ed al sovraccarico. | travicelli di
cm. 8 per 10 (forniti nell'essenza prescritta), pure a quattro fili, saranno collocati alla distanza, fra asse ed asse,
corrispondente alla lunghezza delle tavelle che devono essere collocate su di essi. | vani sui travi, fra i travicelli,
dovranno essere riempiti di muratura, e sull'estradosso delle tavelle deve essere disteso uno strato di calcestruzzo
magro di calce idraulica formato con ghiaiettino fino.

b) Solai su travi di ferro a doppio T (putrelle) con voltine di mattoni (pieni o forati) o con elementi laterizi inter-
posti - Questi solai saranno composti delle putrelle, dei copriferri, delle voltine in mattoni (pieni o forati) o dei
tavelloni o delle volterrane ed infine del riempimento.

Le putrelle saranno delle dimensioni fissate volta per volta dalla Direzione dei lavori e collocate alla distanza, tra
asse ed asse, che verra prescritta; in ogni caso tale distanza non sara superiore ad un metro. Prima del loro collo-
camento in opera dovranno essere colorate a minio di piombo e forate per I'applicazione delle chiavi, dei tiranti e
dei tondini di armatura delle piattabande.

Le chiavi saranno applicate agli estremi delle putrelle alternativamente (e cioé una con le chiavi e la successiva
senza), e i tiranti trasversali, per le travi lunghe piu di 5 metri, a distanza non maggiore di m. 2, 50. le voltine di
mattoni pieni o forati, saranno eseguite ad una testa in malte comune od in foglio con malta di cemento a rapida
presa, con una freccia variabile fra cinque e dieci centimetri.

Quando la freccia € superiore ai cm. 5 dovranno intercalarsi fra i mattoni delle voltine delle grappe in ferro per
meglio assicurare I'aderenza della malta di riempimento dell'intradosso.

I tavelloni e le volterrane saranno appoggiati alle travi con l'interposizione di copriferri.

Le voltine di mattoni, le volterrane ed i tavelloni, saranno poi rinfiancate sino all'altezza dell'ala superiore della
trave e dell'estradosso delle voltine e volterrane, se piu alto, con scoria leggere di fornace o pietra pomice, con-
venientemente crivellata e depurata da ogni materiale pesante, impastata con malta magra fino ad intasamento
completo. Quando la faccia inferiore dei tavelloni o volterrane debba essere intonacata sara opportuno applicarvi
preventivamente una sbuffatura di malta cementizia ad evitare distacchi dell'intonaco stesso.

¢) Solai in cemento armato - Per tali solai si richiamano tutte le norme e prescrizioni per I'esecuzione delle opere
in cemento armato, contenute nel presente capitolato.

d) Solai di tipo misto in cemento armato ed elementi laterizi forati. | laterizi dei solai di tipo misto in cemento
armato, quando abbiamo funzione statica, dovranno rispondere alle seguenti prescrizioni di cui al Decreto Mini-
steriale 27.07.85, allegato 7 punto 7.

In particolare devono:

1 - essere conformati in modo che le loro parti resistenti a pressione vengano nella posa a collegarsi tra di loro
cosi da assicurare una uniforme trasmissione degli sforzi di pressione dall'uno all'altro elemento;
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2 - ove sia disposta una soletta di calcestruzzo staticamente integrativa di quella in laterizio, quest'ultima deve
avere forma e finiture tali da assicurare la perfetta aderenza tra i due materiali, ai fini della trasmissione degli
sforzi di scorrimento;

3 - il carico di rottura a pressione semplice riferito alla sezione netta delle pareti e delle costolature non deve ri-
sultare inferiore a Kg. 350 per cmg. e quello a trazione, dedotto con la prova di flessione, non minore di Kg. 50
per cmq.;

4 - qualsiasi superficie metallica deve risultare circondata da una massa di cemento che abbia in ogni direzione
spessore non minore di un centimetro;

5 - per la confezione a pié d'opera di travi in laterizio armato, I'impasto di malta di cemento deve essere formato
con non meno di 6 quintali di cemento per mc. di sabbia viva.

Art. 97 - Strutture in acciaio

Generalita.- Le strutture di acciaio dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di quanto disposto dalla
legge 5 novembre 1971, n. 1086 «Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, nor-
male e precompresso ed a struttura metallica», dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64. «Provvedimenti per le costru-
zioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche», dalle Circolari e dai Decreti Ministeriali in vigore attua-
tivi delle leggi citate.

L'impresa sara tenuta a presentare in tempo utile, prima dell'approvvigionamento dei materiali, all'esame ed
all'approvazione della direzione dei lavori:

a) gli elaborati progettuali esecutivi di cantiere, comprensivi dei disegni esecutivi di officina, sui quali dovranno
essere riportate anche le distinte da cui risultino: numero, qualita, dimensioni, grado di finitura e peso teorici di
ciascun elemento costituente la struttura, nonché la qualita degli acciai da impiegare;

b) tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture metalliche sulle opere di fondazione.

I suddetti elaborati dovranno essere redatti a cura e spese dell'Appaltatore.

Collaudo tecnologico dei materiali. - Ogni volta che i materiali destinati alla costruzione di strutture di acciaio
pervengono dagli stabilimenti per la successiva lavorazione, I'lmpresa dara comunicazione alla direzione dei la-
vori specificando, per ciascuna colata, la distinta dei pezzi ed il relativo peso, la destinazione costruttiva e la do-
cumentazione di accompagnamento della ferriera costituita da:

- attestato di controllo;

- dichiarazione che il prodotto e «qualificato» secondo le norme vigenti.

La Direzione dei lavori si riserva la facolta di prelevare campioni di prodotto qualificato da sottoporre a prova
presso laboratori di sua scelta ogni volta che lo ritenga opportuno, per verificarne la rispondenza alle norme di
accettazione ed ai requisiti di progetto. Per i prodotti non qualificati la direzione dei lavori deve effettuare presso
laboratori ufficiali tutte le prove meccaniche e chimiche in numero atto a fornire idonea conoscenza delle pro-
prieta di ogni lotto di fornitura. Tutti gli oneri relativi alle prove sono a carico dell'impresa.

Le prove e le modalita di esecuzione sono quelle prescritte dal D.M. 27 luglio 1985 e successivi aggiornamenti
ed altri eventuali a seconda del tipo di metallo in esame.

Nota. Il DM 27.7.1985 ¢ stato sostituito dal DM 14.2.1992.

Controlli in corso di lavorazione. - L'Impresa dovra essere in grado di individuare e documentare in ogni momen-
to la provenienza dei materiali impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di qualificazio-
ne, dei quali dovra esibire la copia a richiesta della direzione dei lavori.

Alla direzione dei lavori ¢ riservata comunque la facolta di eseguire in ogni momento della lavorazione tutti i
controlli che riterra opportuni per accertare che i materiali impiegati siano quelli certificati, che le strutture siano
conformi ai disegni di progetto e che le stesse siano eseguite a perfetta regola d'arte.

Ogni volta che le strutture metalliche lavorate si rendono pronte per il collaudo I'impresa informera la direzione
dei lavori, la quale dara risposta entro 8 giorni fissando la data del collaudo in contraddittorio, oppure autoriz-
zando la spedizione delle strutture stesse in cantiere.

Montaggio. - Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sara effettuato in conformita
a quanto, a tale riguardo, & previsto nella relazione di calcolo.

Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio, si dovra porre la massima cura per evitare
che le strutture vengano deformate o sovrasollecitate.

Le parti a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento saranno opportunamente protette.

Il montaggio sara eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di progetto, nel ri-
spetto dello stato di sollecitazione previsto nel progetto medesimo.
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In particolare, per quanto riguarda le strutture a travata, si dovra controllare che la controfreccia ed il posiziona-
mento sugli apparecchi di appoggio siano conformi alle indicazioni di progetto, rispettando le tolleranze previste.
La stabilita delle strutture dovra essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimozione dei collegamenti
provvisori e di altri dispositivi ausiliari dovra essere fatta solo quando essi risulteranno staticamente superflui.
Nei collegamenti con bulloni si dovra procedere alla alesatura di quei fori che non risultino centrati e nei quali i
bulloni previsti in progetto non entrino liberamente. Se il diametro del foro alesato risulta superiore al diametro
sopracitato, si dovra procedere alla sostituzione del bullone con uno di diametro superiore.

E' ammesso il serraggio dei bulloni con chiave pneumatica purché questo venga controllato con chiave dinamo-
metrica, la cui taratura dovra risultare da certificato rilasciato da laboratorio ufficiale in data non anteriore ad un
mese.

Per le unioni con bulloni, I'impresa effettuera, alla presenza della direzione dei lavori, un controllo di serraggio
su un numero adeguato di bulloni.

L'assemblaggio ed il montaggio in opera delle strutture dovra essere effettuato senza che venga interrotto il traffi-
co di cantiere sulla eventuale sottostante sede stradale salvo brevi interruzioni durante le operazioni di solleva-
mento, da concordare con la Direzione dei lavori.

Nella progettazione e nell'impiego delle attrezzature di montaggio, I'impresa € tenuta a rispettare le norme, le pre-
scrizioni ed i vincoli che eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e persone responsabili riguardo alla zo-
na interessata, ed in particolare:

- per I'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua;

- per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade, ferrovie, tranvie, ecc.:

- per le interferenze con servizi di soprasuolo e di sottosuolo.

Prove di carico e collaudo statico. - Prima di sottoporre le strutture di acciaio alle prove di carico, dopo la loro
ultimazione in opera e di regola, prima che siano applicate le ultime mani di vernice, quando prevista, verra ese-
guita da parte della direzione dei lavori una accurata visita preliminare di tutte le membrature per constatare che
le strutture siano state eseguite in conformita ai relativi disegni di progetto, alle buone regole d'arte ed a tutte le
prescrizioni di contratto.

Ove nulla osti, si procedera quindi alle prove di carico ed al collaudo statico delle strutture; operazioni che ver-
ranno condotte, a cura e spese dell'impresa, secondo le prescrizioni contenute nei decreti Ministeriali, emanati in
applicazione della Legge 1086/71.

Art. 98 - Controsoffitti

Tutti i controsoffitti in genere dovranno eseguirsi con cure particolari allo scopo di ottenere superfici esattamente
orizzontali (od anche sagomate secondo le prescritte centine), senza ondulazioni od altri difetti e di evitare in
modo assoluto la formazione, in un tempo pit 0 meno prossimo, di crepe, crinature o distacchi dell'intonaco. Al
manifestarsi di tali screpolature la Direzione dei lavori avra facolta, a suo insindacabile giudizio, di ordinare
all'Appaltatore la rifazione, a carico di quest'ultimo, dell'intero controsoffitto con I'onere del ripristino di ogni al-
tra opera gia eseguita (stucchi, tinteggiature, ecc.).

Dalle facce inferiori di tutti i controsoffitti dovranno sporgere i ganci di ferro appendi lumi. Tutti i legnami im-
piegati per qualsiasi scopo nei controsoffitti dovranno essere abbondantemente spalmati di carbolineo su tutte le
facce. La Direzione dei lavori potra prescrivere anche la predisposizione di adatte griglie o sfiatatoi in metallo
per la ventilazione dei vani racchiusi da controsoffitti.

a) Controsoffitto in rete metallica (camera canna) - | controsoffitti in rete metallica saranno composti:

1 - dell'armatura principale retta o centinata in legno di abete, formata con semplici costoloni di cm. 6 x 12, op-
pure con centine composte di due o tre tavole sovrapposte ed insieme collegate ad interasse di cm. 100;

2 - dell'orditura di correntini in abete della sezione di cm. 4x4 posti alla distanza di cm. 30 gli uni dagli altri e fis-
sati solidamente con chiodi e reggette alle centine ed ai costoloni di cui sopra ed incassati ai lati entro le murature
in modo da assicurare I'immobilita;

3 - della rete metallica, in filo di ferro lucido del diametro di mm. 1 circa, con maglie di circa mm. 15 di lato, che
sara fissata all'orditura di correntini con opportune grappette;

4 - del rinzaffo di malta bastarda o malta di cemento, secondo quanto prescritto, la quale deve risalire superior-
mente alla rete;

5 - dell'intonaco (eseguito con malta comune di calce e sabbia e incollato a colla di malta fina) steso con le dovu-
te cautele e con le migliori regole dell'arte perche riesca del minore spessore possibile, con superficie piana e li-
scia.

b) Controsoffitto tipo "Perret"
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I controsoffitti eseguiti con materiale speciale tipo "Perret"”, "Italia" o simili saranno costituiti da tavelline sottili
di cotto dello spessore di cm. 20. 5 armate longitudinalmente da tondini di acciaio annegato in malta a qg.li 3 di
cemento Portland per cm. di sabbia, il tutto ancorato al solaio sovrastante mediante robusti cavallotti di ferro po-
sti a opportuna distanza. La faccia vista del controsoffitto sara sbruffata con malta bastarda di cui all'Art. 32.

c¢) Controsoffitto in graticcio tipo "Stauss" | controsoffitti con graticcio di cotto armato tipo "Stauss™ o simili sa-
ranno costituiti essenzialmente da strisce di rete di fili di ferro ricotto del diametro di maglie mm. 1 a maglie mm.
20 di lato aventi gli incroci annegati in crocettine di forma poliedrica in argilla cotta ad alta temperatura, che as-
sicurano alla malta una buona superficie di aderenza.

Dette strisce, assicurate agli estremi a tondini di ferro da mm. 8 almeno, ancorati a loro volta nelle murature pe-
rimetrali con opportune grappe poste a distanza di cm. 25, ben tese mediante taglie tendifili, verranno sostenute
con cavallotti intermedi (a distanza di circa m. 0, 40) ed occorrendo mediante irrigidimenti di tondino di ferro da
mm. 3 in modo da risultare in tutta la superficie saldamente fissate al soffitto senza possibilita di cedimenti.

Per I'impalcatura si procedera come per un controsoffitto normale: la malta gettata con la forza contro il graticcio
deve penetrare nei fori tra le varie crocette, formando al di la di esse tante piccole teste di fungo che trattengono
fortemente I'intonaco alla rete.

Trattandosi di rivestire superfici curve comunque centinate, la rete metallica del controsoffitto tanto del tipo co-
mune (lett. a) che del tipo "Stauss" (lett. ¢) dovra seguire le sagome di sostegno retrostanti opportunamente di-
sposte, ed essere fissate ad esse con tutti i necessari accorgimenti per assicurare la rete e farle assumere la curva-
tura prescritta.

d) controsoffitti in pannelli modulari prefabbricati su struttura autoportante.

I controsoffitti a pannelli prefabbricati verranno montati sulle apposite strutture portanti costituite dai materiali,
dai profili, dalle sezioni e dagli spessori prescritti negli elaborati di progetto seguendo i tempi e le modalita sug-
gerite dal produttore.

I pannelli, conformi alle caratteristiche di imputrescenza, resistenza al fuoco, fonoassorbenza e termoisolamento
prescritti dagli elaborati di progetto e dalle relative norme UNI, andranno montati con il numero di clips, di molle
a scatto odi altri sistemi di fissaggio previsti dal produttore.

Art. 99 - Copertura a tetto

La copertura a tetto sara sostenuta da una grossa armatura in legno, ferro o cemento armato, il tutto con le dimen-
sioni e disposizioni che saranno prescritte dai tipi di progetto o dalla Direzione dei lavori. Sulla grossa armatura
saranno poi disposti i travicelli ed i listelli in legno (piccola armatura) sulla quale sara poi distesa la copertura di
tegole direttamente o con l'interposizione di un sottomanto in legno od in laterizi.

Sottomanto in legno - Sara costituito da tavole di legno di abete dello spessore di cm. 2, 5 piallate dalla parte in
vista, unite a filo piano e chiodate alla sottostante orditura di travicelli.

Sottomanto di pianelle o tavelline - 1l sottomano di pianelle o tavelline si eseguira collocando sui travicelli o cor-
rentini del tetto le pianelle o tavelline una vicina all'altra, bene allineate e in modo che le estremita di esse posino
sull'asse di detti legami e le connessure non siano maggiori di mm. 6. Le dette connessure saranno stuccate con
malta idraulica liquida.

I corsi estremi lungo la gronda saranno ritenuti da un listello di abete chiodato alla sottostante armatura del tetto.
Sottomanto in lastre ondulate - potra essere eseguito nei seguenti tipi:

- con lastre ondulate normali spessore mm. 5,5 a 6;

- con lastre ondulate alla romana spessore mm. 5,5;

- con lastre ondulate alla toscana spessore mm. 5,5;

- con lastre piane alla francese spessore mm. 4.

In ogni caso le lastre verranno poste in opera su tavolato di legno abete dello spessore di almeno mm. 25 con or-
ditura di listelli pure in abete della sezione da cm. 4x4 a 7x7 a seconda dell'interasse e del tipo di copertura, fis-
sandole con speciali accessori in ferro zincato (grappe, chiodi o viti, renelle triple in piombo, ecc.). La loro so-
vrapposizione dovra essere, a seconda del tipo di lastra, da cm. 5 a 8; i colmi ed i prezzi speciali terminali di ogni
tipo saranno anch'essi fissati con gli appositi accessori.

a) Copertura di tegole curve o coppi - La copertura di tegole a secco si fara posando sulla superficie da coprire
un primo strato di tegole con la convessita rivolta in basso, disposte a filari allineati ed attigui, sovrapposte per
cm. 15 ed assicurare con frammenti di laterizi. Su questo tratto se ne collochera un secondo colla convessita ri-
volta in alto, similmente accavallate per cm. disposte in modo che ricoprano la connessura fra le tegole sottostan-
ti. le teste delle tegole in ambedue gli strati saranno perfettamente allineate con la cordicella, sia nel senso paral-
lelo alla gronda che in qualunque senso diagonale. Il comignolo, i displuvi ed i compluvi saranno formati con te-
goloni. I tegoloni del comignolo e dei displuvi saranno diligentemente suggellati con malta, e cosi pure saranno
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suggellate tutte le tegole che formano contorno delle falde, o che poggiano contro i muri, lucernari, canne da ca-
mino e simili. Le tegole che vanno in opera sulle murature verranno posate su letto di malta. La copertura di tego-
le su letto di malta verra eseguita con le stesse norme indicate per la copertura di tegole a secco; il letto di malta
avra lo spessore di cm. 4-5.

b) Coperture in tegole alla romana - La copertura in tegole alla romana (o "maritate™) composta di tegole piane
(embrici) e di tegole curve (coppi) si eseguira con le stesse norme della precedente, salvo che si posera sulla su-
perficie da coprire il primo strato di tegole piane debitamente intervallate e sovrapposte, e successivamente il se-
condo strato di tegole curve che ricopriranno i vuoti fra i vari filari di tegole piane. Anche per questo tipo di co-
perture a secco dovra eseguirsi con malta idraulica mezzana la necessaria muratura delle testate e dei colmi, la
calce a scarpa, ecc.. In corrispondenza delle gronde dovranno impiegarsi embrici speciali a lato parallelo.

c) Copertura di tegole piane - Nella copertura di tegole piane ad incastro (marsigliesi o simili), le tegole, quando
devono poggiare su armature di correnti, correntini o listelli, saranno fissate a detti legnami mediante legatura di
filo di ferro zincato, grosso mm. 1 circa, il quale, passando nell'orecchio esistente in riporto nella faccia inferiore
di ogni tegola, si avvolgera ad un chiodo pure zincato, fissato in una delle facce dei correntinio listelli. Quando
invece le tegole devono poggiare sopra un assito, sul medesimo, prima della collocazione delle tegole, saranno
chiodati parallelamente alla gronda dei listelli della sezione di cm. 4-3 a distanza tale, tra loro, che vi possano
poggiare i denti delle tegole di ciascun filare. Per la copertura di tegole piane ad incastro su sottomanto di lateri-
zio, le tegole dovranno posare sopra uno strato di malta grosso da cm. 4 a cm. 5, ed essere suggellate accurata-
mente ogni tegola con la malta stessa.

In ogni caso dovranno essere impiegate, nella posa della copertura, mezze tegole rette e diagonali alle estremita
delle falde e negli spigoli, in modo da alternare le tegole da un filare all'altro.

Sopra i displuvi dovranno essere disposti appositi tegoloni di colmo murati in malta idraulica, inoltre dovra esse-
re inserito un numero adeguato di cappucci di aereazione.

In tutti i tipi di coperture, se prescritto, dovranno essere applicate delle converse (lamiera zincata, lastre di piom-
bo o rame) a protezione degli impluvi e degli incontri delle falde con le murature di camini, abbaini, etc.

d) Coperture in rame - Il rame per coperture, sagomato e posto in opera conformemente agli elaborati di progetto,
avra le caratteristiche richieste dalle UNI 5649 (parte 1) e UNI 3310 e potra essere costituito da lastre, nastri o
tegole continue modulari o elementi gregati preformati a freddo.

Gli elementi di tenuta (lastre e nastri) verranno fissati al piano di posa mediante linguette di ancoraggio in rame
da 0, 6 mm fissate al sottofondo esclusivamente con chiodi e viti autofilettanti in rame o con altre leghe metalli-
che resistenti alla corrosione; gli elementi di fissaggio verranno coperti con cappellotti di rame da saldare alla
copertura; | chiodi, preferibilmente dentellati, avranno la testa larga, piatta ed a sezione circolare. Gli elementi di
tenuta andranno connessi, in modo da assicurare continuita e tenuta, mediante I'esecuzione dei seguenti tipi di
giunzione conformemente a quanto previsto dagli elaborati di progetto:

- giunti a doppia aggraffatura: una volta tagliato il nastro di rame alla lunghezza necessaria, esso verra sbordato
in senso longitudinale ottenendo delle canalette da posare ed affiancare sulla struttura portante, avendo cura d'in-
terporre (chiodandole in file parallele e con un interasse di circa cm 50) fra due lastre contigue, un filare di lin-
guette di collegamento in rame sagomato. La giunzione verra eseguita ripiegando i bordi delle canalette affianca-
te.

- giunti a tassello: una volta tagliato il nastro di rame alla lunghezza necessaria, esso verra fissato (con le modali-
ta gia descritte) su travetti di legno disposti perpendicolarmente alla linea di gronda; sui travetti e sui bordi di due
lastre adiacenti verra in seguito fissato (come descritto in precedenza) un coprigiunto in rame

- giunti misti: in relazione al posizionamento delle lastre prescritto negli elaborati di progetto e alla forma stessa
della copertura i giunti trasversali verranno eseguiti mediante doppia aggraffatura, mentre i giunti longitudinali
potranno essere sia del tipo a doppia aggraffatura che del tipo a tassello.

Art. 100 - Copertura a terrazzo

Il solaio di copertura dell'ultimo piano a terrazzo, sara eseguito in piano, mentre le pendenze da darsi al terrazzo,
non inferiore al 2%, saranno raggiunte mediante l'inclinazione del lastrico di copertura da eseguirsi in smalto,
gretonato o simili. Sopra tale lastrico verra eseguita una spianata di malta idraulica dello spessore di cm. 2 (cami-
cia di calce) e quindi il prescritto tipo di impermeabilizzazione atto ad evitare ogni infiltrazione di acqua. Anche
le pareti perimetrali del terrazzo verranno protette, nella parte inferiore, previamente preparate con intonaco
grezzo, mediante una corretta impermeabilizzazione dell'altezza non inferiore a cm. 20, raccordata opportuna-
mente con gli strati suddetti. Sull'impermeabilizzazione sara in seguito applicata direttamente la pavimentazione.
I bocchettoni di scarico ed i raccordi con il solaio di copertura saranno eseguiti conformemente alle prescrizioni
di progetto ed a quanto disposto negli specifici articoli del presente capitolato.
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Art. 101 - Demolizioni di volte, solai e coperture

Per le opere di demolizione di solai, volte e coperture, I'Appaltatore sara obbligato ad attenersi oltre che alle
norme riportate dall'Art. "Demolizioni e rimozioni" del presente capitolato, anche, alle seguenti disposizioni:
Coperture - Operata, con ogni cautela, la dismissione del manto di copertura, delle canne fumarie e dei comigno-
li, I'Appaltatore potra rimuovere la piccola la media e la grossa orditura 0 comunque la struttura sia essa di legno,
sia di ferro o di cemento armato.

In presenza di cornicioni o di gronde a shalzo, dovra assicurarsi che questi siano ancorati all'ultimo solaio o, vi-
ceversa, trattenuti dal peso della copertura; in quest'ultimo caso, prima di rimuovere la grossa orditura, dovra
puntellare i cornicioni.

La demolizione della copertura, dovra essere effettuata intervenendo dall'interno; in caso contrario gli addetti do-
vranno lavorare solo sulla struttura principale e mai su quella secondaria, impiegando tavole di ripartizione.
Quando la quota del piano di lavoro rispetto al piano sottostante superera i 2 m., I'Appaltatore avra l'obbligo di
predisporre un'impalcatura; se la presenza di un piano sottostante non portante o inagibile non dovesse consentir-
ne la costruzione, dovra fornire agli addetti ai lavori delle regolamentari cinture di sicurezza complete di bretelle
e funi per la trattenuta.

Solai piani - Demoliti e rimossi i pavimenti ed i sottofondi, i tavellonati e le voltine, I'Appaltatore, nel caso che
non si dovessero dismettere i travetti, provvedera a fare predisporre degli idonei tavolati di sostegno per gli ope-
rai. | travetti dovranno essere sfilati dalle sedi originarie evitando di fare leva sulle murature mediante il puntel-
lamento, la sospensione ed il taglio dei travetti.

Le solette monolitiche in cemento armato prive di una visibile orditura principale, dovranno essere puntellate allo
scopo di accertare la disposizione dei ferri di armatura. L'Appaltatore dovra, altresi, evitare la caduta sui piani
sottostanti dei materiali rimossi e I'eccessivo accumulo degli stessi sui solai.

Solai a volta - | sistemi per la demolizione delle volte si diversificheranno in relazione alle tecniche impiegate per
la loro costruzione, alla natura del dissesto ed alle condizioni del contorno. I'Appaltatore dovra sempre realizzare
i puntellamenti e le shatacchiature che la D.L. riterra pit adatti ad assicurare la stabilita dei manufatti adiacenti,
anche, per controbilanciare I'assenza della spinta esercitata dalla volta da demolire. La demolizione delle volte di
mattoni in foglio a crociere o a vela dovra essere iniziata dal centro (chiave) e seguire un andamento a spirale. La
demolizione delle volte a botte 0 ad arco ribassato verra eseguita per sezioni frontali procedendo dalla chiave
verso le imposte.

Art. 102 - Sostituzione e collegamenti

Generalita - Gli interventi di sostituzione riguarderanno l'intera struttura sia nel caso che non potesse essere con-
solidata in modo economicamente conveniente sia nel caso in cui dovesse risultare del tutto irrecuperabile. Si
dovra fare ricorso ad opere di sostituzione parziale solo quando alcune parti o elementi della struttura si presente-
ranno deteriorati a tal punto da non garantire la stabilita dell'intera struttura. Nel primo caso I'Appaltatore avra
cura di procedere alla demolizione secondo le modalita e gli accorgimenti contenuti negli Art. "Demolizioni e
rimozioni" del presente capitolato. 1l collegamento di una nuova struttura ai muri perimetrali, se non stabilito di-
versamente dalle prescrizioni di progetto o dalle direttive della D.L., verra effettuato con le seguenti modalita.

Strutture piane in legno - Quando il collegamento ai muri perimetrali dovra realizzarsi mediante cordolo in mura-
tura armata 1’ Appaltatore fara demolire la muratura esistente, senza 1’impiego di mezzi meccanici, di qualunque
dimensione e consistenza essa sia. Dovra predisporre la sede di appoggio del cordolo mediante pulitura e rasatura
con malta dell’ultimo strato di pietra. Questo tipo di cordolo prevede ’impiego di muratura in mattoni pieni e di
una barra d’acciaio ad aderenza migliorata del diametro di 30 mm, inserita in un nucleo di cls cementizio, con la
giunzione di due barre successive realizzata mediante la sovrapposizione delle stesse per una lunghezza non infe-
riore a 40 volte il diametro. 1l volume demolito dovra essere riconfigurato anche mediante 1’integrazione, ove oc-
corra, di nuova muratura. Il collegamento con le strutture che si appoggeranno al cordolo avverra mediante staffe
opportunamente sagomate, con trattamento protettivo antiruggine delle superfici metalliche.

cordolo in cemento armato, I'Appaltatore fara demolire tratti di muratura al fine di creare dei vani a sezione tron-
co-conica di altezza analoga a quella del cordolo in modo da consentire I'alloggiamento di parti in cemento arma-
to sagomate a coda di rondine aventi funzione di ancoraggio. Le armature degli ancoraggi verranno eseguite, se-
condo le prescrizioni di progetto, contemporaneamente a quelle del cordolo. L'interasse fra gli ancoraggi potra
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variare in relazione alla consistenza del muro, alle dimensioni del solaio e dalle disposizioni di progetto. Se pre-
scritto, si dovranno realizzare con il trapano dei fori nella muratura in cui inserire le barre d'ancoraggio del cor-
dolo. Tali fori avranno un'inclinazione rispetto al piano trasversale della muratura, inferiore ai 45 gradi. Essi sa-
ranno riempiti prima dell'inserimento degli ancoraggi con boiacca di cemento o resine secondo quanto stabilito
dagli elaborati di progetto.

Quando il cordolo dovra essere realizzato per cantieri, la sua armatura sara posta in opera per tratti e I'Appaltato-
re dovra eseguire getti piu corti di almeno 30 cm. rispetto alla lunghezza di ciascun vano della muratura in modo
da consentire ai ferri dell'armatura che dovranno essere di lunghezza tale da poterli sovrapporre a quelli dei can-
tieri adiacenti, di essere piegati e inseriti nel vano.

A getto eseguito, aperto il cantiere adiacente, i ferri dell'armatura verranno nuovamente stesi e collegati al tratto
successivo. Infine, I'Appaltatore fara ripristinare la muratura intorno alle teste dei travi, avendo cura di arearle e/o
trattarle secondo le prescrizioni della D.L..

Qualora non fosse prevista la realizzazione di cordoli, I'Appaltatore dovra eseguire nella muratura dei fori pas-
santi, di forma tronco-conica, adatti al collegamento con i tiranti a coda di rondine.

Quest'ultimi, dovranno essere fissati ad un'estremita della trave mediante un‘idonea chiodatura o bullonatura; I'al-
tra estremita della trave sara saldata ad una gabbia di tondini sagomati di forma tronco-conica che andra alloggia-
ta nel foro da riempire con la malta prescritta.

Se sara richiesto dagli elaborati di progetto, il collegamento dovra essere realizzato mediante tiranti a piastra,
praticando un foro passante in direzione della lunghezza della trave. L'Appaltatore, quindi, dovra ricavare nella
muratura una sede di forma tronco-conica di dimensione tali da accogliere la piastra metallica che dovra poggiare
su una base perfettamente spianata, ottenuta con getto di malta cementizia.

Il tirante di acciaio dovra avere la forma e le dimensioni prescritte dagli elaborati di progetto ed essere collegato
ad un'estremita della trave per una lunghezza non inferiore agli 80 cm. mediante un'idonea chiodatura o bullona-
tura; l'altro estremo dovra terminare con una sezione piatta in cui verra praticata un'asola di forma idonea a trat-
tenere i cunei tenditori; questa estremita potra essere filettata e collegata con un dado di acciaio.

Strutture piane ad elementi metallici - | collegamenti fra le travi ed i muri perimetrali, potranno essere realizzati:
- murando direttamente ogni testa della trave, previa posa in opera di un'opportuna piastra di ripartizione. In que-
sto caso, I'Appaltatore dovra saldare all'ala, nella parte che risultera annegata nel conglomerato, degli spezzoni di
tondini ripiegati ad uncino capaci di contrastare lo sfilamento della putrella. L'alloggiamento della trave da rica-
vare nella muratura, dovra avere forma tronco-conica con la base maggiore rivolta verso I'esterno;

- realizzando (se il muro non potra garantire la resistenza a carichi concentrati) un cordolo in muratura armata
ricavato nella muratura sul quale appoggiare le putrelle.

In ogni caso, si dovra prima liberare la struttura da tutti i carichi accidentali e procedere alla costruzione della
puntellatura del solaio che dovra essere forzata in modo da ridurre al minimo gli effetti del carico sulle travi esi-
stenti.

Struttura piana latero-cementizia - Il collegamento con le murature perimetrali potra essere realizzato mediante la
formazione di un cordolo in muratura armata che I'Appaltatore dovra eseguire, in base alla consistenza dei muri
ed alle prescrizioni di progetto, con il sistema dei cantieri alternati oppure dovra ricavare nella muratura; il cor-
dolo dovra essere ancorato a quest'ultima mediante elementi a coda di rondine o spezzoni di ferro piegati e mura-
ti. Gli elementi di un'eventuale struttura aggiuntiva dovranno essere messi in opera alla quota stabilita con le ne-
cessarie puntellature; inoltre, le armatura del cordolo con i relativi ancoraggi saranno inseriti nei vani apposita-
mente ricavati e collegati con le teste delle travi. Se il cordolo verra inserito solo parzialmente nello spessore del-
la muratura, I'Appaltatore dovra predisporre la casseratura per la parte di cordolo che fuoriesce dal muro.

Art. 103 - Sostituzione di travi in legno

In caso d'integrale sostituzione di travi di legno, I'Appaltatore dovra puntellare i travetti ed il tavolato posato sulle
travi con due fili di ritti da collocare parallelamente alle travi. Alla sommita dei ritti in corrispondenza dell'intra-
dosso dei travetti, dovra essere collocato un architrave su cui verranno posti a contrasto i singoli travetti mediante
chiodatura di biette in legno.

Se la puntellatura dovra poggiare sopra un solaio, i ritti dovranno essere disposti in modo da gravare su elementi
sufficientemente resistenti; se, ad insindacabile giudizio della D.L., il solaio non offrira sufficiente garanzie di
resistenza, sara necessario prolungare i ritti fino al solaio sottostante o scaricarli sulla muratura perimetrale. Per
una migliore distribuzione dei carichi, I'Appaltatore dovra impiegare elementi atti alla ripartizione dei carichi (ta-
vole in legno di idonea sezione inserite ai piedi dei ritti).

La trave, liberata della muratura in corrispondenza degli appoggi, verra sfilata intera e, solo dietro autorizzazione
della D.L., potra essere tagliata. La nuova trave che dovra corrispondere come essenza, qualita e dimensione ai
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requisiti richiesti dagli elaborati di progetto e alle caratteristiche tecniche stabilite dall'Art. "Legnami" del presen-
te capitolato, dovra essere messa in opera ripristinando gli eventuali collegamenti metallici e contrastata chio-
dando di biette in legno.

Art. 104 - Sostituzione in solai piani di elementi laterizi con putrelle in ferro

L'Appaltatore, puntellato il solaio, fara demolire il pavimento con il relativo sottofondo e rimuovere i materiali di
riempimento fino a raggiungere l'estradosso del ferro e del laterizio; porra in opera, nel contempo, un tavolato di
servizio che posera sulle putrelle. Le tecniche, gli accorgimenti ed i materiali da impiegare nella sostituzione sa-
ranno stabiliti dalla D.L.. In genere, I'Appaltatore dovra porre in opera un tavellonato in laterizio poggiandolo
sull'ala inferiore dei travetti; sopra il tavellonato dovra posizionare gli elementi di alleggerimento costituiti da la-
terizi forati o da altro materiale (blocchi di polistirolo, ecc.).

In corrispondenza dell'ala superiore delle putrelle, preventivamente pulite con l'ausilio di una mola a smeriglio,
dovra saldare un tondino di ferro sagomato a zig-zag capace di assicurare una valida coazione fra la struttura me-
tallica ed il getto di calcestruzzo. L'Appaltatore, infine, dovra eseguire, previa abbondante irrogazione con acqua
del sottofondo, il getto di calcestruzzo armato in base alle prescrizioni di progetto che sara collegato mediante
ferri di ripartizione incrociati o rete metallica elettrosaldata.

Art. 105 - Sostituzione del tavolato esistente

L'Appaltatore, dopo aver puntellato o eventualmente rafforzato gli elementi della struttura onde effettuare le ope-
re di demolizione e di rimozione secondo le norme contenute nel presente capitolato, dovra utilizzare per la sosti-
tuzione del tavolato esistente tavole in legno la cui essenza sara quella prescritta dagli elaborati di progetto e le
cui caratteristiche tecniche saranno conformi a quelle stabilite dall'Art. "Legnami* del presente capitolato. Tali
tavole dovranno avere uno spessore non inferiore a 4 cm. ed essere rifilate, intestate e collegate alla struttura me-
diante chiodi e tenoni. Il tavolato cosi realizzato, se richiesto, dovra essere connesso alle murature adiacenti se-
condo le modalita indicate dal precedente art. ""Sostituzioni e collegamenti®.

(riportare qui di seguito la descrizione di altri sistemi)

Art. 106 - Restauro delle strutture lignee - Generalita

Prima di procedere a qualsiasi opera di consolidamento di strutture lignee, I'Appaltatore dovra eseguire le se-
guenti lavorazioni:

- pulizia accurata dell'elemento da consolidare che si effettuera secondo le modalita prescritte dalla D.L.;

- analisi dettagliata delle parti da asportare e da ripristinare;

- puntellamento della struttura che grava sugli elementi da consolidare mediante il rivestimento dei carichi sulle
parti sane o sulle murature adiacenti;

- accertamento delle cause del degrado della struttura;

- trattamento antiruggine ed antincendio degli elementi metallici di rinforzo.

Art. 107 - Ripristino di una struttura in legno mediante la ricostruzione del-
la parte degradata con conglomerati di resine e barre di armatura

La trasmissione delle tensioni in lavori di ricostruzione di parti in legno mediante conglomerati di resina sara af-
fidata a protesi costituite da barre di acciaio o di resina poliestere rinforzata con fibre di vetro; la sezione ¢ la di-
stribuzione delle barre saranno quelle prescritte dagli elaborati di progetto o ordinate dalla D.L.. Una volta pun-
tellata la struttura, I'Appaltatore dovra provvedere alla rimozione, nelle zone prospicienti I'elemento da ricostrui-
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re, di parti di pavimentazione, del manto di copertura con relativi tavolati di supporto, dei travetti di ripartizione
e di parti della muratura che ammorsano la struttura; dovra, quindi, asportare le parti di legno che a giudizio della
D.L., non potranno essere risanate.

Ove espressamente richiesto, dovra mantenere inalterata la sfoglia esterna del legno in modo da non arrecare no-
cumento a zone decorate e non interrompere il disegno delle fibre. L'Appaltatore, inoltre, dovra praticare nel le-
gno sano dei fori aventi la profondita e I'inclinazione prescritte dagli elaborati di progetto.

Le barre, inserite negli appositi distanziatori e ben centrate, andranno applicate all'interno dei fori preventiva-
mente puliti da ogni residuo di perforazione. La parte di legno degradata dovra essere reintegrata con materiali
dalle caratteristiche tecniche il pit possibile simili a quelle del legno sano.

L'Appaltatore potra utilizzare solo dietro autorizzazione della D.L., betoncini di resina il cui inerte sara costituito
da un composto ben amalgamato di farina e trucioli di legno, di canne e altre sostanze vegetali secche, assoluta-
mente scevre di impurita e compatibili con le resine.

Le casseforme lignee, il cui utilizzo e le cui dimensioni dovranno essere quelli prescritti dal progetto o richiesti
dalla D.L., saranno interamente trattate con idonee sostanze disarmanti. Il getto del betoncino dovra essere ese-
guito conformemente alle norme relative al confezionamento delle resine sintetiche contenute nell'Art. “"conglo-
merati di resina sintetica” del presente capitolato.

L'Appaltatore, se richiesto, dovra iniettare contemporaneamente al getto paste fluide di resina o di altri composti
analoghi. Le casseforme potranno essere rimosse solo a presa avvenuta e la puntellatura potra essere dismessa
solo dopo la maturazione delle sostanze leganti.

Art. 108 - Consolidamento di travi mediante rinforzo con elementi metallici

Il consolidamento di una struttura lignea mediante I'utilizzo di elementi metallici di rinforzo potra essere effettua-
to solo quando non sara realizzabile nessun altro tipo di sistema o quando gli elementi risulteranno ricoperti da
controsoffitti. Gli elementi metallici dovranno essere preventivamente puliti, sgrassati, trattati con idonee sostan-
ze antiruggine e forati in modo da permettere il collegamento con la trave. L'Appaltatore, realizzati i puntella-
menti e le rimozioni, fara eseqguire dei fori passanti lungo il piano longitudinale della trave; il diametro, la distri-
buzione e l'inclinazione (in genere 45 gradi) dei fori saranno stabiliti dagli elaborati di progetto.

Dovra, quindi, sovrapporre un ferro piatto di dimensioni appropriate alla faccia della trave prevista dal progetto e
praticare sul ferro, in corrispondenza dei fori, delle tacche; colleghera, infine, la piastra alla trave mediante chia-
varde metalliche che serrera con appositi bulloni.

Art. 109 - Consolidamento di travi mediante profili metallici posti all'estra-
dosso

Trascorsi alcuni giorni I'Appaltatore dovra riportare in tiro le chiavarde serrando ulteriormente i bulloni. Se i la-
vori di consolidamento dovranno necessariamente essere eseguiti all'estradosso delle travi, I'Appaltatore, dopo
aver rimosso la pavimentazione ed il assetto di sottofondo, potra eseguire i trattamenti preliminari previsti collo-
cando in corrispondenza dell'estradosso delle travi dei profilati metallici dalle dimensioni stabilite dagli elaborati
di progetto. Realizzera, quindi, i collegamenti tra la trave in legno e quella in ferro mediante apposite cravatte
metalliche, preventivamente pulite, sgrassate e trattate con sostanze antiruggine, aventi passo e dimensione pre-
scritti dagli elaborati di progetto. Le cravatte dovranno essere "tirate” in modo da trasmettere uniformemente il
carico del solaio e della trave in legno sulle putrelle metalliche.

Art. 110 - Consolidamento di travi mediante profili metallici posti all'intra-
dosso

L'intervento potra essere realizzato esclusivamente su strutture lignee prive di decorazioni o su travi nascoste da
un controsoffitto di cui si possano sostituire gli elementi. L'Appaltatore dopo avere ricavato nella muratura gli
alloggiamenti adatti alle teste dei profili metallici di rinforzo, potra collocare all'intradosso della struttura, in ade-
renza ai lati delle travi, due putrelle dalle dimensioni indicate dagli elaborati di progetto. In seguito, effettuera il
collegamento tra le putrelle e la trave mediante cravatte metalliche aventi il passo e la sezione stabiliti dagli ela-
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borati di progetto; se le putrelle ed i travetti della struttura non dovessero risultare ovunque in aderenza, dovran-
no essere predisposti dei ringrossi mediante biette di legno. Se previsto, la putrella dovra essere collocata diret-
tamente sotto la trave lignea. Se la D.L., lo riterra necessario, dovranno essere messe in opera putrelle rompitratta
disposte trasversalmente alla trave lignea.

Art. 111 - Controventatura ed irrigidimento di struttura piana mediante ti-
ranti posti all'intradosso o all'estradosso

I lavori di controventatura e d'irrigidimento di una struttura piana verranno preceduti dall'individuazione delle
diagonali della struttura e dall'esecuzione di perforazioni di dimensioni atte a permettere I'alloggiamento dei ti-
ranti. | piani di appoggio dall'andamento normale alla direttrice delle diagonali dovranno essere predisposte in
corrispondenza dei fori d'uscita e spianati con malta cementizia in modo da consentire la successiva collocazione
delle piastre d'ancoraggio. L'Appaltatore eseguira I'ancoraggio dei tiranti alla piastra metallica secondo le dispo-
sizioni della D.L. mediante cunei o dadi. Se s'impiegheranno i cunei, la parte terminale del tirante avra una sezio-
ne piatta in cui verra praticata un‘asola, se, invece, s'impiegheranno i dadi, il tirante terminera con una sezione
tonda in cui verra applicata la piastra d'ancoraggio preventivamente forata.

In ogni caso, i tiranti saranno pretesi e collegati rispettivamente ad ogni trave della struttura a mezzo di cravatte
metalliche ripiegate ad U e chiodate. Le dimensioni degli elementi metallici saranno quelle stabilite dagli elabo-
rati di progetto. Infine, i lavori si concluderanno con la risarcitura dei fori della muratura con malta cementizia.

Art. 112 - Consolidamento di struttura piana mediante getto di cappa in
cemento armato

Rimossi I'intonaco delle murature perimetrali, la pavimentazione ed il sottofondo fino al rinvenimento della strut-
tura, I'Appaltatore provvedera alla sigillatura, da eseguire con i materiali ritenuti pit idonei dalla D.L., delle cavi-
ta e delle zone dove si potrebbero verificare infiltrazioni pericolose per l'integrita delle superfici di particolare
valore artistico presenti all'intradosso. L'armatura metallica di rinforzo dalla maglia e dal diametro prescritti dagli
elaborati di progetto, dovra essere collegata alla sottostante struttura lignea mediante chiodi appositamente for-
giati o staffe. Infine, si eseguira il getto di conglomerato cementizio avente i requisiti richiesti dagli elaborati di
progetto applicandolo a fasce di spessore omogeneo.

Art. 113 - Irrigidimento di struttura piana mediante sovrapposizione di un
nuovo tavolato

L'Appaltatore, rimossa la pavimentazione con il relativo sottofondo, eseguira un accurato controllo dello stato di
conservazione del tavolato preesistente integrando le parti deteriorate e chiodando quelle distaccate; quindi, col-
lochera il nuovo tavolato dallo spessore non inferiore ai 4 cm. che sara livellato e chiodato a quello sottostante,
mediante apposite linguette o tenoni. L'Appaltatore, demolito I'intonaco corrispondente alla sezione di contatto,
dovra ammorsare il tavolato ai muri perimetrali interponendovi cunei di legno duro o altri dispositivi ritenuti ido-
neidallaD.L..

(riportare qui di seguito le istruzioni ad altri sistemi di consolidamento)

Art. 114 - Consolidamento di strutture in ferro - Generalita

Prima di eseguire qualsiasi intervento di consolidamento di strutture in ferro, I'Appaltatore dovra effettuare:
- Il puntellamento dell'intera struttura o, a discrezione della D.L., solo delle zone in cui si dovra realizzare il con-
solidamento;
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- la demolizione e rimozione manuale, delle parti prospicienti i lavori al fine di scoprire la ali e le anime delle pu-
trelle;

- la pulizia delle putrelle con mola a smeriglio o don i sistemi indicati dalla D.L. al fine d'eliminare qualsiasi resi-
duo di malta e/o di ruggine;

- la sostituzione totale o parziale, se richiesto dagli elaborati di progetto, degli elementi di alleggerimento ed il
miglioramento del sistema d'ancoraggio delle putrelle ai muri.

Art. 115 - Consolidamento estradossale di struttura piana con intervento
sulle travi

L'Appaltatore, rimossi i pavimenti ed il sottofondo fino al rinvenimento dell'ala della putrella e dell'estradosso del
piano in laterizio, dovra demolire, in presenza di volterrane o pignatte, il diaframma delle celle contigue al ferro
per tutta la sua lunghezza e rinforzare le putrelle mediante il fissaggio di staffe che, posizionate lungo l'intera luce
della trave, dovranno avere l'interasse (15-20 cm.) e l'inclinazione (45 gradi sull'orizzonte) prescritti dagli elabo-
rati di progetto o richiesti dalla D.L.. Fissera, quindi, le staffe saldando sulle ali superiori delle putrelle dei tondi-
ni di ferro posti longitudinalmente alla trave oppure impieghera i sistemi descritti negli elaborati di progetto o
ordinati dalla D.L.. Eseguira, infine, dopo aver irrorato con acqua il piano laterizio, un getto di calcestruzzo in
modo da ricoprire uniformemente I'ala superiore delle travi.

Art. 116 - Consolidamento intradossale di struttura piana con posa in ope-
ra di un nuovo sistema di travi in ferro

L'Appaltatore dovra, in caso di consolidamento di strutture ad orditura semplice, collocare in opera delle travi
rompitratta posizionandole in direzione ortogonale rispetto a quelle esistenti; in caso di consolidamento di strut-
ture ad orditura doppia, egli dovra accoppiare, lungo la direzione delle travi esistenti, al sistema primario uno se-
condario. In entrambi i sistemi, il collegamento fra gli elementi metallici verra eseguito interponendo un'idonea
piastra di ripartizione e saldando le travi tra di loro. I profili, le sezioni, gli interassi ed i sistemi di collegamento
delle teste delle travi alla muratura saranno quelli stabiliti dagli elaborati di progetto.

Art. 117 - Consolidamento estradossale di struttura piana mediante realiz-
zazione di cappa in cemento armato

L'Appaltatore, eseguite le rimozioni e le demolizioni prescritte, dovra saldare alle putrelle dei tondini di ferro di-
stanziandoli fra loro di circa 10-15 cm. o dei tondini sagomati a zig-zag in modo da realizzare un'efficace coazio-
ne fra le travi preesistenti e la cappa armata. In seguito, dovra sovrapporre al piano della struttura un‘armatura
incrociata e predisporre il prescritto numero di collegamenti ai muri perimetrali. L'armatura incrociata dovra ave-
re la sezione e la maglia prescritta dagli elaborati di progetto o stabilita dalla D.L.. Il getto del calcestruzzo verra
eseguito e distribuito in modo uniforme solo dopo abbondante irrorazione con acqua dell'estradosso.

Art. 118 - Consolidamento di volte - Generalita

Prima di procedere all'operazione di consolidamento, I'Appaltatore dovra svolgere le seguenti lavorazioni:
Puntellatura - Sigillate accuratamente tutte le lesioni intradossali con le modalita e con i materiali prescritti, I'Ap-
paltatore dovra sostenere la struttura realizzando un sistema di centine simile a quello utilizzato per la costruzio-
ne delle volte secondo le disposizioni contenute nell'Art. "Opere provvisionali" del presente capitolato. Provve-
dera, quindi, alla realizzazione di adeguate sbatacchiature. Le parti di volta, affrescate o decorate, a contatto con i
puntelli dovranno essere protette con i sistemi ritenuti piu idonei dalla D.L..

Rimozione - Tutte le rimozioni dovranno essere effettuate manualmente e dovranno procedere per successivi
strati paralleli a partire dalla zona di chiave fino a raggiungere I'esterno della volta avendo cura di preservare I'in-
tegrita dei materiali. L'Appaltatore iniziera la rimozione degli elementi delle volte a botte precedendo per tratti di
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uguale dimensione a partire da ambedue i lati della generatrice superiore fino a raggiungere i rinfianchi. Per le
volte a padiglione, invece, dovra partire dal centro seguendo le generatrici lungo i quattro fronti. Infine, per le
volte a crociera procedera secondo la direzione degli anelli fino ad arrivare al livello d'imposta.

Pulizia della faccia estradossale - L'Appaltatore dovra pulire I'estradosso delle volte rimovendo spazzole metalli-
che, raschietti, getti di aria compressa o altri sistemi ritenuti idonei dalla D.L. le malte leganti degradate, i detriti
di lavorazione e tutto cid che potrebbe in qualche modo danneggiare i successivi interventi di consolidamento.

Art. 119 - Consolidamento di volta in muratura mediante posa in opera di
rinfianchi cellulari

Prima d'iniziare il consolidamento I'Appaltatore dovra sigillare i giunti colando nel loro interno le malte prescrit-
te; a tal fine potra utilizzare, dietro autorizzazione della D.L., sistemi a bassa pressione che consentano il control-
lo e la gradazione della pressione. Se richiesto, dovra riparare le lesioni prodotte da dissesti e da scorrimenti con
reticoli cementati rispettando le modalita prescritte dall'Art. “Consolidamento mediante iniezioni armate - retico-
lo cementato" del presente capitolato.

La costruzione dei rinfianchi cellulari, salvo diverse prescrizioni, dovra essere eseguita tramite frenelli in muratu-
ra di mattoni o in cemento armato posizionati normalmente alle generatrici delle falde. Il sistema di rinfianco,
l'interasse e la dimensione dei frenelli saranno quelli prescritti dagli elaborati di progetto.

Il collegamento fra i rinfianchi e I'estradosso della volta dovra essere realizzato, salvo diverse disposizioni, trami-
te chiodi metallici infissi lungo l'intera superficie di contatto dei muretti con la volta. Le camere d'aria del sistema
cellulare non dovranno essere a chiusura ermetica ma comunicanti tramite opportuni spiragli realizzati nei dia-
frammi, nei muri o nella volta stessa. Se richiesto, dovranno essere ricavate delle aperture in modo da consentire
il passaggio delle canalizzazioni.

Art. 120 - Consolidamento di volte in muratura mediante iniezioni di con-
glomerati

L'Appaltatore dovra eseguire, alla profondita ed inclinazione ordinate dalla D.L., sull'estradosso della volta me-
diante attrezzi a sola rotazione, il numero di perforazioni prescritto dagli elaborati di progetto. | sistemi d'iniezio-
ne, i leganti e le pressioni di esercizio saranno quelli stabiliti dagli elaborati di progetto e regolamentati dagli artt.
"Calci, pozzolane, leganti idraulici, etc." e "Consolidamento mediante iniezioni di miscele leganti” del presente
capitolato.

L'Appaltatore dovra seguire le generatrici della volta procedendo per fasce parallele a partire dai piedritti fino a
raggiungere la chiave. Le iniezioni di conglomerati speciali (resine, miscele additivate, ecc.) dovranno essere
eseguite manualmente utilizzando imbuti o idonei ugelli e costipando la malta fino a saturazione.

La malta cementizia dovra essere immessa solo dopo aver colato un quantitativo d'acqua sufficiente ad evitarne la
disidratazione. Le iniezioni potranno essere effettuate, solo dietro specifica autorizzazione della D.L., mediante
pompe manuali o compressori purché essi consentano il controllo della pressione d'immissione che dovra sempre
essere mantenuta entro i limiti di sicurezza.

L'Appaltatore dovra ripetere, trascorse 24-48 ore, le iniezioni al fine di saturare completamente i vuoti prodotti
dal ritiro o dalla sedimentazione della malta legante.

Art. 121 - Consolidamento di volte mediante realizzazione all'estradosso di
cappa armata

I lavori di consolidamento, eseguiti mediante realizzazione di cappa armata all'estradosso, saranno effettuati con
le stesse modalita prescritte dall'Art. "Consolidamento mediante paretine armate di contenimento” del presente
capitolato e con i materiali e le armature stabiliti dagli elaborati di progetto. Nei lavori di consolidamento effet-
tuati mediante I'impiego di calcestruzzo, lo spessore della cappa non dovra essere inferiore a cm. 4. L'Appaltatore
dovra predisporre dei collegamenti fra I'armatura della cappa e le murature perimetrali mediante la realizzazione
di un cordolo in cemento armato eseguito secondo le modalita descritte nell'Art. "Sostituzioni e collegamenti* del
presente capitolato. Inoltre, dovra evitare, durante I'esecuzione di opere che richiedano I'impiego di resine e di
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armature in tessuti sintetici (fibre di vetro, tessuto non tessuto, ecc.), percolamenti di prodotti all'interno della
volta provvedendo preventivamente alla sigillatura di fessure, lesioni e vuoti ed all'esecuzione, solo dietro speci-
fica autorizzazione della D.L., di prove di tenuta alle infiltrazioni d'acqua. Infine, se il consolidamento delle strut-
ture a volta si dovra accompagnare all'esecuzione di lavori di alleggerimento dei rinfianchi, egli dovra provvede-
re a far riempire lo spazio compreso fra l'estradosso della volta e il piano di spiccato della soprastante caldana
con inerti leggeri secondo le prescrizioni progettuali e gli ordini della D.L.. In ogni caso, i rinfianchi saranno col-
legati mediante un getto di calcestruzzo leggero.

(riportare qui di seguito le istruzioni relative ad altri sistemi di consolidamento)

Art. 122 - Impermeabilizzazioni - Generalita

Qualsiasi tipo d'impermeabilizzazione dovra essere eseguito con grande attenzione ed accuratezza soprattutto in
vicinanza di fori, passaggi, cappe, ecc.; I'Appaltatore avra l'obbligo di eliminare a proprie spese eventuali perdite
che si dovessero manifestare anche a distanza di tempo.

I materiali da impiegare nelle opere d'impermeabilizzazione dovranno possedere le caratteristiche descritte
dall’Art. "Materiali diversi” del presente capitolato.

Inoltre, potranno essere richiesti dalla D.L. - i requisiti del "Marchio di Qualita” rilasciato dall'l.G.L.A.E. o del
"Certificato d'ldoneita Tecnica" dell'l.C.I.T.E. Per I'esecuzione dei lavori d'impermeabilizzazione I'Appaltatore
dovra rispettare le seguenti disposizioni:

Piani di posa - Dovranno essere il pit possibile, lisci, uniformi, privi di irregolarita, di avvallamenti e di polvere.
L'Appaltatore dovra predisporre i necessari giunti di dilatazione in base alla dimensione ed alla natura di posa di
cui dovra annullare gli imprevedibili movimenti.

Barriera al vapore - Se gli ambienti sottostanti alla copertura presenteranno particolari condizioni termoigrome-
triche (bagli, cucine, lavanderie, piscine, ecc.), I'Appaltatore avra lI'obbligo di proteggere dalla condensazione dei
vapori umidi provenienti dal basso sia il manto impermeabile che gli eventuali strati termocoibenti mediante I'ap-
plicazione di una "barriera al vapore "realizzata con uno strato di materiale impermeabile costituito, salvo diverse
prescrizioni, da un‘armatura inorganica (velo di vetro o fogli metallici) rivestita da uno spessore di massa bitumi-
nosa.

Lavori preparatori e complementari - L'Appaltatore dovra realizzare i piani di posa delle soglie delle porte, dei
balconi e dei davanzali in modo che siano in pendenza verso l'esterno.

I muri perimetrali ai piani impermeabilizzati dovranno essere eseguiti cosi da ricavare alla loro base delle incas-
sature i cui sottofondi dovranno essere intonacati e raccordati al piano di posa; quindi, si dovranno collegare le
superfici orizzontali con quelle verticali impiegando lo stesso materiale utilizzato per I'impermeabilizzazione.

Le zoccolature di marmo, gres o altro materiale e le facce a vista degli elementi di rivestimento dovranno essere
incassate nella parete in modo da non sporgere.

Precauzioni - Durante la realizzazione e la manutenzione di coperture impermeabili, I'Appaltatore dovra tutelare
I'integrita del manto evitando di poggiarvi sopra ritagli di lamiere, pezzi di ferro, oggetti taglienti, piedi di scale,
elementi di ponteggi o altra roba pesante.

Rifacimenti - Qualora si dovesse ripristinare una vecchia impermeabilizzazione senza dismetterla, I'Appaltatore
dovra considerarla alla stessa stregua di un piano di posa; dovra, quindi, eliminate bolle, grinze, parti distaccate o
fragili, pulire il manto impermeabile, trattarlo con primer, ripristinarlo impiegando materiali analoghi a quelli
preesistenti ed, infine, provvedere alla posa in opera del nuovo.

Art. 123 - Impermeabilizzazioni stratificate multiple realizzate "a caldo"

Le impermeabilizzazioni multiple saranno realizzate con strati alternati a sfoglie di bitume ed a supporti bitumati.
L'Appaltatore dovra eseguirle rispettando le seguenti modalita:

- spalmera a freddo mediante pennello su superfici perfettamente asciutte e prive di polvere una quantita di solu-
zioni non inferiore a 0, 4 Kg/mg. composta da bitumi ossidati con solventi a rapida essiccazione;

- provvedera a stendere un primo strato a caldo (180-200 gradi centigradi) di bitume ossidato o di mastice bitu-
minoso (la quantita da impiegare in funzione delle caratteristiche del piano di posa sara compresa tra 1, 5-2
Kg/maq.);
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- applichera, quindi, il primo supporto bitumato (cartonfeltro, fibre di vetro, ecc.) sovrapponendo i lembi per al-
meno 10 c¢cm. ed incollando questi ultimi con bitume a caldo o con fiamma;

- spalmera a caldo un secondo strato di bitume di massa non inferiore a 1,5 Kg/mq_;

- sfalsera ed incrociera il previsto numero di strati;

- stendera, l'ultimo strato di bitume di quantita non inferiore ad 1, 7 Kg/mq.

Art. 124 - Impermeabilizzazione con guaine di gomma sintetica

L'impermeabilizzazione effettuata con guaine di gomma sintetica o di altro materiale elastomerico, dovra essere
eseguita utilizzando prodotti aventi i requisiti richiesti dall'Art. "Materiali diversi" del presente capitolato. Lo
spessore delle guaine non dovra essere inferiore, salvo diversa prescrizione, ad 1, 5 mm..

Nel collocarle in aderenza, in semi aderenza o in dipendenza, I'appaltatore dovra tenere in considerazione la pen-
denza della superficie di posa. In ogni caso la messa in opera dovra essere preceduta da un trattamento con appo-
sito imprimitore e dall'applicazione sulla superficie del supporto di uno strato di velo di vetro bitumato incollato
con bitume a caldo.

1) La posa in aderenza dovra essere effettuata mediante incollaggio di bitume ossidato a caldo (180-200 gradi
centigradi) in ragione di 1, 3-1, 5 Kg/mq..

2) La posa in indipendenza dovra essere effettuata stendendo le guaine sullo strato di separazione (che dovra ave-
re la faccia superiore trattata a talco o sabbiata in modo da impedire l'aderenza del manto) e predisponendo, se-
condo quanto prescritto dagli elaborati di progetto, degli ancoraggi nei terminali mediante sostanze adesive, bi-
tumi a caldo o speciali elementi metallici a pressione.

La giunzione sia laterale che trasversale dei singoli teli di guaina dovra essere eseguita stendendo i rotoli paralle-
lamente e sovrapponendo i lembi adiacenti per un tratto che dovra essere inferiore ai 10 cm.. Effettuata un‘accu-
rata pulizia dei lembi con solvente, I'Appaltatore avra I'obbligo di saldarli con le sostanze adesive consigliate dal-
la Ditta produttrice della guaina.

Non sara assolutamente consentito incrociare i teli in modo che, risultino in parte paralleli ed in parte ortogonali
rispetto all'andamento delle pendenze.

Art. 125 - Impermeabilizzazione realizzata con prodotti liquidi a base di re-
sine sintetiche

L'Appaltatore dovra eseguire l'impermeabilizzazione con prodotti a base di elastomeri liquidi sia monocompo-
nenti che bicomponenti le cui caratteristiche tecniche siano conformi a quelle prescritte dall'Art. "Materiali diver-
si" del presente capitolato.

Inoltre, dovra trattare i piani di posa con un idoneo primer da applicare, secondo le prescrizioni di progetto, a rul-
lo, a spazzola o a spruzzo nella quantita minima di 100-150 g/mg..

Se I'elastomero sara bicomponente, dovra miscelare per almeno 3 minuti mediante apposite fruste montate su tra-
pani elettrici i due componenti che saranno forniti dal produttore in recipienti distinti contenenti I'esatto quantita-
tivo di miscela; quindi, versera immediatamente il composto stendendolo sul piano di posa tramite una staggia
dentata calibrata in modo che lo spessore di elastomero risulti analogo a quello prescritto.

Dopo 2 o 3 ore, stendera un secondo strato impiegando la tecnica sopradescritta ed, infine, completera I'opera-
zione passando sopra lo strato un rullo frangibolle.

Art. 126 - Protezione delle impermeabilizzazioni

Protezione con pitture metallizzanti all'alluminio - Sara realizzata su coperture non praticabili che prevedono il
manto impermeabile come ultimo elemento strutturale; quindi, essendo comunque necessaria una protezione,
questa dovra essere eseguita ugualmente anche se non € prevista dagli elaborati di progetto. La pittura verra stesa
in due mani successive di 0, 20 Kg/mg. e con intervallo di tempo non inferiore alle 24 ore ed applicata sul manto
perfettamente asciutto, lavato e sgrassato.

Protezione antiusura con vernici sintetiche - Sara realizzata solo sui sistemi di cui all'art. 116 seguendo rigorosa-
mente, sia per i sistemi di preparazione e di posa che per i quantitativi d'uso, le istruzioni del produttore. Il tipo di
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vernice protettiva, la quantita d'uso ed il sistema di posa sara valutato ad insindacabile giudizio della D.L. in rela-
zione alla categoria di pedonalita o al tipo traffico su di essa previsto

Protezione con strato di ghiaietto - Questo genere di protezione verra realizzato solo quando le pendenze non sa-
ranno superiori al 5%. L'Appaltatore dovra stendere sopra il manto impermeabile uno strato di ghiaietto 15/25
dallo spessore non inferiore a cm. 6 i cui elementi, lavati prima della messa in opera, dovranno essere rotondeg-
gianti e privid'incrostazioni.

(riportare qui di seguito le istruzioni relative ad altri sistemi di impermeabilizzazione):

Art. 127 - Lavori di deumidificazione - Generalita

I lavori di deumidificazione delle murature, qualsiasi sia il sistema di risanamento adottato, dovranno essere pre-
ceduti dalle analisi che, a giudizio della D.L., saranno ritenute necessarie per stabilire sia la natura che il quantita-
tivo della sostanza idrofobizzante da utilizzare.

L'Appaltatore dovra eseguire tutte le lavorazioni preliminari (dismissione degli intonaci, stuccatura delle fessure,
riempimento dei vuoti all'interno della muratura, ecc.), che la D.L. riterra necessarie per la buona riuscita dell'in-
tervento. Nel caso si debbano iniettare sostanze all'interno delle murature, I'Appaltatore concordera con la D.L. il
guantitativo di prodotto da impiegare in relazione alla porosita dei materiali, alla struttura molecolare delle so-
stanze impregnanti ed alle modalita applicative del sistema prescritto. In ogni caso I'Appaltatore, dietro specifica
autorizzazione della D.L., avra I'obbligo di:

- risanare, prima dell'applicazione, le fessure, i giunti, le sconnessure e qualsiasi altra imperfezione;

- fornire i materiali prescritti ed utilizzarli in relazione alla natura fisico- chimica ad alla tipologia strutturale del-
la muratura;

- accertare mediante prove applicative la compatibilita dei materiali con affreschi, elementi decorativi, malte, in-
tonaci alcalini o altri rivestimenti adiacenti alla muratura;

- eliminare ogni possibile causa d'infiltrazione di acque al fine di evitare possibili migrazioni umide all'interno
del muro risanato;

- eliminare dal manufatto qualsiasi traccia di solventi, detergenti, di depositi organici o di efflorescenze saline;

- proteggere con i teli i pavimenti ed i rivestimenti che potrebbero essere danneggiati nel corso dei lavori;

- eseguire impregnazioni idrofobizzanti quando la temperatura € compresa fra 5 gradi e i 15 gradi Centigradi.

Art. 128 - Deumidificazione delle murature mediante iniezione di sostanze
idrofobizzanti

L'Appaltatore dovra iniettare il prescritto formulato chimico avente caratteristiche analoghe a quelle stabilite
dall'Art. "impregnanti con effetto idrofobizzante" del presente capitolato, secondo le modalita descritte dagli ela-
borati di progetto. In genere, il formulato dovra essere iniettato tramite idonei trasfusori o iniettori che I'Appalta-
tore dovra predisporre alla base delle murature secondo progetto. Prima di dare inizio ai lavori egli dovra esami-
nare le condizioni ambientali, tracciare le quote e distribuire le perforazioni.

Le perforazioni eseguite, secondo le prescrizioni di progetto, in un solo lato del muro, in ambedue i lati, con an-
damento orizzontale, verticale o leggermente inclinato, dovranno seguire I'andamento dei dislivelli fra gli am-
bienti o delle diverse quote fra interno ed esterno. Le perforazioni, distanziate fra loro di circa 15 cm., saranno
praticate, salvo diverse prescrizioni, ad altezza di circa 15-20 cm. calcolata in base alla quota piu alta del piano di
calpestio dei due ambienti che insistono sul muro.

Se si dovra isolare una muratura da un terrapieno o da una zona non interessata all'intervento di deumidificazio-
ne, I'Appaltatore dovra effettuare le perforazioni secondo un andamento verticale fino a superare di circa 50 cm.
la quota di umidita presente nel muro adiacente. In presenza di muri molto spessi, I'Appaltatore, solo dietro auto-
rizzazione della D.L., potra perforare la muratura in entrambi i lati.

Se le murature dovessero essere molto degradate o pericolanti, i lavori di deumidificazione dovranno essere ese-
guiti solo dopo quelli di consolidamento con le attrezzature ritenute piu adatte dalla D.L. a preservare l'equilibrio
statico della struttura.

Le perforazioni saranno effettuate per quasi tutta la profondita del muro lasciando soltanto uno spessore di circa
10-20 cm. necessario ad evitare che il formulato chimico trasudi all'esterno.
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L'Appaltatore dovra inserire nei fori e fissare alla muratura con le modalita pit appropriate gli ugelli trasfusori

La trasfusione dovra avvenire iniettando il prodotto con attrezzature capaci di consentire la misurazione della
pressione di esercizio e della quantita di liquido iniettato.

Se l'applicazione a pressione sara esplicitamente richiesta, si dovra alternare la perforazione all'iniezione aumen-
tando la profondita dei fori non appena la sezione di muro trattata risultera satura; in questo modo, si effettuera
un'impregnazione a rifiuto di sezioni sempre piu profonde della muratura.

A fine lavori, la muratura dovra risultare impregnata in profondita ed in spessore per un raggio medio di circa
cm. 30 che, alla base della muratura, ne seguira I'andamento. L'Appaltatore sara tenuto, se richiesto, a fare effet-
tuare a proprie spese, presso laboratori autorizzati, le misurazioni relative al tasso di umidita presente nelle mura-
ture, prima e dopo l'esecuzione dei lavori.

Art. 129 - Deumidificazione mediante taglio orizzontale della muratura e in-
serimento di conglomerati speciali

L'Appaltatore, che dovra eseguire il taglio meccanico della muratura, sara tenuto ad utilizzare le attrezzature che,
ad insindacabile giudizio della D.L., comportino il minimo disturbo all'equilibrio statico della struttura e ad adat-
tare le modalita operative alle particolari esigenze della singola muratura da risanare.

Nei lavori da effettuare in zone sismiche, si dovranno osservare, per quanto possibile, le istruzioni contenute nel-
la "Normativa per la riparazione ed il rafforzamento degli edifici danneggiati dal sisma nelle Regioni Basilicata,
Campania e Puglia" D.M. LL.PP. 2 luglio 1981 n. 198 ed in ogni altra norma antisismica vigente alla data del
presente capitolato.

L'Appaltatore eseguira il taglio meccanico a settori contigui la cui ampiezza sara stabilita dagli elaborati di pro-
getto o ordinata dalla D.L. in relazione ai carichi ed al tipo di struttura ed inserira degli idonei distanziatori aventi
una resistenza a compressione non inferiore a 600 Kg/cmg.. Il numero dei distanziatori non dovra essere inferiore
al 30 % del volume complessivo del taglio.

La malta sintetica prescritta, caricata con sabbie di quarzo, polveri di marmo e carbonati di calcio ventilate, dalle
caratteristiche tecniche rispondenti a quelle richieste dagli artt. "Calci, pozzolane, leganti idraulici, etc.", "Malte
preconfezionate" e "Conglomerati di resina sintetica” del presente capitolato, dovra essere iniettata a bassa pres-
sione nel rimanente volume del taglio (70%).

L'Appaltatore dovra variare, a richiesta della D.L., la viscosita della resina, la granulometria della miscela degli
inerti ed il rapporto resina/inerte in relazione alle caratteristiche della struttura da risanare.

La malta legante dovra essere confezionata in modo da garantire un elevato potere di adesione, un impercettibile
ritiro ed una comprovata inerzia chimica e da assicurare una saldatura del taglio talmente omogeneo ed efficace
da annullare, in caso di scosse sismiche, ogni possibile fenomeno di scorrimento orizzontale.

Art. 130 - Deumidificazione mediante tagli contigui a sezione circolare ed
inserimento nella muratura di conglomerati di resina

L'Appaltatore dovra eseguire la deumidificazione delle murature impiegando esclusivamente una carotatrice che,
con moto rotatorio uniforme, potra perforare qualsiasi spessore e materiale senza urti e vibrazioni. Quindi, dovra
praticare lungo la base della struttura ad una quota superiore a quella del piano di campagna, una prima serie di
fori adiacenti e con andamento orizzontale dal diametro non inferiore a 30-35 mm.. In seguito, asportera con una
seconda serie di perforazioni le porzioni di muro rimaste. L'Appaltatore, salvo diverse prescrizioni, dovra esegui-
re le perforazioni a settori alternati di circa 10-15 perforazioni per un'estensione totale a settore non superiore ai
40-60 cm..

Dopo aver ripulito I'interno dei fori, I'Appaltatore dovra riempirlo con la malta prescritta le cui caratteristiche
tecniche, i sistemi di confezionamento e la granulometria degli inerti, salvo diverse prescrizioni di progetto, sa-
ranno quelli indicati dagli artt. "Malte preconfezionate" e "Conglomerati di resina sintetica” del presente capito-
lato. 1l settore di struttura adiacente potra essere perforata con le stesse modalita solo dopo I'indurimento e la ma-
turazione della malta iniettata.

Le opere di deumidificazione mediante tagli contigui a sezione circolare saranno effettuate con le disposizioni ed
i limiti contenuti nel precedente Art. "Deumidificazione mediante taglio orizzontale delle murature”

(riportare qui di seguito le istruzioni relative ad altri sistemi di deumidificazione)
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Art. 131 - Vespai, intercapedini e drenaggi

Trattandosi, in genere, di lavorazioni che prevedono scavi di fondazione che potrebbero risultare lesivi per I'equi-
librio statico dell'edificio, I'Appaltatore avra I'obbligo di eseguirle attenendosi alle modalita contenute negli artt.
"Scavi in genere" e "scavi di sbancamento” del presente capitolato e solo dopo avere effettuato eventuali lavori
di consolidamento delle strutture in elevazione.

I riempimenti con pietrame a secco per drenaggi dovranno essere effettuati con materiali che I'Appaltatore collo-
chera in opera manualmente sul terreno ben costipato; dovra scegliere le pietre pit regolari a forma di lastroni
per impiegarle nella copertura di pozzetti e cunicoli, il pietrame di maggiori dimensioni per riempire gli strati in-
feriori, il pietrame minuto, la ghiaia o anche il pietrisco piu adatti ad impedire alle terre sovrastanti di penetrare
ed otturare gli interstizi fra le pietre, per il riempimento degli strati superiori. Sull'ultimo strato di pietrisco I'Ap-
paltatore dovra ammassare, stendere e comprimere le terre con cui dovranno completare i lavori.

Per i pavimenti e le murature a diretto contatto col terreno, potra essere autorizzata l'esecuzione di vespai o inter-
capedini; il terreno di sostegno ditali opere dovra essere debitamente spianato, bagnato e ben battuto al fine di
evitare qualsiasi cedimento.

Per i vespai in pietrame si dovra predisporre in ciascun ambiente una rete di cunicoli di ventilazione costituita da
canaletti paralleli aventi interasse massimo di m. 1, 50; quest'ultimi, estesi anche lungo le pareti perimetrali, do-
vranno essere comunicanti fra loro ed avere una sezione non inferiore a cm. 15-20. L'Appaltatore dovra realizza-
re un sufficiente sbocco all'aperto, ad una quota superiore a quella del piano del vespaio, tramite la costruzione di
una condotta di aereazione da collegare alla rete di canali. Ricoperti i canali con pietrame, potra riempire le zone
fra i cunicoli con grossi scheggioni disposti in contrasto tra loro e con I'asse maggiore in posizione verticale inta-
sando i vuoti con scaglie di pietra e spargendo uno strato di ghiaietto fino a raggiungere la quota prestabilita.
Qualora in un piano cantinato venga ordinata la costruzione di una intercapedine interna, I'Appaltatore dovra rea-
lizzarla con i materiali e le modalita descritte negli elaborati di progetto.

Inoltre, onde evitare la risalita d'umidita per capillarita, dovra isolare la struttura alla quota del calpestio esterno e
provvedere alla trivellazione, (con l'interasse prescritto dalla D.L.) della parte immediatamente sottostante aven-
do cura che il lato esterno della perforazione venga a trovarsi al di sopra del piano di calpestio esterno. Se richie-
sto l'intercapedine dovra essere realizzata solo dopo I'esecuzione di un sottostante assetto impermeabile con dei
mattoni forati disposti a coltello che creino una continuita fra essa ed i canali del vespaio ventilato.

Nelle parti della costruzione in cui si debbano eseguire drenaggi, I'Appaltatore, dopo aver sistemato lo strato pro-
fondo del drenaggio con pietrame di piccola pezzatura, dovra posizionare un tubo dalla qualita e dalle dimensioni
prescritte, al fine di convogliare le acque nella zona piu idonea alloro smaltimento onde evitare qualsiasi rischio
di riflusso.

Qualora sia ordinata l'esecuzione di drenaggi mediante lo scavo di pozzi assorbenti, I'Appaltatore, realizzate le
shatacchiature ed i puntellamenti del terreno, dovra provvedere alla realizzazione dello scavo ed alla formazione
del pozzo con pareti in pietrame; dovra inoltre, ricavare un sufficiente numero di cavita fra I'interno del pozzo ed
il terreno circostante realizzando la chiusura del pozzo in modo da permettere la periodica ispezione.

Art. 132 - Sbarramento impermeabile verticale eseguito fra la superficie
esterna della muratura ed il terreno

L'Appaltatore, prima d'iniziare qualsiasi tipo di scavo, avra l'obbligo di puntellare, secondo le disposizioni
dell'Art. "Opere provvisionali" del presente capitolato, quei terreni che, ad insindacabile giudizio della D.L., non
dovessero fornire assolute garanzie di sicurezza.

Lo scavo dovra essere eseguito fino all'estradosso della fondazione in modo da consentire il passaggio degli ad-
detti ai lavori.

L'Appaltatore dovra, quindi, ripulire accuratamente la parte scoperta della struttura sulla quale dovra stendere
uno strato di malta cementizia dello spessore stabilito.

L'Applicazione a caldo dello strato di asfalto o di cemento idrofugo o di qualsiasi altro materiale impermeabile
prescritto dagli elaborati di progetto, dovra essere eseguita solo dopo I'indurimento della malta cementizia e se-
condo le modalita ordinate dalla D.L. o consigliate dal produttore della sostanza impermeabile.
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L'Appaltatore dovra, quindi, costruire sullo strato impermeabile, se previsto, un muretto in mattoni pieni, disposti
a coltello o collocare ed eseguire quanto previsto in progetto al fine di distanziare, ventilare e salvaguardare lo
strato impermeabile.

Infine potra procedere al riempimento dello scavo con pietrame secondo le modalita descritte nell'Art. "Vespai,
intercapedini e drenaggi" del presente capitolato.

Se sara prevista la realizzazione di un'intercapedine esterna mediante la collocazione di elementi prefabbricati,
I'Appaltatore, oltre a finirli con caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti, dovra collocarli mediante uno
scavo eseguito in aderenza alla struttura fino a raggiungere la quota delle fondazioni secondo le modalita sopra
descritte.

Infine, se previsto, dovra effettuare, tramite la realizzazione di fori all'interno dei muri perimetrali o mediante al-
tri sistemi, il collegamento fra I'esterno al di sopra del piano di calpestio, I'intercapedine esterna, i canali del ve-
spaio ventilato o le intercapedini interne al fine di consentire la circolazione dell'aria ed evitare la saturazione dei
vapori.

(riportare qui di seguito le prescrizioni relative ad altri sistemi):

Art. 133 - Impregnazione di manufatti edili e trattamenti protettivi in genere

I lavori di impregnazione di manufatti edili da effettuare mediante sostanze idrofobizzanti o consolidanti dovran-
no essere preceduti da analisi da eseguire, se richiesto secondo le prescrizione contenute nell'’Art. "Indagini pre-
liminari ai lavori di Restauro™ del presente capitolato, atte a stabilire in base al degrado il tipo di formulato da
impiegare. La quantita di prodotto da utilizzare sara decisa dalla D.L. in funzione della:

- porosita dei materiali;

- struttura molecolare dell'impregnante;

- qualita della sostanza impregnante;

- modalita di applicazione.

L'Appaltatore, prima di procedere a qualsiasi tipo di applicazione avra I'obbligo di:

- eliminare le fessure, i giunti, le sconnessure e qualsiasi altro difetto costruttivo;

- accertare mediante prove applicative la compatibilita dell'impregnante con le malte o gli intonaci alcalini;

- eliminare ogni possibile infiltrazione d'acqua al fine di evitare possibili migrazioni di sali all'interno del muro;

- eliminare dal manufatto qualsiasi traccia di solventi, detergenti, depositi organici ed efflorescenze saline;

- proteggere le superfici che potrebbero essere danneggiate dall'intervento;

- eseguire lI'impregnazione con temperature ambientali comprese fra i 5 gradi ed i 25 gradi centigradi;

- proteggere dalla pioggia per almeno un giorno le superfici impregnate.

Art. 134 - Idrofobizzazione di manufatti edili

L'Appaltatore potra procedere al trattamento idrofobizzante delle superfici esterne dei manufatti edili solo dopo
aver effettuato, se prescritto dagli elaborati di progetto, una loro impregnazione con effetto consolidante. I lavori
andranno eseguiti previa l'accurata pulizia delle superfici.

Se si dovessero utilizzare per la pulizia sostanze chimiche attive, I'Appaltatore dovra neutralizzare I'azione degli
eventuali residui con abbondante acqua o mediante I'uso di appositi neutralizzatori indicati dalla D.L..

Prima di dare inizio ai lavori, dovra eseguire prove applicative su superfici campione al fine di determinare la
quantita di materiale occorrente e di verificare, se prescritto, mediante specifiche analisi di laboratorio, la validita
del trattamento, la profondita d'impregnazione e la compatibilita fisico-chimica della sostanza impregnante con il
supporto. Gli impregnanti, salvo diverse prescrizioni, dovranno essere applicati su fondi asciutti.

L'Appaltatore dovra dopo la pulizia con acqua o in caso di pioggia, attendere che le superfici, traspirando, riac-
quistino il loro naturale tasso di umidita, per applicare le sostanze impregnanti si potranno impiegare indifferen-
temente sia sistemi manuali che meccanici.

Per ottenere una profonda ed efficace impregnazione si potranno utilizzare:

- pennelli purché la sostanza impregnante venga stesa piu volte fino a completa saturazione del manufatto;

- altre tecniche purché siano in grado di trattenere la sostanza impregnante sul supporto per il tempo occorrente a
realizzare un completo assorbimento ed a condizione che non comportino alcun pericolo per l'integrita del manu-
fatto.
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Qualora venissero impiegati sistemi a spruzzo, gli ugelli dovranno essere tenuti ad una distanza di almeno 10-15
cm. in modo da evitare il ricorso a pressioni elevate.

L'Appaltatore, infine, durante il periodo estivo dovra evitare l'impregnazione di superfici soleggiate e durante
I'inverno proteggere con teli le superfici esposte alle piogge evitando il trattamento con temperature inferiori a 0
gradi centigradi.

Art. 135 - Consolidamento corticale di manufatti edili

L'Appaltatore eseguira il trattamento consolidante utilizzando esclusivamente quelle sostanze che posseggano i
requisiti richiesti dall'Art. "Impregnanti con effetto consolidante™ del presente capitolato. Il quantitativo di so-
stanze consolidante sara stabilito dalla D.L. in base all'effettivo grado d'alterazione del manufatto solo dopo I'e-
secuzione di prove su superfici campione.

Il trattamento verra eseguito con le cautele, i limiti e le modalita prescritte nel precedente Art. "ldrofobizzazione
di manufatti edili".

(riportare qui di seguito le istruzioni relative a particolari sistemi d'impregnazione):

Art. 136 - Pulizia e protezione - Generalita

In base all'azione chimico-fisica che svolgono sulle superfici dei materiali, i sistemi di pulizia vengono cosi clas-
sificati:

- aggressivi, quando operano un forte attacco fisico-chimico;

- parzialmente aggressivi, quando la loro azione risulta piu attenuata;

- ad aggressivita controllata, quando la loro azione aggressiva ¢ facilmente controllabile;

- non aggressivi quando non operano alcuna azione chimico- fisica.

Prima di iniziare a pulire i manufatti di particolare valore storico-artistico, I'Appaltatore dovra fare analizzare le
croste e le superfici dei materiali alfine di determinare sia la natura, la consistenza e la reattivita chimica della
sostanza inquinante che l'inerzia chimica, la compattezza e la porosita delle superfici. Dovra, altresi, adottare
esclusivamente sistemi non aggressivi o ad aggressivita controllata utilizzando prodotti aventi caratteristiche con-
formi a quelle richieste dall'Art. "Prodotti per la pulizia dei manufatti lapidei"” del presente capitolato. Dovra, in-
fine, prima di procedere alla pulizia, controllare i risultati forniti dall'esame delle superfici campione gia trattate
con i sistemi richiesti e tenere presente che sara assolutamente vietato asportare durante I'esecuzione della puli-
zia, parti anche millesimali di materiale lapideo o eliminare la tipica colorazione denominata patina.

Art. 137 - Metodi per la pulizia di edifici monumentali

Pulizia manuale - Poiché la pulizia manuale risulta particolarmente aggressiva, I'Appaltatore dovra eseguirla
adoperando esclusivamente di saggina o di nylon. Sara assolutamente vietato utilizzare spatole, raschietti, carte
abrasive (anche a grane sottile) a pietra pomice salvo diverse disposizioni della D.L. relative a superfici di limita-
ta estensione. Se autorizzato, I'Appaltatore potra lavorare con piccoli trapani sulle cui punte montera delle specia-
li frese in nylon o setola.

Acqua nebulizzata - L'Appaltatore, distribuiti i tubi adduttori lungo tutta la superficie dell'intervento, iniziera la
pulizia dall'alto nebulizzando I'acqua mediante speciali atomizzatori autorizzati dalla D.L., il cui getto non dovra
mai essere indirizzato direttamente sulle superfici; sfruttera, quindi, la capacita emolliente dell'acqua durante la
caduta. L'efficacia della pulizia sara determinata non tanto dalla quantita d'acqua impiegata quanto dal fatto che
essendo nebulizzata e, quindi, costituita da numerose microparticelle aventi un'area superficiale molto estesa,
avra una superficie di contatto con i materiali da pulire maggiore di quella impiegata senza nebulizzazione. In
ogni caso, il quantitativo d'acqua da impiegare su materiali assorbenti o corpi fessurati, dovra assolutamente esse-
re limitato in quanto dannoso. L'Appaltatore dovra prolungare l'intervento finché le croste non risultino talmente
morbide da essere asportate manualmente mediante spazzole di saggina odi nylon.
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Apparecchiature ad ultrasuoni - L'Appaltatore, se previsto, dovra adoperare speciali dispositivi atti a rimuovere,
mediante leggere sollecitazioni prodotte da microonde (25 Khz) trasmesse da un piccolo spray ad acqua, le in-
crostazioni piu resistenti, le apparecchiature ad ultrasuoni, adatte per la loro precisione al trattamento di manufat-
ti policromi di particolare pregio artistico, potranno essere utilizzate solo da personale altamente specializzato.
Microsabbiature di precisione - La microsabbiatrice & uno strumento di precisione che sfrutta I'azione fortemente
abrasiva di microsfere di vetro o di albumina (40), spinta da aria compressa. L'appaltatore, per effettuare micro-
sabbiature, dovra impiegare solo personale specializzato ed operare esclusivamente sulle zone ricoperte da incro-
stazioni avendo cura di pulire i particolari architettonici senza alterarne i volumi.

Pulizia chimica - L'Appaltatore potra utilizzare solamente quei detergenti chimici dalle caratteristiche richieste
dall'Art. "Prodotti per la pulizia dei materiali lapidei" del presente capitolato che dovra applicare esclusivamente
sulle incrostazioni avendo cura di controllarne I'azione corrosiva in modo da non compromettere l'integrita dei
materiali lapidei. Dovra impiegare preferibilmente formulati in pasta da diluire con le percentuali d'acqua stabili-
te dalla D.L.. L'Appaltatore per la pulizia di materiali porosi, assorbenti e deteriorati non dovra assolutamente
utilizzare detergenti chimici che, invece, potra impiegare per rimuovere lo sporco depositatosi su superfici inte-
gre e compatte. Egli, dovra in ogni caso eseguire subito dopo la pulizia lavaggi con abbondante acqua e con neu-
tralizzatori. Se richiesto, I'Appaltatore dovra attenuare I'azione corrosiva inserendo fogli di carta assorbente fra la
pietra e la pasta chimica.

Avrgille assorbenti - L'Appaltatore dovra diluire I'argilla con un quantitativo d'acqua sufficiente a renderla pastosa
e lavorabile; quindi, applichera I'impasto sul manufatto con le mani o con piccole spatole flessibili e fara aderire
all'impasto dei teli di garza su cui stendera del cotone idrofilo bagnato; infine, coprira il tutto con teli di nylon
aperti in alto al fine di permettere il ciclico inumidimento del cotone. Ogni 2-3 giorni, dovra controllare che I'im-
pacco sia sufficientemente umido e in caso contrario bagnarlo e risigillarlo. Trascorso un congruo numero di
giorni, generalmente valutato con prove applicative, dovra togliere i teli di nylon per lasciare essiccare l'argilla
che, in seguito, asportera con lavaggi a base d'acqua deionizzata. Se I'argilla non riuscisse a sciogliere le incro-
stazioni, I'Appaltatore dovra diluirla con piccole quantita di agenti chimici o sostituire I'acqua d'impasto con so-
stanze solventi a bassissima concentrazione; il tutto dietro specifica autorizzazione degli organi preposti alla tute-
la e dopo specifiche analisi di laboratorio.

Inoltre, se previsto dagli elaborati di progetto o richiesto dalla D.L., dovra preparare gli impacchi aggiungendo
all'argilla, urea, glicerina o altre sostanze capaci di pulire le croste molto spesse mediante I'azione solvente eser-
citata dai nitrobatteri. L' Appaltatore avra, infine, I'obbligo di mantenere I'impacco attivo sulle croste per il tempo
ritenuto necessario dalla D.L. ad assolvere la sua funzione detergente.

(riportare qui di seguito le istruzioni relative a particolari sistemi di pulizia)

Art. 138 - Metodi di pulizia di edifici comuni

Il sistema di pulizia di questi edifici non richiede né la cautela ne le tecniche sofisticate necessarie all'edilizia di
tipo monumentale. L'Appaltatore, quindi, potra impiegare sistemi piu pratici e veloci a condizione che i materiali
utilizzati posseggano le caratteristiche richieste dall'Art. "Prodotti per la pulizia dei materiali lapidei” del presen-
te capitolato e non alterino I'integrita delle superfici trattate.

Pulizia con getti d'acqua a pressione - Risulta particolarmente indicata per le rimozioni di croste anche molto
spesse grazie all'azione meccanica della pressione che aumenta la capacita solvente dell'acqua. L'Appaltatore ini-
ziera la pulizia dall'alto impiegando una pressione di 2-4 Atm in modo da sfruttare i percolamenti per riammorbi-
dire le parti sottostanti. La durata dei lavori dipendera dalla natura e dalla consistenza delle croste. L'Appaltatore
dovra evitare di prolungare questo tipo di trattamento su superfici che si presentano diffusamente fessurate o co-
stituite da materiali porosi.

Sabbiature - La sabbiatura dovra essere effettuata solo su superfici sane e compatte mediante macchine che uti-
lizzino sabbie silicee molto sottili. L'Appaltatore non dovra assolutamente adoperarle su superfici friabili o parti-
colarmente degradate. Su richiesta, I'Appaltatore potra anche impiegare speciali idro-sabbiatrici fornite di serba-
toi atti al contenimento della sabbia e dell'acqua ed alla calibratura di solventi chimici adatti ad incrementare I'a-
zione abrasiva. L'Appaltatore potra utilizzare un normale compressore ed una pistola a spruzzo collegati ad un
recipiente pieno di sabbia fine miscelata con acqua il cui getto sara attivato dalla depressione presente nell'ugello.
L'Appaltatore dovra limitare la sabbiatura alle zone ricoperte da croste particolarmente dure e spesse e solo su
esplicita richiesta degli organi preposti alla tutela del bene in oggetto potra eseguirla sull'intera superficie del ma-
nufatto.
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La pulizia chimica - L'Appaltatore dovra impiegare prodotti a base di sostanze attive che sciogliendo o ammorbi-
dendo le incrostazioni ne rendano possibile I'asportazione mediante successiva pulizia con acqua. Le sostanze
chimiche dovranno avere caratteristiche rispondenti a quelle richieste dall'Art. "Prodotti per la pulizia dei mate-
riali lapidei” del presente capitolato e I'Appaltatore, prima di adoperarle, dovra eseguire delle prove su campioni
al fine di conoscerne la reazione e valutare di conseguenza l'opportunita di un loro utilizzo. In ogni caso, prima di
metterle in opera, egli avra I'obbligo di impregnare le superfici con acqua in modo da limitare il loro assorbimen-
to.

L'Appaltatore, applicate le sostanze acide su piccoli settori, le lascera agire per circa 10 minuti ed in seguito le
asportera mediante ripetuti lavaggi con acqua. Egli, inoltre, dovra utilizzare le sostanze alcaline atte a sciogliere
con rapidita oli e grassi solo su pietre resistenti agli alcali e su manufatti di cemento lasciandole agire non oltre
15 minuti. Infine, I'Appaltatore sara tenuto ad impiegare gli appositi neutralizzatori che, in seguito, dovra elimi-
nare mediante lavaggi con acqua.

Art. 139 - Pavimenti

La posa in opera dei pavimenti di qualsiasi tipo o genere dovra venire eseguita in modo che la superficie risulti
perfettamente piana ed osservando scrupolosamente le disposizioni che, di volta in volta, saranno impartite dalla
D.L.. I singoli elementi dovranno combaciare esattamente tra di loro, dovranno risultare perfettamente fissati al
sottostrato e non dovra verificarsi nelle connessure dei diversi elementi a contatto la benché minima ineguaglian-
za.

I pavimenti si addenteranno per almeno mm. 15 entro l'intonaco delle pareti, che sara tirato verticalmente sino al
pavimento, evitando quindi ogni raccordo o guscio.

Nel caso in cui venga prescritto il raccordo, debbono sovrapporsi al pavimento non solo il raccordo stesso, ma
anche l'intonaco per almeno 15 mm.. | pavimenti dovranno essere consegnati diligentemente finiti, lavorati e sen-
za macchie di sorta.

Resta comunque contrattualmente stabilito che per un periodo di almeno 10 gg. dopo l'ultimazione di ciascun pa-
vimento, I'Appaltatore avra l'obbligo di impedire I'accesso di qualunque persona nei locali; e cio anche per pavi-
menti costruiti da altre Ditte. Ad ogni modo, ove i pavimenti risultassero in tutto o in parte danneggiati per il pas-
saggio abusivo di persone e per altre cause, I'Appaltatore dovra a sua cura e spese ricostruire le parti danneggiate.
L'Appaltatore ha I'obbligo di presentare alla D.L. i campioni dei pavimenti che saranno prescritti.

Tuttavia la D.L. ha piena facolta di provvedere al materiale di pavimentazione. L'Appaltatore, se richiesto, ha
I'obbligo di provvedere alla posa in opera al prezzo indicato nell'elenco ed eseguire il sottofondo giusto le dispo-
sizioni che saranno impartite dalla Direzione stessa.

Per quanto concerne gli interventi da eseguire su manufatti di particolare valore storico-artistico, I'Appaltatore
dovra evitare l'inserimento di nuovi elementi; se non potesse fare a meno d'impiegarli per aggiunte o parziali so-
stituzioni, essi saranno realizzati con materiali e tecniche che ne attestino la modernita in modo da distinguerli
dagli originali; inoltre, egli avra I'obbligo di non realizzare alcuna ripresa decorativa o figurativa in quanto non
dovra ispirarsi ad astratti concetti di unita stilistica e tradurre in praticale teorie sulla forma originaria del manu-
fatto.

L'Appaltatore potra impiegare uno stile che imiti I'antico solo nel caso si debbano riprendere espressioni geome-
triche prive d'individualita decorativa. Se si dovessero ricomporre sovrastrutture ornamentali andate in frammen-
ti, I'Appaltatore avra I'obbligo di non integrare o ricomporle con inserimenti che potrebbero alterare I'originaria
tecnica artistica figurativa; egli, quindi, non dovra assolutamente fornire una ricostruzione analoga all'originale.

a) Sottofondi - Il piano destinato alla posa dei pavimenti, di qualsiasi tipo esse siano, dovra opportunamente
spianato mediante un sottofondo, in guisa che la superficie di posa risulti regolare e parallela a quella del pavi-
mento da eseguire alla profondita necessaria.

Il sottofondo potra essere costituito, secondo gli ordini della D.L., da un massetto di calcestruzzo idraulico o ce-
mentizio o0 da un gretonato, di spessore non minore di cm. 4 in via normale, che dovra essere gettato in opera a
tempo debito per essere lasciato stagionare per almeno 10 giorni. Prima della posa del pavimento le lesioni even-
tualmente manifestatesi nel sottofondo saranno riempite e stuccate con un beverone di calce o cemento, e quindi
vi si stendera, se prescritto, lo spianato di calce idraulica (camicia di calce) dello spessore dacm. 1, 5 a 2.

Nel caso che si richiedesse un massetto di notevole leggerezza la D.L. potra prescrivere che sia eseguito in calce-
struzzo di pomice. Quando i pavimenti dovessero poggiare sopra materie comunque compressibili il massetto
dovra essere costituito da uno strato di conglomerato di congruo spessore, da gettare sopra un piano ben costipa-
to e fortemente battuto, in maniera da evitare qualsiasi successivo cedimento.

b) Pavimenti di laterizio - | pavimenti in laterizi sia con mattoni di piatto che di costa, sia con pianelle, sara for-
mato distendendo sopra il massetto uno strato di malta grassa crivellata (Art. Malte qualita e composizione) sul
quale i laterizi si disporranno a filari paralleli, a spina di pesce, in diagonale, ecc., comprimendoli affinché la
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malta rifluisca nei giunti. Le connessure devono essere allineate e stuccare con cemento e la loro larghezza non
deve superare mm. 3 per i mattoni e le pianelle non arrotate, e mm. 2 per quelli arrotati.

¢) Pavimenti in mattonelle di cemento con o senza graniglia - Tali pavimenti saranno posati sopra letto di malta
cementizia normale (Art. Malte e conglomerati), disteso sopra il massetto; le mattonelle saranno premute finché
la malta rifluisca dalle connessure. Le connessure debbono essere stuccate con cemento e la loro larghezza non
deve superare mm. 1. Avvenuta la presa della malta i pavimenti saranno arrotati con pietra pomice ed acqua o
con mole di carborundum o arenaria, a seconda del tipo, e quelli in graniglia saranno spalmati in un secondo
tempo con una mano di cera, se richiesta.

d) Pavimenti in mattonelle greificate - Sul massetto in calcestruzzo di cemento, si distendera uno strato di malta
cementizia magra (Art. Malte e conglomerati) dello spessore di cm. 2, che dovra essere ben battuto e costipato.
Quando il sottofondo avra preso consistenza, si poseranno su di esso a secco le mattonelle a seconda del disegno
o delle istruzioni che verranno impartite dalla Direzione. Le mattonelle saranno quindi rimosse e ricollocate in
opera con malta liquida di puro cemento, saranno premute in modo che la malta riempia e shocchi dalle connes-
sure e verranno stuccate di nuovo con malta liquida di puro cemento distesavi sopra. Infine la superficie sara pu-
lita e tirata a lucido con segatura bagnata e quindi cera. Le mattonelle greificate, prima del loro impiego, dovran-
no essere bagnate a rifiuto per immersione.

e) Pavimenti in mattonelle di ceramica - Sul massetto in calcestruzzo di cemento, si distendera uno strato di malta
cementizia magra (Art. Malte e conglomerati) dello spessore di cm. 2, che dovra essere ben battuto e costipato.
Quando il sottofondo avra preso consistenza, si poseranno su di esso a secco le mattonelle a seconda del disegno
o delle istruzioni che verranno impartite dalla Direzione. Le mattonelle saranno quindi rimosse e ricollocate in
opera con malta liquida di puro cemento, saranno premute in modo che la malta riempia e sbocchi dalle connes-
sure e verranno stuccate di nuovo con malta liquida di puro cemento distesavi sopra. Infine la superficie sara pu-
lita e tirata a lucido con segatura bagnata e quindi con cera. Il giunto di posa, in relazione alla natura della matto-
nella verra effettuato:

- a giunto unito, accostandole a perfetto contatto ed allineandole in linee parallele;

- a giunto aperto, lasciando un piccolo spazio (5-10 mm) da stuccare con i materiali prescritti in modo tale che la
griglia formata dai giunti sia il piu possibile omogenea e regolare.

Le mattonelle, prima del loro impiego, dovranno essere bagnate a rifiuto per immersione.

f) Pavimenti in getto di cemento - Sul massetto in conglomerato cementizio verra disteso uno strato di malta ce-
mentizia grassa (Art. Malte e conglomerati), dello spessore di cm. 2 ed un secondo strato di cemento assoluto
dello spessore di mm. 5, lisciato, rigato, o rullato secondo quanto prescrivera la D.L..

g) Pavimenti alla veneziana ed alla genovese - Sul sottofondo previamente preparato in conglomerato cementizio,
sara disteso uno strato di malta, composta, se non diversamente prescritto, da sabbia e cemento colorato misto a
graniglia, nella quale verranno incorporate scaglie di marmo della granulometria prescritta ed eseguiti giunti con
lamine di zinco od ottone, dello spessore di 1 mm., disposte a riquadri con lato non superiore a m. 1 ed appoggia-
te sul sottofondo. Detto strato sara battuto fino a rifiuto e rullato.

Per pavimenti a disegno di diverso colore, la gettata della malta colorata sara effettuata adottando opportuni ac-
corgimenti perché il disegno risulti ben delimitato con contorni netti e senza soluzioni di continuita. Quando il
disegno dev'essere ottenuto mediante cubetti di marmo, questi verranno disposti sul piano di posa prima di getta-
re la malta colorata di sui sopra. Le qualita dei colori dovranno essere adatte all'impasto, in modo da non provo-
carne la disgregazione; i marmi in scaglie tra mm. 10 e mm. 25, dovranno essere gessosi e il piu possibile duri
(giallo, rosso e bianco di Verona verde, nero e rosso di Levanto; bianco, venato e bardiglio di Serravezza, ecc.). |
cubetti di marmo di Carrara dovranno essere pressoché perfettamente cubici, di mm. 15 circa di lato, con esclu-
sione degli smezzati; le fasce e le controfasce di contorno, proporzionate all'ampiezza dell'ambiente. L'arrotatura
sara fatta a macchina, con mole di carborundum di grana grossa e fina, sino a vedere le scaglie nettamente rifinite
dal cemento, ripulite poi con mole leggere, possibilmente a mano, e ultimate con due passate di olio di lino cru-
do, a distanza di qualche giorno, e con ulteriore mano di cera.

h) Pavimenti a bollettonato ed alla Palladiana - Sul sottofondo si distendera uno strato di malta cementizia nor-
male, per lo spessore minimo di cm. 1, 5, sul quale verranno posti a mano pezzami di marmo colorato di varie
qualita, di dimensioni e forme allo scopo e precedentemente approvati dalla D.L. Essi saranno disposti in modo
da ridurre al minimo gli interspazi di cemento. Su tale strato di pezzami di marmo, verra gettata una boiacca di
cemento colorato, distribuita bene ed abbondantemente sino a rigurgito, in modo che ciascun pezzo di marmo
venga circondato da tutti i lati dalla malta stessa, il pavimento sara poi rullato. Verra eseguita una duplice arrota-
tura o macchina con mole di carborundum di grana grossa e fina ed eventualmente la lucidatura a piombo.

i) Pavimenti a mosaico - Su dei cartoni sezionati in pezzi da circa 60 cm perlato (casellati e numerati) riprodu-
centi il disegno (rovescio) si faranno aderire, con il collante prescritto (in genere farina di grano), le tesserine di
mosaico ottenute da lastre di marmo (da 8 a 200 mm per lato); in seguito si disporranno i cartoni sul sottofondo
(preparato con le modalita dei pavimenti a getto) con della carta in vista, accostandoli secondo la casellatura, in
modo tale che, asportata la carta, si presenti il disegno al dritto. La posa verra conclusa con la sigillatura, la puli-
zia e la lucidatura.
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I) Pavimenti in lastre di marmo, pavimenti lapidei a disegno e pavimenti lapidei ad intarsio - Per la preparazione
del sottofondo e la posa si useranno le stesse modalita stabilite per i pavimenti in mattonelle di cemento o le par-
ticolari prescrizioni contenute negli elaborati di progetto relative ad usanze locali.

m) Pavimenti in legno ("parquet”) - Tali pavimenti dovranno essere eseguiti con legno, dell'essenza richiesta da-
gli elaborati di progetto, ben stagionato e profilato di tinta e grana uniforme. Le dogarelle delle dimensioni pre-
scritte, unite a maschio e femmina, potranno essere, conformemente a quanto previsto negli elaborati di progetto:
- chiodate su una orditura di listelli (magatelli) della sezione prescritta con interasse non superiore a cm. 35; l'or-
ditura dei listelli sara a sua volta affogata nel sottofondo in modo che la loro faccia superiore risulti complanare
con l'estradosso; la chiodatura fissera la scanalatura delle tavolette ove esse vengono a sovrapporsi ai megatelli;

- chiodate su travetti di abete ancorati al sottofondo con i sistemi prescritti e distanziati fra di essi con l'interasse
pit idoneo alla dimensione del pavimento ligneo;

- Chiodate su tavolato chiodato su una sottostante orditura e costituito da tavole di abete di almeno 25 mm di
spessore;

- collate su caldana di almeno cm 3 costituita da malta cementizia tirata a frattazzo fine e perfettamente asciutta;

- collate su di uno strato isolante a base di teli o di pannelli a loro volta fissati al sottofondo con i sistemi prescrit-
ti;

- collate su pavimento esistente previa perfetto sgrassaggio, pulizia ed irruvidimento dello stesso;

- sovrapposto su strato di sabbia perfettamente asciutta e livellata su cui andranno disposti dei fogli di cartonfel-
tro o di altro materiale; - sovrapposto su pavimento esistente previa disposizione di uno strato di carta.

La scelta del collante sara orientata verso i prodotti di nota elasticita e durata. Lungo il perimetro degli ambienti
dovra collocarsi un copri filo in legno alla unione tra pavimento e pareti. La posa in opera si effettuera solo dopo
il completo prosciugamento del sottofondo quando lI'umidita relativa ambientale sara inferiore al valore del 70%
e dovra essere eseguita a perfetta regola d'arte, senza discontinuita, gibbosita od altro. | pavimenti a parquet do-
vranno essere lavati e lucidati con doppia spalmatura di olio di lino cotto, cera o con gli altri sistemi prescritti dal
progetto, da eseguirsi I'una a lavoro ultimato, I'altra all'epoca che sara fissata dalla D.L.

n) Pavimenti d'asfalto - Il sottofondo dei pavimenti in asfalto sara formato con conglomerato cementizio dosato a
250 Kg. ed avra lo spessore di cm. 5. Sudi esso sara colato uno strato dell'altezza di cm. 4 di pasta d'asfalto, risul-
tante dalla fusione del mastice d'asfalto naturale e bitume, mescolati a ghiaietta o graniglia nelle proporzioni di
50 parti di asfalto, quattro di bitume e 46 di ghiaietta passata tra vagli di 5 e 10 mm.. La ghiaietta sara ben lavata,
assolutamente pura ed asciutta. Nella fusione i componenti saranno ben mescolati perché I'asfalto non carbonizzi
e I'impasto diventi omogeneo. L'asfalto sara disteso a strati di cm. 2 di spessore ognuno a giunti sfalsati. Sopra
I'asfalto appena disteso, mentre & ben caldo, si spargera della sabbia silicea di grana uniforme la quale verra bat-
tuta e ben incorporata nello strato asfaltico.

0) Pavimenti in piastrelle resilienti.

Posa in opera - Speciale cura si dovra adottare per la preparazione dei sottofondi, che potranno essere costituiti
da impasti a base di cemento e sabbia, di gesso e sabbia o di specifici collanti consigliati dal produttore. La su-
perficie superiore del sottofondo dovra essere perfettamente piana e liscia, togliendo gli eventuali difetti con
stuccatura a gesso. L'applicazione dovra essere fatta su sottofondo perfettamente asciutto; nel caso in cui per ra-
gioni di assoluta urgenza non si possa attendere il perfetto prosciugamento del sottofondo, esso sara protetto con
vernici speciali. Quando la piastrella resiliente debba essere applicata sopra a vecchi pavimenti, si dovranno anzi-
tutto fissare gli elementi del vecchio pavimento che non siano fermi indi si applichera su di esso uno strato di
gesso dello spessore dai 2 ai 4 mm.

Applicazione - L'applicazione dovra essere fatta da operai specializzati, con mastice di resina o con altre colle
speciali. Il pavimento dovra essere incollato su tutta la superficie e non dovra presentare rigonfiamenti od altri
difetti di sorta. La pulitura dovra essere fatta con segatura (esclusa quella di castagno), inumidita con acqua dolce
leggermente saponata, che verra passata e ripassata sul pavimento fino ad ottenere la pulitura. Dovra poi il pavi-
mento essere asciugato passandovi sopra segatura asciutta e pulita, e quindi strofinato con stracci imbevuti con
olio di lino cotto e, ove richiesto, con appositi mezzi meccanici.

Art. 140 - Rivestimenti di pareti

I rivestimenti in materiale di qualsiasi genere dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, con il materiale
prescelto dall’Amministrazione appaltante, e conformemente ai campioni che verranno volta a volta eseguiti, a
richiesta della D.L.. Particolare cura dovra porsi nella posizione in sito degli elementi, in modo che questi a lavo-
ro ultimato risultino perfettamente aderenti al retrostante intonaco. Pertanto, materiali porosi prima del loro im-
piego dovranno essere immersi nell'acqua fino a saturazione, e dopo avere abbondantemente innaffiato I'intonaco
delle pareti, alle quali deve applicarsi il rivestimento, saranno allettati con malta cementizia normale, nella quan-
tita necessaria e sufficiente.
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Gli elementi del rivestimento dovranno perfettamente combaciare fra loro e le linee dei giunti, debitamente stuc-
cate con cemento bianco o diversamente colorato, dovranno risultare, a lavoro ultimato, perfettamente allineate. |
rivestimenti dovranno essere completati con tutti gli eventuali gusci di raccordo ai pavimenti ed agli spigoli, con
eventuali listelli, cornici, ecc.. A lavoro ultimato i rivestimenti dovranno essere convenientemente lavati e puliti.
L'applicazione del linoleum alle pareti sara fatto nello stesso modo che per i pavimenti, avendo, anche per questo
caso, cura di assicurarsi che la parete sia ben asciutta.

Art. 141 - Opere in marmo, pietre naturali ed artificiali

Le opere in marmo, pietre naturali od artificiali dovranno in generale corrispondere esattamente alle forme e di-
mensioni risultanti dai disegni di progetto ed essere lavorate a seconda delle prescrizioni generali del presente
capitolato o di quelle particolari impartite dalla D.L. all'atto dell'esecuzione. Tutti i materiali dovranno avere le
caratteristiche esteriori (grana, coloritura e venatura) e quelle essenziali della specie prescelta, come indicato
all'Art. "Materiali naturali di cava”. Prima di cominciare i lavori, qualora non si sia provveduto in merito avanti
I'appalto da parte dell'’Amministrazione appaltante, I'Appaltante dovra preparare a sue spese i campioni dei vari
marmi o pietre e delle loro lavorazioni, e sottoporli all'approvazione della D.L., alla quale spettera in maniera
esclusiva di giudicare se essi corrispondono alle prescrizioni. Detti campioni, debitamente contrassegnati, reste-
ranno depositati negli Uffici della Direzione, quali termini di confronto e di riferimento.

Per quanto ha riferimento con le dimensioni di ogni opera nelle sue parti componenti, la D.L. ha la facolta di pre-
scrivere le misure dei vari elementi di un'opera qualsiasi (rivestimenti, copertina, cornice, pavimento, colonna,
ecc.), la formazione e disposizione dei vari conci e lo spessore delle lastre, come pure di precisare gli spartiti, la
posizione dei giunti, la suddivisione dei prezzi, I'andamento della venatura, ecc., secondo i particolari disegni co-
struttivi che la stessa D.L. potra fornire all'Appaltatore all'atto dell'esecuzione, e quest'ultimo avra I'obbligo di
uniformarsi a tali norme, come ad ogni altra disposizione circa la formazione di moda nature, scorniciature, goc-
ciolatoi, ecc..

Per le opere di una certa importanza, la D.L. potra prima che esse vengano iniziate, ordinare all'Appaltatore la
costruzione di modelli in gesso, anche in scala al vero, il loro collocamento in sito, nonché I'esecuzione di tutte le
modifiche necessarie, il tutto a spese dell'Appaltatore stesso, sino ad ottenerne I'approvazione, prima di procedere
all'esecuzione della particolare fornitura. Per tutte le opere infine & fatto obbligo all'Appaltatore di rilevare e con-
trollare, a propria cura e spese, la corrispondenza delle varie ordinate dalla D.L. alle strutture rustiche esistenti, e
di segnalare tempestivamente a quest'ultima ogni divergenza od ostacolo, restando esso Appaltatore in caso con-
trario unico responsabile della perfetta rispondenza dei pezzi all'atto della posa in opera.

Esso avra pure I'obbligo di apportare alle stesse, in corso di lavoro, tutte quelle modifiche che potessero essere
richieste dalla D.L..

a) Marmi - Le opere in marmo dovranno avere quella perfetta lavorazione che ¢ richiesto dall'opera stessa, con-
giunzioni senza risalti e piani perfetti. Salvo contraria disposizione, i marmi dovranno essere di norma lavorati in
tutte le facce viste a pelle liscia, arrotate e pomiciate. I marmi colorati dovranno presentare in tutti i pezzi le pre-
cise tinte e venature caratteristiche della specie prescelta. Potranno essere richiesti, quando la loro venatura si
presti, con la superficie vista a spartito geometrico, a macchia aperta a libro o comunque giocata.

b) Pietra da taglio - La pietra da taglio da impiegare nelle costruzioni dovra presentare la forma e le dimensioni
di progetto, ed essere lavorata, secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla Direzione all'atto dell'esecu-
zione, nei seguenti modi:

1) a grana grossa;

2) a grana ordinaria;

3) a grana mezza fina;

4) a grana fina.

Per pietra da taglio a grana grossa, s'intendera quella lavorata semplicemente con la grossa punta senza fare uso
della martellina per lavorare le facce viste, né dello scalpello per ricavarne gli spigoli netti. Verra considerata
come pietra da taglio a grana ordinaria quella le cui facce viste saranno lavorate con la martellina a denti larghi.
La pietra da taglio s'intendera lavorata a grana mezza fina e a grana fina, se le facce predette saranno lavorate con
la martellina a denti mezzani e, rispettivamente, a denti finissimi. In tutte le lavorazioni, esclusa quella a grana
grossa, le facce esterne di ciascun concio della pietra da taglio dovranno avere gli spigoli vivi e ben cesellati per
modo che le connessure fra concio non eccedano la larghezza di mm. 5 per la pietra a grana ordinaria e di mm. 3
per le altre. Qualunque sia il genere di lavorazione delle facce viste, i letti di posa e le facce di combaciamento
dovranno essere ridotti a perfetto piano e lavorate a grana fina. Non saranno tollerate né smussature agli spigoli,
né cavita nelle facce, né stuccature in mastice o rattoppi. La pietra da taglio che presentasse tali difetti verra rifiu-
tata e I'Appaltatore sara obbligato di sostituirla immediatamente, anche se le scheggiature od ammanchi si verifi-
cassero dopo il momento della posa in opera, € cio fino al collaudo.
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c) Pietre artificiali - La pietra artificiale, ad imitazione della naturale, sara costituita da conglomerato cementizio,
formato con cementi adatti, sabbia silicea, ghiaino scelto sottile lavato, e graniglia della stessa pietra naturale che
s'intende imitare. 1l conglomerato cosi formato sara gettato entro apposite casseforme, costipandolo poi mediante
battitura a mano o pressione meccanica. Il nucleo sara dosato con non meno di g.li 3, 5 di cemento Portland per
ogni mc. di impasto e non meno di g.li 4 quando si tratti di elementi sottili, capitelli, targhe e simili. Le superfici
in vista, che dovranno essere gettate contemporaneamente al nucleo interno, saranno costituite, per uno spessore
non inferiore a cm. 2, da impasto piu ricco formato con cemento bianco, graniglia di marmo, terre colorate e pol-
vere della pietra naturale che si deve imitare. Le stesse superfici saranno lavorate all'utensile, dopo perfetto indu-
rimento, in modo da presentare struttura identica, per I'apparenza della grana, tinta e lavorazione, alla pietra natu-
rale imitata, inoltre la parte superficiale sara gettata con dimensioni esuberanti rispetto a quelle definite, in modo
che queste ultime possano poi ricavarsi asportando materia a mezzo di utensili da scalpellino, essendo vietate in
modo assoluto le stuccature, le tassellature ed in generale le aggiunte del materiale.

| getti saranno opportunamente armati con tondini di ferro e lo schema dell'armatura dovra essere preventivamen-
te approvato dalla D.L.. Per la posa in opera dei getti sopra descritti valgono le stesse prescrizioni indicate per i
marmi in genere. La dosatura e la stagionatura degli elementi di pietra artificiale devono essere tali che il con-
glomerato soddisfi alle seguenti condizioni:

1 - in alterabilita agli agenti atmosferici;

2 - resistenza alla rottura per schiacciamento superiore a Kg. 300 per cmg. dopo 28 giorni;

3 - le sostanze coloranti adoperate nella miscela non dovranno agire chimicamente sui cementi sia con azione
immediata, che con azione lenta e differita; non conterranno quindi acidi, né anilina, né gesso; non daranno au-
mento di volume durante la presa né successiva sfioritura e saranno resistenti alla luce.

La pietra artificiale, da gettare sul posto come paramento di ossature grezze, sara formato da rinzaffo ed arriccia-
tura in malta cementizia, e successivo strato di malta di cemento, con colori e graniglia della stessa pietra natura-
le da imitare. Quando tale strato debba essere sagomato per formazione di cornici, oltre che a soddisfare tutti i
requisiti sopra indicati, dovra essere confezionato ed armato nel modo piu idoneo per raggiungere la perfetta ade-
sione alle murature sottostanti, che saranno state in precedenza debitamente preparate, rese nette e lavate abbon-
dantemente dopo profonde incisioni dei giunti con apposito ferro. Le facce viste saranno poi ottenute in modo
perfettamente identico a quello della pietra preparata fuori d'opera, nel senso che saranno ugualmente ricavate
dallo strato esterno a graniglia, mediante i soli utensili si scalpellino 0 marmista, vietandosi in modo assoluto
ogni opera di stuccatura, riporti, ecc..

(riportare qui di seguito le istruzioni ad altri rivestimenti):

Art. 142 - Restauro di pavimenti e rivestimenti - Generalita

Per realizzare interventi di consolidamento, risanamento e protezione degli appalti decorativi, I' Appaltatore do-
vra impiegare personale altamente specializzato e ricorrere, se richiesto, a consulenti tecnici. La D.L., prima
dell'inizio dei lavori, potra chiedere I'elenco del personale tecnico per sottoporlo all'approvazione degli organi
preposti alla tutela del bene in oggetto. Prima di procedere al consolidamento di qualsiasi tipo di rivestimento,
I'Appaltatore dovra rimuovere le sostanze inquinanti (efflorescenze saline, concrezioni, crescite microorganiche,
erbe, arbusti, terriccio, ecc.) usando materiali, modalita, attrezzi e tempi d'applicazione che, su specifica indica-
zione della D.L. e secondo quanto prescritto dall'Art. "Pulizia dei materiali lapidei” del presente capitolato, si di-
versificheranno in relazione al tipo di manufatto, al suo stato di conservazione, alla natura della sostanza inqui-
nante ed ai risultati delle analisi di laboratorio.

Il fissaggio ed il consolidamento degli strati superficiali che hanno subito una perdita di coesione dovranno esse-
re eseguiti applicando sostanze adesive aventi le caratteristiche richieste dagli Art. "Impregnanti con effetto con-
solidante™ del presente capitolato mediante pennelli, nebulizzatori, iniettori, sistemi a vuoto o altre moderne tec-
nologie purché esse siano previste dagli elaborati di progetto ed approvate dagli organi preposti alla tutela del
bene in oggetto. Le lesioni profonde, salvo diverse disposizioni, andranno stuccate preferibilmente con malte a
base di calce.

L'Appaltatore fara aderire alle parti di rivestimento da risanare uno strato in velatino di cotone mediante un ade-
sivo di tipo reversibile diluito con I'apposito solvente.

La velatura di superfici di particolare pregio, modanate o figurate, sara eseguita con carta giapponese. La velatura
potra essere rimossa con i prescritti solventi solo quando la D.L. lo riterra opportuno. Durante e dopo I'interven-
to, I'Appaltatore dovra adottare le seguenti precauzioni al fine di evitare eventuali azioni corrosive e disgregatrici
esercitate da agenti biodeteriogeni:
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- aggiungere alla miscela composta da adesivi sintetici o da malte, i prescritti biocidi (fungicidi, alghicidi, ecc.)
nelle quantita consigliate dai produttori o stabilite dalla D.L.;

- trattare preventivamente i velatini di cotone con i prescritti biocidi;

- disinfestare, dopo aver rimosso le protezioni, le superfici dei rivestimenti.

Se le superfici, oggetto dell'intervento di recupero, dovessero venire protette con l'uso di supporti rigidi, I'Appal-
tatore dovra applicarvi sopra, in base alle modalita di progetto e alle direttive della D.L., un antiadesivo, uno stra-
to ammortizzante o un pannello in legno eventualmente armato e sagomato.

Art. 143 - Dipinti murali

Qualora venisse richiesto il restauro "in situ” di dipinti murali, I'Appaltatore dovra fare ricorso esclusivamente a
tecnici specializzati e, salvo diverse prescrizioni, avra cura di:

- rimuovere con ogni cautela tutti gli elementi decorativi o le sovrastrutture che, ad insindacabile giudizio no rea-
lizzati con materiali e tecniche che ne attestino la modernita in modo da distinguerli dagli originali; inoltre, egli
avra l'obbligo di non realizzare alcuna ripresa decorativa o figurativa in quanto non dovra ispirarsi ad astratti
concetti di unita stilistica e tradurre in praticale teorie sulla forma originaria del manufatto.

L'Appaltatore potra impiegare uno stile che imiti I'antico solo nel caso si debbano riprendere espressioni geome-
triche prive d'individualita decorativa. Se si dovessero ricomp"Sostanze impregnanti” del presente capitolato, essi
dovranno essere esclusivamente di tipo reversibile e diluiti con acqua o con il prescritto solvente in base al rap-
porto di diluizione richiesto dalla D.L.

Qualora gli adesivi si dovessero additivare o caricare con sostanze inerti, esse dovranno essere di tipo esclusiva-
mente inorganico (carbonato di calcio, sabbia fine ed altri materiali simili esenti da sali e da impurita). Le malte
di calce e sabbia da usare per iniezioni consolidanti, dovranno essere additivate, se prescritto, con additivi sinte-
tici o minerali ad azione leggermente espansiva. In ogni caso adesivi, additivi, dosi e metodologie saranno pre-
scritti dalla D.L. in base alle analisi preliminari riportate dall'Art. "Indagini preliminari ai lavori di restauro™ del
presente capitolato. L'Appaltatore, se richiesto, provvedera a reintegrare eventuali parti mancanti mediante una
stuccatura a livello con malte dalle caratteristiche tecniche il pit possibile simili a quelle dell'intonaco originario.
Gli interventi di integrazione o uniformazione pittorica, saranno decisi dalla D.L. che in ogni caso adottera criteri
di riconoscibilita e reversibilita. L'Appaltatore, a lavori conclusi, sara tenuto a proteggere le superfici oggetto
dell'intervento.

Art. 144 - Mosaici

Mosaici parietali - Se si dovessero eseguire lavori di restauro "in situ" su mosaici parietali, I'Appaltatore dovra
provvedere all'esportazione delle sostanze estranee presenti sulle superfici secondo le modalita prescritte dal pre-
cedente Art. "Generalita”. Quindi, in relazione al tipo di degrado, ai risultati delle diagnosi ed alle prescrizioni di
progetto dovra:

- proteggere, le parti sane con i sistemi ed i materiali prescritti;

- correggere, ove possibile, con adesivi od altri sistemi di fissaggio autorizzati (tasselli e perni in fibra di vetro) i
difetti di adesione tra gli strati;

- distaccare, qualora fossero presenti sulla superficie di mosaico profonde fessurazioni, previa idonea velatura, il
manto musivo a piccole sezioni in base all'andamento degli elementi figurativi;

- ricollocare il manto musivo distaccato con malte di calce caricate con sabbia o pozzolana additivate con sostan-
ze minerali;

- stuccare i vuoti con malta a base di calce;

- fornire i supporti rigidi di sostegno richiesti dalla D.L.;

- rimuovere, ultimati i lavori, i materiali e le strutture di protezione.

Mosaici pavimentali - Dopo aver rimosso le sostanze estranee secondo le modalita descritte, I'Appaltatore dovra:

- collocare dei margini perimetrali in legno (altezza minima cm. 30);

- proteggere e stuccare i margini con malta di calce e sabbia miscelata con alghicidi;

- collocare uno strato di isolante inorganico del tipo stabilito dalla D.L.;

- fissare con le modalita descritte dal precedente Art. "Generalita" le parti di rivestimento distaccate;

- consolidare, se richiesto, le parti degradate con i sistemi ed i materiali descritti dal precedente Art. "Generalita";
- stuccare le lesioni profonde;

- eseguire le velature secondo quanto indicato dal precedente Art. "Generalita";
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- fornire e collocare i supporti rigidi di legno;

- rimuovere, a lavori ultimati, i materiali e le strutture di protezione.

Nel caso in cui gli elaborati di progetto o i risultati delle diagnosi dovessero prevedere il distacco per sezioni del
rivestimento ed il successivo riallettamento, I'Appaltatore, attenendosi alle modalita descritte dal precedente Art.
"Generalitd", dovra:

- eseguire un rilievo dettagliato dell'esistente;

- pulire e rimuovere le concrezioni;

- eseguire le velature;

- tracciare la griglia di taglio ed i segni di riferimento;

- effettuare il taglio ed il distacco delle sezioni;

- collocare le parti distaccate su dei supporti;

- conservare i rivestimenti in luoghi asciutti e ventilati;

- rimuovere dalle tessere o mattonelle ogni residuo della malta di allettamento;

- consolidare e preparare i supporti;

- montare il pavimento, se richiesto, su pannelli in resina sintetica;

- ricollocare i pavimenti o in pannelli con la malta prescritta.

Qualora i mosaici fossero di piccole dimensioni ed a superficie piana, il distacco potra essere eseguito a blocco
unico.

Art. 145 - Materiali lapidei di rivestimento

I lavori di restauro di elementi lapidei di notevole valore storico artistico dovranno essere eseguiti con le metodo-
logie ed i materiali prescritti dagli artt. “Trattamenti protettivi” del presente capitolato ed attenendosi alle "Note
sui Trattamenti Conservativi dei Manufatti Lapidei” elaborate dal Laboratorio Prove sui Materiali ICR Roma
1977. L'Appaltatore, accertato mediante le prescritte analisi lo stato di conservazione del manufatto, dovra varia-
re le modalita di intervento in relazione al tipo di degrado.

Se il materiale lapideo dovesse presentare superfici microfessurate e a scaglie, queste ultime, prima dell'esecu-
zione della pulizia, dovranno essere fissate coni prescritti adesivi. L'Appaltatore, inoltre, dovra eseguire le velatu-
re facendo aderire la carta giapponese alle scaglie mediante resine reversibili diluite in tri-cloro-etano. Infine,
consolidera l'intera struttura dell'elemento lapideo iniettando le stesse resine meno diluite.

Se il materiale lapideo dovesse presentare superfici fessurate in profondita e ricoperte da ampie scaglie, I'Appal-
tatore dovra fissare le parti instabili con adeguati sistemi di ancoraggio (vincoli meccanici di facile montaggio e
rimozione, strutture lignee, etc.).

Quindi, completate le lavorazioni, dovra consolidare I'elemento lapideo con i sistemi ed i materiali prescritti e
provvedere alla rimozione delle strutture di protezione.

(riportare qui di seguito le prescrizioni relative a particolari sistemi di restauro):

Art. 146 - Intonaci

Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti in stagione opportuna, dopo avere rimossa dai giunti delle mura-
ture, la malta aderente, ripulita e abbondantemente bagnata la superficie della parete stessa. Gli intonaci, di qua-
lunque specie siano (lisci, a superficie rustica, a bugne, per cornici e quanto altro), non dovranno mai presentare
peli, crepature, irregolarita negli allineamenti e negli spigoli, od altri difetti. Quelli comunque difettosi o che non
presentassero la necessaria aderenza alle murature, dovranno essere demoliti e rifatti dall'Appaltatore a sue spese.
La calce da usarsi negli intonaci dovra essere estinta da almeno tre mesi per evitare scoppiettii, sfioriture e scre-
polature, verificandosi le quali sara a carico dell'Appaltatore il fare tutte le riparazioni occorrenti. Ad opera finita
I'intonaco dovra avere uno spessore non inferiore ai mm. 15. Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti
ad angolo vivo oppure con opportuno arrotondamento a seconda degli ordini che in proposito dara la D.L.. Parti-
colarmente per ciascun tipo d'intonaco si prescrive quanto appresso.

a) Intonaco grezzo o arricciatura - Predisporre le fasce verticali, sotto regola di guida, in numero sufficiente, ver-
ra applicato alle murature un primo strato di malta (con la composizione prescritta) detto rinzaffo, gettato con
forza in modo che possa penetrare nei giunti e riempirli. Dopo che questo strato sara alquanto asciutto, si appli-
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chera su di esso un secondo strato della medesima malta che si stendera con la cazzuola o col frattone stuccando
ogni fessura e togliendo ogni asprezza, sicché le pareti riescano per quanto possibile regolari.

b) Intonaco comune o civile - Appena l'intonaco grezzo avra perso consistenza, si stendera su di esso un terzo
strato di malta fina, che si conguagliera con le fasce di guida per modo che l'intera superficie risulti piana ed uni-
forme, senza ondeggiamenti e disposta a perfetto piano verticale o secondo le superfici degli intradossi.

c) Intonaci colorati - Per gli intonaci delle facciate esterne, potra essere ordinato che alla malta da adoperarsi so-
pra l'intonaco grezzo siano mischiati i colori che verranno indicati per ciascuna parte delle facciate stesse. Per
dette facciate potranno venire ordinati anche i grafiti, che si otterranno aggiungendo ad uno strato d'intonaco co-
lorato, come sopra descritto, un secondo strato pure colorato ad altro colore, che poi verra raschiato, secondo op-
portuni disegni, fino a far apparire il precedente. 1l secondo strato di intonaco colorato dovra avere lo spessore di
almeno mm. 2.

d) Intonaco a stucco - Sull'intonaco grezzo sara sovrapposto uno strato alto almeno mm. 4 di malta per stucchi
della composizione prescritta, che verra spianata con piccolo regolo e governata con la cazzuola cosi da avere
pareti perfettamente piane nelle quali non sara tollerata la minima imperfezione. Ove lo stucco debba colorarsi,
nella malta verranno stemperati i colori prescelti dalla D.L..

e) Intonaco a stucco lucido - Verra preparato con lo stesso procedimento dello stucco semplice; I'abbozzo deve
essere con piu diligenza apparecchiato, di uniforme grossezza e privo affatto di fenditure. Spianato lo stucco,
prima che esso sia asciutto si bagna con acqua in cui sia sciolto del sapone di Genova e quindi si comprime e si
tira a lucido con ferri caldi, evitando qualsiasi macchia, al quale sara sempre da attribuire a cattiva esecuzione del
lavoro. Terminata I'operazione si bagna lo stucco con la medesima soluzione saponacea, lisciandolo con pannoli-
no.

f) Intonaco di cemento liscio - L'intonaco a cemento sara fatto nella stessa guisa di quello di cui sopra alla lettera
a) impiegando per rinzaffo la malta cementizia normale di cui all'Art. "Malte e conglomerati” e per gli strati suc-
cessivi quella di cui allo stesso articolo, lettera I). L'ultimo strato dovra essere tirato liscio col ferro e potra essere
ordinato anche colorato.

g) Rivestimento in cemento o marmiglia martellinata - Questo rivestimento sara formato in conglomerato di ce-
mento nel quale sara sostituito al pietrisco la marmiglia delle qualita, delle dimensioni e del colore che saranno
indicati. La superficie in vista sara lavorata a bugne, a fasce, a riquadri, ecc. secondo i disegni e quindi martelli-
nata, ad eccezione di quegli spigoli che la D.L. ordinasse di formare lisci o lavorati a scalpello piatto.

h) Rabboccature - Le rabboccature che occorressero su muri vecchi 0 comunque non eseguiti con la faccia vista
in malta o sui muri a secco, saranno formate con la malta prescritta. Prima dell'applicazione della malta, le con-
nessure saranno diligentemente ripulite, fino a conveniente profondita, lavate con acqua abbondante e poscia ri-
scagliate e profilate con apposito ferro.

i) Intonaco per esterni — L’intonaco per esterni sara composto da un primo strato costituito da rinzaffo, costituito
da malta calcarea grassa e da inerti con granulometria intorno a 0,3-0,5 cm e tirato in modo grossolano con la
cazzuola; uno strato intermedio con arricciatura costituito da una parte di calce grassa aerea piu due, tre parti di
inerti con granulometria di 0,2-0,4 cm; 1’ultimo strato di intonaco, ¢ costituito da malta con una percentuale mag-
giore di calce aerea grassa, inerti con granulometria piu sottile che si aggira intorno a 0,1-0,3 cm. 1l tutto dato in
opera a perfetta regola d’arte previa campionatura da sottoporre alla D.L. Le rabboccature che occorressero su
muri vecchi o comungue non eseguiti con la faccia vista in malta o sui muri a secco, saranno formate con la malta
prescritta. Prima dell'applicazione della malta, le connessure saranno diligentemente ripulite, fino a conveniente
profondita, lavate con acqua abbondante e poscia riscagliate e profilate con apposito ferro.

1) Intonaco ventilato deumidificante — L’intonaco ventilato deumidificante e calcificatore su muratura preceden-
temente disintonacata e bagnata a rifiuto, previa applicazione di primer impregnante antisale per un consumo di
circa 0,5 I/m?, con un primo strato di rinzaffo su primer ancora frasco e a seguire, dopo circa 4 ore, applicazione
a cazzuola, staggiatura e rifinitura a fratazzo senza comprimere. Per uno spessore non inferiore a 2 cm con un
consumo di 30 daN/m2. Compensato nel prezzo I’eventuale rifilatura della muratura per avere reso lo spessore
minimo di 2 cm. Lo strato di finitura non dovra essere applicato prima di 7 giorni.

Art. 147 - Decorazioni

Nelle facciate esterne, nei pilastri e nelle pareti interne, saranno formati i cornicioni, le cornici, le lesene, gli ar-
chi, le fasce, gli aggetti, le riquadrature, i bassifondi, ecc., in conformita dei particolari che saranno forniti dalla
D.L., nonché fatte le decorazioni, anche policrome, che pure saranno indicate, sia con colore a tinta, sia a graffi-
to. L'ossatura dei cornicioni, delle cornici e delle fasce sara formata, sempre in costruzione, con piu ordini di pie-
tre o di mattoni e anche in conglomerati semplice od armato, secondo lo sporto e l'altezza che le conviene.

Per i cornicioni di grande sporto saranno adottati i materiali speciali che prescrivera la D.L., oppure sara provve-
duto alla formazione di apposite lastre in cemento armato con o senza mensole. Tutti i cornicioni saranno con-
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trappesati opportunamente e, ove occorre, ancorati alle murature inferiori. Per le pilastrate 0 mostre di porte e
finestre, quando non sia diversamente disposto dalla D.L., I'ossatura dovra sempre venire eseguita contempora-
neamente alla costruzione.

Predisposti i pezzi dell'ossatura nelle stabilite proporzioni e sferrate in modo da presentare I'insieme del proposto
profilo, si riveste tale ossatura con un grosso strato di malta, e si aggiusta alla meglio con la cazzuola. Prosciuga-
to questo primo strato di abbozza la cornice con un calibro o sagoma di legno, appositamente preparato, ove sia
tagliato il contro profilo della cornice, che si fara scorrere sulla bozza con la guida di un regolo di legno. L'ab-
bozzo come avanti predisposto, sara poi rivestito con apposita malta di stucco da tirarsi e lisciarsi conveniente-
mente.

Quando nella costruzione delle murature non siano state predisposte le ossature per lesene, cornici, fasce, ecc., e
queste debbano quindi applicarsi completamente in aggetto, o quando siano troppo limitate rispetto alla decora-
zione, o quando infine possa temersi che la parte di rifinitura delle decorazioni, per eccessiva sporgenza o per
deficiente aderenza all'ossatura predisposta, col tempo possa staccarsi, si curera di ottenere il maggiore e piu so-
lido collegamento della decorazione sporgente alle pareti od alle ossature mediante infissione in esse di adatti
chiodi, collegati tra loro con filo di ferro del diametro di mm. 1, attorcigliato ad essi e formante maglia di cm. 10
circa di lato.

Decorazioni a cemento - Le decorazioni a cemento delle porte e delle finestre e quelle delle parti ornate dalle
cornici, davanzali, pannelli, ecc. verranno eseguite in conformita dei particolari architettonici forniti dalla D.L..
Le parti piu sporgenti dal piano della facciata ed i davanzali saranno formati con speciali pezzi prefabbricati di
conglomerato cementizio dosato a Kg. 400 (Art. Malte e calcestruzzi) gettato in apposite forme all'uopo predi-
sposte a cura e spese dell'Appaltatore, e saranno opportunamente ancorati alle murature. Quando tali pezzi siano
a faccia liscia, verranno lavorati con le norme di cui all'Art. "Paramenti per murature in pietrame” il resto della
decorazione, meno sporgente, sara fatta in posto, con ossatura di cotto o di conglomerato cementizio, la quale
verra poscia, con malta di cemento, tirata in sagome e lisciata, per le decorazioni in genere, siano queste da ese-
guirsi a stucco, in cemento od in pietra, I'Appaltatore & tenuto ad approntare il relativo modello in gesso al natu-
rale, a richiesta della D.L.

Art. 148 - Restauro di intonaci e di decorazioni

I lavori di restauro degli intonaci e delle decorazioni saranno sempre finalizzati alla conservazione dell'esistente;
I'Appaltatore dovra, quindi, evitare demolizioni e dismissioni tranne quando espressamente ordinato dalla D.L.
ove essi risultino irreversibilmente alterati e degradati. Le eventuali opere di ripristino saranno effettuate salva-
guardando il manufatto e distinguendo le parti originarie da quelle ricostruite al fine di evitare la falsificazione di
preziose testimonianze storiche. | materiali da utilizzare per il restauro ed il ripristino dovranno possedere accer-
tate caratteristiche di compatibilita fisica, chimica e meccanica il piu possibile simili a quelle dei materiali preesi-
stenti; sara, in ogni caso, da preferire I'impiego di materiali e tecniche appartenenti alla tradizione dell'artigianato
locale.

a) Ripristino di intonaci distaccati mediante I'esecuzione d'iniezioni a base di miscele idrauliche. Dopo avere
ispezionato le superfici ed individuato le zone interessate da distacchi, I'Appaltatore dovra eseguire le perfora-
zioni con attrezzi ad esclusiva rotazione limitando l'intervento alle parti distaccate. Egli, altresi, iniziando la lavo-
razione a partire dalla quota piu elevata, dovra:

- aspirare mediante una pipetta in gomma i detriti della perforazione e le polveri depositatesi all'interno dell'into-
naco;

- iniettare con una siringa una miscela acqua/alcool all'interno dell'intonaco al fine di pulire la zona distaccata e
di umidificare la muratura;

- applicare all'interno del foro un batuffolo di cotone;

- iniettare, attraverso il batuffolo di cotone, una soluzione a base di adesivo acrilico in emulsione (primer) avendo
cura di evitare il riflusso verso I'esterno;

- attendere che la soluzione acrilica abbia fatto presa;

- iniettare, dopo aver asportato il batuffolo di cotone, la malta idraulica prescritta operando una leggera ma pro-
lungata pressione sulle parti distaccate ed evitando il per colamento della miscela all'esterno. Qualora la presenza
di alcuni detriti dovesse ostacolare la ricollocazione nella sua posizione originaria del vecchio intonaco oppure
impedire I'ingresso della miscela, I'Appaltatore dovra rimuovere l'ostruzione con iniezioni d'acqua a leggera pres-
sione oppure mediante gli attrezzi meccanici consigliati dalla D.L..

b) Ripristino di decorazioni distaccate mediante microbarre d'armatura.

Nell'ispezionare le decorazioni ed individuare le parti in via di distacco, I'Appaltatore avra I'obbligo di puntellare
le zone che potrebbero accusare notevoli danni a causa delle sollecitazioni prodotte dai lavori di restauro. Quindi,
dovra:
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- praticare delle perforazioni aventi il diametro e la profondita prescritti dagli elaborati di progetto o ordinati dal-
laD.L,;

- aspirare mediante una pompetta di gomma i detriti e la polvere;

- iniettare all'interno del foro una miscela di acqua/alcool in modo da pulire la sua superficie interna ed umidifi-
care la muratura;

- applicare nel foro un batuffolo di cotone;

- provvedere alla sigillatura delle zone in cui si siano manifestate, durante la precedente iniezione, perdite di li-
quido;

- iniettare, se richiesto, una soluzione a base di adesivi acrilici in emulsione (prime);

- iniettare, dopo aver asportato il batuffolo di cotone, una parte della miscela idraulica in modo da riempire il
50% circa del volume del foro;

- collocare la barra d'armatura precedentemente tagliata a misura;

- iniettare la rimanente parte di miscela idraulica evitando che pericoli lungo le superfici esterne.

¢) Ripristino di intonaci e decorazioni mediante I'utilizzo della tecnologia del vuoto.

La tecnologia del vuoto potra essere utilizzata in combinazione con le lavorazioni di cui ai precedenti punti a- b
operando la depressione mediante l'ausilio di apposite pompe vuoto e di teli in polietilene. Le modalita operative
e le sostanze da utilizzare saranno concordate con la D.L. in ottemperanza con quanto stabilito dagli art”. "Elenco
degli addetti da utilizzare per opere specialistiche™, "Materiali in genere” e "Sostanze impregnanti in genere”. Sa-
ra vietato, su manufatti di particolare valore storico, I'utilizzo come sigillanti in pasta di sostanze elastomeriche,
dette sostanze, infatti, alla fine dei lavori possono lasciare sulla superficie del rivestimento depositi indelebili o
causare, per la loro adesivita, pericolose asportazioni di materiale pregiato.

(riportare qui di seguito ulteriori istruzioni):

Art. 149 - Opere da carpentiere

Tutti i legnami da impiegarsi in opere permanenti da carpentiere (grossa armatura di tetto, travature per solai,
impalcati, ecc.), devono essere lavorati con la massima cura e precisione, secondo ogni buona regola d'arte ed in
conformita alle prescrizioni date dalla D.L.. Tutte le giunzioni dei legnami debbono avere al forma e le dimen-
sioni prescritte, ed essere nette e precise in modo da ottenere un perfetto combaciamento dei pezzi che devono
essere uniti. Non ¢ tollerato alcun taglio in falso, né zeppe o cunei, né qualsiasi altro mezzo di guarnitura o ripie-
no.

Qualora venga ordinato dalla D.L. nelle facce di giunzione verranno interposte dalle lamine di piombo o di zinco,
od anche del cartone catramato, le diverse parti dei componenti un'opera in legname devono essere fra loro colle-
gate solidamente mediante caviglie, chiodi, squadre, staffe di ferro, fasciature di reggia od altro, in conformita
alle prescrizioni che saranno date.

Dovendosi impiegare chiodi per collegamento dei legnami, & espressamente vietato farne l'applicazione senza
apparecchiarne prima il conveniente foro col succhiello.

I legnami prima della loro posizione in opera e prima dell'esecuzione della spalmatura di catrame o della colori-
tura, se ordinata, debbono essere congiunti in prova nei cantieri, per essere esaminati ed accertati provvisoria-
mente dalla D.L..

Tutte le parti dei legnami che rimangono incassate nella muratura devono, prima della posa in opera, essere con-
venientemente spalmati di catrame vegetale o di carbolineum e tenute, almeno lateralmente e posteriormente, iso-
late in modo da permettere la permanenza di uno strato di aria possibilmente ricambiabile.

Art. 150 - Infissi in legno - Norme generali

Per I'esecuzione dei serramenti od altri lavori in legno I'Appaltatore dovra servirsi di una Ditta specialista e ben
accetta alla D.L. Essi saranno sagomati e muniti degli accessori necessari, secondo i disegni di dettagli, i campio-
ni e le indicazioni che dara la D.L.. Il legname dovra essere perfettamente lavorato e piallato e risultare, dopo cio,
dello spessore richiesto, intendendosi che le dimensioni dei disegni e gli spessori debbono essere quelli del lavo-
ro ultimato, né saranno tollerate eccezioni a tale riguardo.

I serramenti e gli altri manufatti saranno piallati e raspati con carta vetrata e pomice in modo da fare scomparire
qualsiasi sbavatura. E proibito inoltre assolutamente 1'uso del mastice per coprire difetti naturali del legno o difet-
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ti di costruzione. Le unioni dei ritti con traversi saranno eseguite con le migliori regole dell'arte: i ritti saranno
continui per tutta l'altezza del serramento, ed i traversi collegati a dente e mortisa, con caviglie di legno duro e
con biette, a norma delle indicazioni che dara la D.L.. | denti e gli incastri a maschi e femmina dovranno attraver-
sare dall'una all'altra parte i pezzi in cui verranno calettati, e le linguette avranno comunemente la grossezza di
1/3 del legno e saranno incollate.

Nei serramenti ed altri lavori a specchiatura, i pannelli saranno uniti ai telai ed ai traversi intermedi mediante
scanalature nei telai e linguette nella specchiatura, con sufficiente riduzione dello spessore per non indebolire so-
verchiamente il telaio. Fra le estremita della linguetta ed il fondo della scanalatura deve lasciarsi un gioco per
consentire i movimenti del legno della specchiatura. Nelle fodere, dei serramenti e dei rivestimenti, a superficie
liscia o perlinata, le tavole di legno saranno connesse, a richiesta della D.L., 0 adente e canale ed incollatura, op-
pure a canale da apposita animella o linguetta di legno duro incollata a tutta lunghezza.

Le battute delle porte senza telaio verranno eseguite e risega, tanto contro la mazzetta quanto fra le imposte. Le
unioni delle parti delle opere in legno e dei serramenti verranno fatte con viti; i chiodi o le punte di Parigi saran-
no consentiti solo quando sia espressamente indicato dalla D.L..

Tutti gli accessori, ferri ed apparecchi a chiusura, di sostegno, di manovra, ecc., dovranno essere, prima della lo-
ro applicazione, accettati dalla D.L.. La loro applicazione ai vari manufatti dovra venire eseguita a perfetto inca-
stro, per modo da non lasciare alcuna discontinuita, quando sia possibile, mediante bulloni a viti.

Quando trattasi di serramenti da aprire e chiudere, ai telai maestri od ai muri dovranno essere sempre assicurati
appositi ganci, catenelle o altro, che, mediante opportuni occhielli ai serramenti, ne fissino la posizione quando i
serramenti stessi debbono restare aperti. Per ogni serratura di porta od uscio dovranno essere consegnate due
chiavi.

A tutti i serramenti ed altre opere in legno, prima del loro collocamento in opera e previa accurata pulitura a ra-
spa e carta vetrata, verra applicata una prima mano di olio di lino cotto accuratamente spalmato in modo che il
legname ne resti bene impregnato. Essi dovranno conservare il loro colore naturale e, quando la prima mano sara
bene essiccata, si procedera alla loro posa in opera e quindi alla loro pulitura con pomice e carta vetrata.

Per i serramenti e le loro parti saranno osservate le prescrizioni di cui al seguente Art. "Tipo di serramenti in le-
gno™, oltre alle norme che saranno impartite dalla D.L. all'atto pratico.

Resta inoltre stabilito che quando I'ordinazione riguarda la fornitura di pit serramenti, appena avuti i particolari
per la costruzione di ciascun tipo, I'Appaltatore dovra allestire il campione di ogni tipo che dovra essere approva-
to dalla D.L. e verra depositato presso di essa. Detti campioni verranno posti in opera per ultimi, quando tutti gli
altri serramenti saranno stati presentati ed accettati. Ciascun manufatto in legno o serramento prima dell'applica-
zione della mano d'olio cotto dovra essere sottoposto all'esame ed all'accettazione provvisoria della D.L., la quale
potra rifiutare tutti quelli che fossero stati verniciati o coloriti senza tale accettazione.

L'accettazione dei serramenti e delle altre opere in legno non é definita se non dopo che siano stati posti in opera,
e se, malgrado cio, i lavori andassero poi soggetti a fenditure e screpolature, in curvature e dissesti di qualsiasi
specie, prima che l'opera sia definitivamente collaudata, I'Appaltatore sara obbligato a rimediarvi, cambiando a
sue spese i materiali e le operi difettose.

Art. 151 - Tipo di serramenti in legno
(Specificare per ogni tipo lI'essenza, la confermazione, le dimensioni ed il numero)

Art. 152 - Serramenti in legno - Restauro e manutenzione

Generalita - Dopo avere accertato gli eventuali difetti dei serramenti, I'Appaltatore dovra tenendo in considera-
zione le caratteristiche costruttive e le prescrizioni di progetto, migliorarne le caratteristiche prestazionali richie-
ste dalle gia citate norme UNI. Quindi, egli dovra:

- migliorare la tenuta all'acqua mediante I'applicazione di bande impermeabili verticali ed orizzontali (guarnizio-
ni) che separino i paramenti esterni da quelli interni;

- migliorare la tenuta delle giunzioni poste fra il telaio fisso e la muratura sigillandole mediante specifici elasto-
meri siliconici, poliuretanici, ecc.;

- migliorare la tenuta dei raccordi fra i serramenti ed i davanzali con i sistemi ritenuti piu idonei dalla D.L.;

Progetto per il recupero e la conservazione del Convento del SS.Rosario di Scicli (RG)



capitolato speciale di appalto 102

- rimettere in squadra le ante registrando la ferramenta, revisionando i meccanismi di chiusura e piallando le parti
eccedenti;

- guarnire i serramenti mediante sigillanti elastomerici o particolari guarnizioni di tenuta prescritti dagli elaborati
di progetto (a compressione, molla, attrito o strisciamento).

Inoltre, I'Appaltatore sara tenuto ad impiegare guarnizioni dalle dimensioni e dallo spessore adatti in modo che,
dopo aver chiuso i serramenti, le loro cerniere non siano sottoposte a notevoli sollecitazioni.

Qualsiasi tipo di guarnizione dovra essere collocata in opera in modo tale da evitare rigonfiamenti o distacchi. Le
sostanze sigillanti, le guarnizioni ed i sistemi di tenuta dovranno possedere i requisiti richiesti dalla D.L. ed esse-
re specificatamente adatte al tipo di applicazione che sara richiesta.

Qualora i serramenti dovessero essere parzialmente reintegrati con nuove parti lignee, I'Appaltatore dovra a pro-
prie spese provvedere al loro smontaggio, al trasporto, se necessario, presso laboratori artigiani, alla reintegra-
zione con parti in legno aventi le caratteristiche stabilite dall'Art. "Infissi in legno norme generali” del presente
capitolato, al trasporto in cantiere, alla ricollocazione ed, infine, alla loro definizione che dovra avvenire secondo
le modalita prescritte all'Art. "Opere da pittore".

(riportare qui di seguito altre istruzioni)

Art. 153 - Operein ferro - Norme generali e particolari

Nei lavori in ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarita di forme e precisione di
dimensioni, secondo i disegni che fornira la D.L., con particolare attenzione nelle saldature e bolliture. | fori sa-
ranno tutti eseguiti col trapano, le chiodature, ribaditure, etc. dovranno essere perfette senza sbavature; i tagli es-
sere rifiniti a lima. Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino imperfezione od inizio di im-
perfezione. Ogni pezzo od opera completa in ferro dovra essere rifinita a pié d'opera colorita a minio. Per ogni
opera in ferro, a richiesta della D.L., I'Appaltatore dovra presentare il relativo modello, per la preventiva appro-
vazione. L'Appaltatore sara in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi ed a rilevare su posto le misure
esatte delle diverse opere in ferro, essendo egli responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi per I'0-
missione ditale controllo. In particolare si prescrive:

a) inferriate, cancellate, cancelli, etc. - Saranno costruiti a perfetta regola d'arte, secondo i tipi che verranno indi-
cati all'atto esecutivo. Essi dovranno presentare tutti i regoli ben dritti, spianati ed in perfetta composizione. | ta-
gli delle connessure per i ferri incrociati mezzo a mezzo dovranno essere della massima precisione ed esattezza,
ed il vuoto di uno dovra esattamente corrispondere al pieno dell'altro, senza la minima ineguaglianza o disconti-
nuita. Le inferriate con regoli intrecciati ad occhio non presenteranno nei buchi, formati a fuoco, alcuna fessura.
In ogni caso l'intreccio dei ferri dovra essere dritto ed in parte dovra essere munito di occhi, in modo che nessun
elemento possa essere sfilato. | telai saranno fissati ai ferri di orditura e saranno muniti di forti grappe ed arpioni,
ben chiodati ai regoli di telaio, dimensioni e posizioni che verranno indicate.

b) infissi in ferro - Gli infissi per finestre, vetrate ed altro, potranno essere richiesti con profilati in ferro-finestra
o con ferri comuni profilati. In tutti e due i casi dovranno essere simili al campione che potra richiedere o fornire
la Stazione appaltante. Gli infissi potranno avere parte fissa od apribile, anche a vasistas, come sara richiesto; le
chiusure saranno eseguite a recupero ad asta rigida, con corsa inversa ed avranno il fermo inferiore e superiore. Il
sistema di chiusura potra essere a leva od a manopola a seconda di come sara richiesto. Le cerniere dovranno es-
sere a quattro maschiettature in numero di due o tre per ciascuna partita dell'altezza non inferiore a cm 12, con
ghiande terminali. Gli apparecchi di chiusura e di manovra in genere dovranno risultare ben equilibrati e non ri-
chiedere eccessivi sforzi per la chiusura. Le manopole e le cerniere, se richiesto, saranno cromate. Le ante apribi-
li dovranno essere munite di gocciolatoio. Le ferramenta di ritegno dovranno essere proporzionate alla robustez-
za dell'infisso stesso.

Art. 154 - Tipo delle opere in ferro
(specificare il tipo e le caratteristiche di altre opere in ferro)
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Art. 155 - Opere da vetraio

Le lastre di vetro saranno di norma chiare, del tipo indicato nell'elenco prezzi; per le lastrine si adotteranno vetri
rigati o smerigliati, il tutto salvo piu precise indicazioni che saranno impartite all'atto della fornitura dalla D.L.
Per quanto riguarda la posa in opera le lastre di vetro verranno normalmente assicurate negli appositi incavi dei
vari infissi in legno con adatte puntine e mastice da vetraio (formato con gesso e olio di lino cotto), spalmando
prima uno strato sottile di mastice sui margini verso I'esterno del battente nel quale deve collocarsi la lastra. Col-
locata questa in opera, saranno stuccati i margini verso l'interno col mastice ad orlo inclinato a 45 gradi, ovvero si
fissera mediante regoletti di legno e viti. Potra inoltre essere richiesta la posa delle lastre entro intelaiature ad in-
castro, nel qual caso le lastre, che verranno infilate dall'apposita fessura praticata nella traversa superiore dell'in-
fisso, dovranno essere accuratamente fissate con spessori invisibili, in modo che non vibrino.

Sugli infissi in ferro le lastre di vetro potranno essere montate o con stucco ad orlo inclinato, come sopra accen-
nato, o mediante regoletti di metallo o di legno fissati con viti; in ogni caso si dovra avere particolare cura nel
formare un finissimi strato di stucco su tutto il perimetro della battuta dell'infisso contro cui dovra appoggiarsi
poi il vetro, e nel ristuccare accuratamente dall'esterno tale strato con altro stucco, in modo da impedire in manie-
ra sicura il passaggio verso l'interno dell'acqua piovana battente a forza contro il vetro e far si che il vetro riposi
fra due strati di stucco (uno verso l'esterno e I'altro verso l'interno).

Potra essere richiesta infine la fornitura di vetro isolante e diffusore (tipo "termolux™ o simile), formato da due
lastre di vetro chiaro dello spessore di mm. 2 racchiudenti uno strato uniforme (dello spessore da mm 1 a 3) di
feltro di fili o fibre di vetro trasparente, convenientemente disposti rispetto alla direzione dei raggi luminosi, rac-
chiuso e protetto da ogni contatto con l'aria esterna mediante un bordo perimetrale di chiusura, largo da mm 10 a
15 costituito da uno speciale composto adesivo resistente all'umidita.

Lo stucco da vetraio dovra essere sempre protetto con una verniciatura a base di minio ed olio di lino cotto; quel-
lo per la posa del "termolux” sara del tipo speciale adatto.

Il collocamento in opera delle lastre di vetro, cristallo, etc. potra essere richiesto a qualunque altezza ed in qual-
siasi posizione, e dovra essere completato da una perfetta pulitura delle due facce delle lastre stesse, che dovran-
no risultare perfettamente lucidi e trasparenti. L'impresa ha lI'obbligo di controllare gli ordinativi dei vari tipi, di
vetri passatigli dalla D.L., rilevandone le esatte misure ed i quantitativi, e di segnalare a quest'ultima le eventuali
discordanze, restando a suo completo carico gli inconvenienti di qualsiasi genere che potessero derivare dall'o-
missione di tale tempestivo controllo. Essa ha anche I'obbligo della posa in opera di ogni specie di vetri o cristal-
li, anche se forniti da altre ditte, ai prezzi di tariffa. Ogni rottura di vetri o cristalli, avvenuta prima della presa in
consegna da parte della D.L., sara a carico dell'impresa.

Art. 156 - Opere da stagnaio, in genere

I manufatti in latta, in lamiera di ferro nera o zincata, in ghisa, in zinco, in rame, in piombo, in ottone, in allumi-
nio o in altri metalli, dovranno essere delle dimensioni e forme richieste, nonché lavorati a regola d'arte, con la
maggiore precisione. Detti lavori saranno dati in opera, salvo contraria precisazione contenuta nella tariffa dei
prezzi, completi di ogni accessorio necessario alla loro perfetta funzionalita, come raccordi di attacco, coperchi,
viti di spurgo di ottone o bronzo, pezzi speciali e sostegni di ogni genere (braccetti, grappe, etc.). Saranno inoltre
verniciati con una mano di catrame liquido, ovvero di minio di piombo ed olio di lino cotto, od anche due mani
di vernice comune, a seconda delle disposizioni della D.L. Le giunzioni dei pezzi saranno fatte mediante chioda-
ture, ribattiture, o saldature, secondo quanto prescritto dalla D.L. ed in conformita ai campioni, che dovranno es-
sere presentati per I'approvazione. L'impresa ha I'obbligo di presentare, a richiesta della D.L., i progetti delle va-
rie opere, tubazioni, reti di distribuzione, di raccolta, etc., completi dei relativi calcoli, disegni e relazioni, di ap-
portarvi le modifiche che saranno richieste e di ottenere I'approvazione da parte della Direzione stessa prima
dell'inizio delle opere stesse.

Art. 157 - Tubazioni e canali di gronda

a) Tubazioni in genere - Le tubazioni in genere del tipo e dimensioni prescritte, dovranno avere le caratteristiche
di cui all'Art. "Tubazioni" eseguire il minimo percorso compatibile col buon funzionamento di esse e con le ne-
cessita dell'estetica; dovranno evitare, per quanto possibile, gomiti, bruschi risvolti, giunti e cambiamenti di se-
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zione ed essere collocate in modo da non ingombrare e da essere facilmente ispezionabili, specie in corrispon-
denza a giunti, sifoni, etc. Inoltre quelle di scarico dovranno permettere il rapido e completo smaltimento delle
materie, senza dar luogo ad ostruzioni, formazioni di depositi ed altri inconvenienti.

Le condutture interrate all'esterno dell'edificio dovranno ricorrere ad una profondita di almeno metri 1 sotto il
piano stradale; quelle orizzontali nell'interno dell'edificio dovranno per quanto possibile, mantenersi distaccate,
sia dai muri che dal fondo delle incassature, di 5 cm almeno (evitando di situarle sotto i pavimenti e nei soffitti),
ed infine quelle verticali (colonne) anch'esse lungo le pareti, disponendole entro apposite incassature praticate
nelle murature, di ampiezza sufficiente per eseguire le giunzioni, etc., e fissandole con adatti sostegni.

Quando le tubazioni siano soggette a pressione, anche per breve tempo, dovranno essere sottoposte ad una pres-
sione di prova eguale da 1, 5 a due volte la pressione di esercizio, a secondo delle disposizioni della D.L.

Circa la tenuta, tanto le tubazioni a pressione che quelle a pelo libero dovranno essere provate prima della loro
messa in funzione, a cura e spese dell'impresa, e nel caso che si manifestassero delle perdite, anche di lieve entita,
dovranno essere riparate e rese stagne a tutte spese di quest'ultima. Cosi pure sara a carico dell'impresa la ripara-
zione di qualsiasi perdita od altro difetto che si manifestasse nelle varie tubazioni, pluviali, docce, etc., anche do-
po la loro entrata in esercizio e sino al momento del collaudo, compresa ogni opera di ripristino.

b) Fissaggio delle tubazioni - Tutte le condutture non interrate dovranno essere fissate e sostenute con convenien-
ti staffe, cravatte, mensole, grappe o simili, in numero tale da garantire il loro perfetto ancoraggio alle strutture di
sostegno. Tali sostegni, eseguiti di norma in ferro o ghisa malleabile, dovranno essere in due pezzi, snodati a cer-
niera o con fissaggio a vite, in modo da permettere la rapida rimozione del tubo, ed essere posti a distanze non
superiori a mt 1. Le condutture interrate poggeranno, a seconda delle disposizioni della D.L., o su baggioli isolati
in muratura di mattoni, o su letto costituito da un massetto in calcestruzzo, di gretonato, pietrisco, etc., che dovra
avere forma tale da ricevere perfettamente la parte inferiore del tubo per almeno 60 gradi, in ogni caso detti so-
stegni dovranno avere dimensioni tali da garantire il mantenimento delle tubazioni nella esatta posizione stabilita.
Nel caso in cui i tubi poggino su sostegni isolati, il rinterro dovra essere curato in modo particolare.

¢) Tubazioni in ghisa - Le giunzioni nei tubi di ghisa saranno eseguite concorda di canapa catramata e piombo
colato e calafato.

d) Tubazioni di piombo - | tubi di piombo dovranno essere di prima fusione. Saranno lavorati a mezzo di sfere di
legno duro, in modo che il loro spessore e diametro risultino costanti anche nelle curve e le saldature a stagno,
accuratamente lavorate col sego di lardo ed il percalle, abbiano forma a oliva (lavorazione all'inglese).

e) Tubazioni in lamiera di ferro zincato - Saranno eseguite con lamiera di ferro zincato di peso non inferiore a kg
4,5 al mq, con l'unione "ad aggraffatura™ lungo la generatrice e giunzioni a libera dilatazione (sovrapposizione di
cm 5)

f) Tubazioni in ferro - Saranno del tipo "saldato” o "trattato™ (Mannesmann), a seconda del tipo ed importanza
della conduttura, con giunti a vite e manicotto, rese stagne con guarnizioni di canapa e mastice di manganese. |
pezzi speciali dovranno essere in ghisa malleabile di ottima fabbricazione. A richiesta della D.L. le tubazioni in
ferro (elementi ordinari e pezzi speciali) dovranno essere provviste di zincature; i tubi di ferro zincato non do-
vranno essere lavorati a caldo per evitare la volatilizzazione dello zinco; in ogni caso la protezione dovra essere
ripristinata, sia pure con stagnatura, la dove essa sia venuta meno.

g) Tubazioni in rame - Saranno eseguite utilizzando laminati di rame Cu-DHP conformemente alla UNI 5649
(parte 1) ed alla UNI 3310. I pluviali verranno realizzati con laminati in rame semi crudo da mm 0, 6 arrotolati,
aggraffati e, se richiesto, brasati o elettrosaldati. | canali di gronda verranno realizzati con lastre o nastri semi
crudi dello spessore descritto (da 0,5 a 0,8 mm); per grondaie di esecuzione complessa verra utilizzato esclusi-
vamente rame ricotto con spessore da 0,7 a 0,8 mm. Le giunzioni verranno realizzate mediante semplice sovrap-
posizione o per aggraffatura piatta; la tenuta verra assicurata da una corretta brasatura.

h) Tubazioni in gres - Le giunzioni, saranno eseguite con corda di canapa imbevuta di litargirio e compressa a
mazzuolo; esse saranno poi stuccate con mastice di bitume o catrame.

i) Tubazioni in ardesia artificiale - Le giunzioni dovranno essere costituite da una guarnizione formata di anelli di
gomma, ovvero calafata di canapa catramata e successiva colatura di boiacca semifluida di agglomerante cemen-
tizio, completata da una stuccatura di malta plastica dello stesso agglomerante, estesa sino all'orlo del manicotto.
Nel caso di condotti di fumo si dovra invece colare nei giunti malta fluida di terra refrattaria e calce, in luogo del-
la boiacca di agglomerante.

1) Tubazioni di cemento - Le giunzioni saranno eseguite distendendo sull'orlo del tubo in opera della pasta di ce-
mento puro, innestando quindi il tubo successivo e sigillandolo poi tutto all'ingiro, con malta di cemento, in mo-
do da formare un anello di guarnizione.

m) Tubazioni in P.V.C. per linee verticali - Le giunzioni possono essere a bicchiere con anello di gomma o ad
incollaggio. Esse sono staffate ad opportune distanze con cravatte che consentono il supporto e nello stesso tem-
po lo scorrimento delle condotte:

1) giunzione con anello di gomma, la guarnizione deve essere di materiale elastomerico e posta in una apposita
sede ricavata nel bicchiere stesso. Tale guarnizione dovra assicurare la perfetta tenuta idraulica come prescritto
nelle norme UNI 7448/75;
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2) guarnizioni ad incollaggio, per tale operazione bisogna provvedere ad una accurata pulizia delle parti da con-
giungere assicurandosi che esse siano integre, e quindi spalmare sia l'interno del bicchiere che I'esterno del cor-
dolo con apposito collante. Siccome la giunzione ad incollaggio crea un sistema rigido bisogna provvedere all'in-
serimento di un giunto di dilatazione ad opportune distanze; in particolare nei fabbricati civili e per scarichi caldi
0 promiscui uno ogni tre metri. Per altre condizioni seguire le norme UNI 7448/75.

n) Tubazioni di P.V.C. per linee interrate - Nei casi in cui il terreno originario sia di natura aspra o ciottolosa si
dovra provvedere a disporre un piano di posa sabbioso ed inoltre ricoprire la tubazione con lo stesso materiale
sino ad altezza di cm 15 al di sopra della generatrice superiore del tubo. Al fine di assicurare, nel modo migliore,
un sistema di tipo flessibile, le tubazioni dovranno essere dotate di giunto con anello di gomma inserito nel bic-
chiere facente parte integrante del tubo stesso.

0) Tubazioni in polietilene per linee interrate - Le giunzioni possono avvenire per polidiffusione o per mezzo di
manicotti di materiale plastico o metallico. Per la posa in opera in terreni ciottolosi, aspri e tali da non garantire
una omogenea e continua aderenza con il tubo, bisognera formare un letto sabbioso di posa ed inoltre ricoprire la
tubazione con lo stesso materiale sino ad una altezza di 15 cm al di sopra della generatrice del tubo stesso.

0) Canali di gronda - Potranno essere in lamiera di ferro zincato, in rame, in materiale sintetico, e dovranno esse-
re posti in opera con le esatte pendenze che verranno descritte dalla D.L.; i canali di gronda in P.V.C. possono
essere sagomati in tondo o a sezione diversa, secondo le prescrizioni della D.L.; saranno posti in opera su apposi-
te cicogne e dovranno essere dotati di giunti alfine di consentire I'assorbimento delle dilatazioni termiche a cui
Sono sottoposti.

Quelli in lamiera zincata verranno sagomati in tondo od a gola con riccio esterno, ovvero a sezione quadra o ret-
tangolare, secondo le prescrizioni della D.L., e forniti in opera con le occorrenti unioni o risvolti per seguire la
linea di gronda, i pezzi speciali di imboccatura, etc., e con robuste cicogne in ferro per sostegno, modellati se-
condo quanto sara disposto e murate o fissate all'armatura della copertura a distanze non maggiori di mt 0,60. Le
giunzioni dovranno essere chiodate con ribattini di rame e saldate con saldatura ad ottone a perfetta tenuta; tutte
le parti metalliche dovranno essere verniciate con doppia mano di minio di piombo ed olio di lino cotto.

Le grondaie in ardesia artificiale saranno poste in opera anch'esse su apposite cicogne in ferro, verniciate come
sopra e assicurate mediante legature in filo di ferro zincato, le giunzioni saranno eseguite con appositi coprigiunti
chiodati e saldati con mastici speciali.

(riportare qui di seguito le prescrizioni relative a particolari tipi di tubazioni):

Art. 158 - Opere da pittore - Norme generali

Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura, dovra essere preceduta da una conveniente ed accuratissima
preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature, eventuali riprese di spigoli e tutto quanto
occorre per uguagliare le superfici medesime. Successivamente le dette superfici dovranno essere perfettamente
levigate con carta vetrata e, quando trattasi di coloriture o verniciature, nuovamente stuccate, indi pomiciate e
lisciate, previa imprimitura, con modalita e sistemi atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro. Speciale ri-
guardo dovra aversi per le superfici da rivestire con vernici. Perle opere in legno, la stuccatura ed imprimitura
dovra essere fatta con mastici adatti, e la levigatura e rasatura delle superfici dovra essere perfetta. Per le opere
metalliche la preparazione delle superfici dovra essere preceduta dalla raschiatura delle parti ossidate. Le tinteg-
giature, coloriture e verniciature dovranno, se richiesto, essere anche eseguite con colori diversi su una stessa pa-
rete, complete di rifilettature, zoccoli e quant'altro occorre per I'esecuzione dei lavori a regola d'arte. La scelta dei
colori € dovuta al criterio insindacabile della D.L. e non sara ammessa alcuna distinzione tra i colori ordinari e
colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali piu fini e delle migliori qualita. Le successive passate di co-
loriture ad olio e verniciatura, dovranno essere di tonalita diverse, in modo che sia possibile, in qualunque mo-
mento, controllare il numero delle passate che sono state applicate.

In caso di contestazione, qualora I'Appaltatore non sia in grado di dare la dimostrazione del numero di passate
effettuate, la decisione sara a sfavore dell'Appaltatore stesso. Comunque esso ha I'obbligo, dopo I'applicazione di
ogni passata e prima di procedere all'esecuzione di quella successiva, di farsi rilasciare dal personale della Dire-
zione una dichiarazione scritta.

Prima di iniziare le opere da pittore, I'impresa ha inoltre I'obbligo di eseguire, nei luoghi e con le modalita che le
saranno prescritte, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il genere di esecu-
zione, e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere I'approvazione della D.L. Essa dovra
infine adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle opere finite (pa-
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vimenti, rivestimenti, infissi, etc.), restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni eventualmente
arrecati.

Art. 159 - Esecuzioni particolari

Le opere dovranno eseguirsi di norma combinando opportunamente le operazioni elementari e le particolari indi-
cazioni che seguono. La D.L. avra la facolta di variare, a suo insindacabile giudizio, le opere elementari elencate
in appresso, sopprimendone alcune od aggiungendone altre che ritenesse piu particolarmente adatte al caso speci-
fico e l'impresa dovra uniformarsi a tali prescrizioni senza potere percio sollevare eccezioni di sorta. Il prezzo
dell'opera stessa subira in conseguenza semplici variazioni in meno od in piu, in relazioni alle varianti introdotte
ed alle indicazioni, della tariffa prezzi, senza che l'impresa possa accampare percio diritto a compensi speciali di
sorta.

a) Tinteggiature a calce - La tinteggiatura a calce degli intonaci interni e la relativa preparazione consistera in;

1 - spolveratura e raschiatura delle superfici;

2 - prima stuccatura a gesso e colla;

3 - levigatura con carta vetrata;

4- applicazione di due mani di tinta a calce. Gli intonaci nuovi dovranno gia avere ricevuto la mano preventiva di
latte di calce denso (scialbatura).

b) Tinteggiatura a colla e gesso - Saranno eseguite come appresso:

1 - spolveratura e ripulitura delle superfici;

2 - prima stuccatura a gesso e colla;

3 - levigatura con carta vetrata;

4 - spalmatura di colla temperata;

5 - rasatura dell'intonaco ed ogni altra idonea preparazione;

6 - applicazione di due mani di tinta a colla e gesso. Tale tinteggiatura potra essere eseguita a mezze tinte oppure
a tinte forti e con colori fini.

¢) Verniciatura ad olio - Le verniciature comuni ad olio su intonaci interni saranno eseguiti come appresso:

1 - spolveratura e raschiatura delle superfici;

2 - prima stuccatura a gesso e colla;

3- levigatura con carta vetrata;

4 - spalmatura di colla forte;

5 - applicazione di una mano preparatoria di vernice ad olio con aggiunta di acquaragia per facilitare I'assorbi-
mento ed eventualmente di essiccativo;

6 - stuccatura con stucco ad olio;

7 - accurato levigatura con carta vetrata e lisciatura;

8 - seconda mano di vernice ad olio con minori proporzioni di acquaragia,;

9 - terza mano di vernice ad olio con esclusione di diluente.

Per la verniciatura comune delle opere in legno le operazioni elementari si svolgeranno come per la verniciatura
degli intonaci, con lI'omissione delle operazioni n. 2 e 4; per le opere in ferro, I'operazione n. 5 sara sostituita con
una spalmatura di minio, il n. 7 sara limitato ad un conguagliamento della superficie e si ometteranno le opera-
zioninn. 2,4 e 6.

d) Verniciature a smalto comune - Saranno eseguite con appropriate preparazioni, a seconda del grado di rifinitu-
ra che la D.L. vorra conseguire ed a seconda del materiale da ricoprire (intonaci, opere in legno, ferro, etc.). A
superficie debitamente preparata si eseguiranno le seguenti operazioni:

1 - applicazione di una mano di vernice a smalto con lieve aggiunta di acquaragia;

2 - leggera pomiciatura a panno;

3 - applicazione di una seconda mano di vernice a smalto con l'esclusione di diluente.

e) Verniciature con vernici pietrificanti e lavabili a base di bianco di titanio (tipo di "Cementite” o simili), su in-
tonaci:

- A) tipo con superficie finita liscia o a "buccia d'arancio™:

1 - spolveratura, ripulitura e levigatura delle superfici con carta vetrata;

2 - stuccatura a gesso e colla;

3 - mano di leggera soluzione fissativa di colla in acqua;

4 - applicazione di uno strato di standolio con leggera aggiunta di biacca in pasta, il tutto diluito in acquaragia;

5 - applicazione a pennello di due strati di vernice a base di bianco di titanio diluita con acquaragia e con aggiun-
ta di olio di lino cotto in piccola percentuale; il secondo strato sara eventualmente battuto con spazzola per otte-
nere la superficie a buccia d'arancio.

- B) tipo "battuto” con superficie a rilievo -
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1\2\3 - si ripetono le operazioni sopra elencate dai nn. 1 a 3 per il tipo A, indi:

4 - applicazione a pennello di uno strato di vernice come sopra cui sara aggiunto del bianco di Meudon in polvere
nella percentuale occorrente per ottenere il grado di rilievo desiderato;

5 - battitura a breve intervallo dall'applicazione 4, eseguita con apposita spazzola, rulli di gomma, etc.

f) - Tinteggiatura al silicato di potassio - La preparazione e la tinteggiatura degli intonaci esterni con i silicati di
potassio (sistemi mono e bicomponenti) dovra essere eseguita:

- spolverando accuratamente e pulendo in modo perfetto I'intonaco;

- asportando eventuali residui di precedenti tinteggiature effettuate con prodotti a base polimerica;

- preparando la tinta (solo per sistemi bicomponenti) mediante una accurata miscelazione del componente in pol-
vere (pigmento) con quello liquido (legante) osservando I'esatto rapporto consigliato dal produttore. La tinta do-
vra essere preparata almeno 12 ore prima dell'applicazione in modo da consentire un migliore amalgama fra i
componenti;

- stendendo una prima mano di fondo, previa esatta diluizione della tinta da effettuare esclusivamente con i di-
luenti forniti dal produttore.

Il rapporto di diluizione variera in relazione allo stato di conservazione dell'intonaco, su intonaci particolarmente
degradati o diffusamente microfessurati si dovra aggiungere alla miscela tinta/diluente un fissativo minerale (di
tipo chimicamente compatibile con il silicato di potassio) in un quantitativo non inferiore al 50% del volume del-
la tinta base non diluita;

- eseguendo la stesura di una o piu mani di finitura (in relazione allo stato di conservazione dell'intonaco) con la
tinta non diluita.

Il numero delle mani, i rapporti di diluizione, il tipo di fissativo e le modalita di applicazione verranno pattuiti
conlaD.L.

g) pitture "a fresco" - L'Appaltatore stendera lo strato di pittura a base di latte di calce (nel numero di mani pre-
scritte) mista ai pigmenti minerali pit idonei per ottenere la tinta desiderata (preparando la miscela o utilizzando
specifici prodotti pronti all'uso), quando l'ultimo strato d'intonaco, costituito preferibilmente di calce aerea (velo),
non avra ancora terminato la presa ma risultera sufficientemente asciutto da consentire la lavorazione a pennello
0 a rullo senza distacchi o shavature. Le particolari esecuzioni tipiche della tradizioni locali saranno impartite
dalla D.L. conformemente a quanto previsto negli elaborati di progetto.

H) Graffiti o sgraffiti - L'Appaltatore mescolera alla malta dell'ultimo strato d'intonaco della graniglia di marmo
scegliendo accuratamente le tinte in relazione all'effetto che si vorra ottenere; se prescritto, potra anche spolvera-
re la graniglia sull'intonaco fresco (velo) e tamponare, in seguito, con frattazzo di legno. Sulla superficie cosi
preparata, non appena il velo sara rassodato ma non ancora del tutto in presa, si strofinera la superficie con un
telo di juta o con spazzola di setola al fine di asportare I'eccesso di mescola calcinata e di mettere bene in vista la
graniglia. L'effetto finale dovra essere quello di una superficie liscia e ben levigata.

1) Velature - qualora si dovessero eseguire tinteggiature con effetto di velatura, I'Appaltatore non potra assoluta-
mente ottenere questo tipo di finitura diluendo le tinte oltre i limiti consigliati dal produttore o consentiti dalla
vigente normativa UNI relativa alla classe di prodotto utilizzato. La velatura dovra essere realizzata nel seguente
modo:

- tinte a calce - lo strato di imprimitura (bianco e leggermente in tinta) verra steso nello spessore piu adatto a re-
golarizzare l'assorbimento del prodotto in modo da diminuire il quantitativo di tinta da applicare come mano di
finitura;

- tinte al silicato di potassio - la velatura si otterra incrementando, nella mano di fondo, il quantitativo di bianco
di titanio rutilo e, contemporaneamente, diminuendo il quantitativo di tinta nella mano di finitura;

- tinte polimeriche - la velatura si otterra incrementando nella mano di fondo il quantitativo di pigmento bianco e
miscelando le tinte basi coprenti della mano di finitura un appropriato quantitativo di tinta polimerica trasparente.
La tinta trasparente dovra essere costituita (pena l'immediata perdita del prodotto) dallo stesso polimero utilizzato
per la produzione della tinta base.

Art. 160 - Tappezzeria con carta

Le pareti sulle quali deve essere applicata la tappezzeria saranno preparate diligentemente come prescritto dal
precedente Art. "Norme generali” per le tinteggiature, e successivamente lavate con acqua di colla.

La tappezzeria verra applicata con colla di farina scevra di grano e dovra risultare perfettamente distesa ed ade-
rente, senza asperita, con le giunzioni bene sovrapposte ed esattamente verticali, in modo che vi sia esatta corri-
spondenza nel disegno; sara, inoltre, completata in alto e in basso con fasce e bordure e con filettature a tinta in
corrispondenza dei vani di finestra o di porta. Se richiesto dalla D.L., le pareti saranno preventivamente ricoperte
da un primo strato di carta fodera.

Progetto per il recupero e la conservazione del Convento del SS.Rosario di Scicli (RG)



capitolato speciale di appalto 108

Art. 161 - Impianti elettrici - Generalita

L'Appaltatore & tenuto a presentare entro e non oltre i 30 giorni prima della realizzazione dell'impianto un proget-
to esecutivo, completo di relazione illustrativa, disegni particolareggiati e calcoli, a firma di un tecnico abilitato.
Gli impianti elettrici a bassa tensione per interni o per esterni avranno origine nel punto di consegna dell'energia
e comprenderanno, salvo diverse prescrizioni, le condutture elettriche con gli accessori, gli strumenti di protezio-
ne e di manovra, i circuiti fissi ed i dispositivi per I'inserimento degli apparecchi le cui caratteristiche tecniche
saranno quelle prescritte dall'Art. "Materiali per impianti elettrici" del presente capitolato. L'Appaltatore sara re-
sponsabile della perfetta esecuzione degli impianti secondo quanto previsto dalla legge 186 del 1.3.1968 e dalle
successive modifiche o integrazioni.

Per quanto non specificato nel presente capitolato sia le modalita di esecuzione degli impianti sia le caratteristi-
che dei materiali e delle apparecchiature dovranno possedere requisiti corrispondenti a quelli richiesti dalle nor-
me CEI vigenti alla data del presente contratto.

Quando in uno stesso locale sono previsti circuiti destinati ad un diverso impiego, I'Appaltatore sara tenuto a col-
locarli in tubazioni separate oppure dovra provvedere ad isolare tutti i conduttori in base alla tensione piu elevata
e a munire le singole cassette di morsetti aventi diaframmi fissi ed inamovibili.

Prima dell'esecuzione dei lavori I'Appaltatore dovra sottoporre all'approvazione della D.L. sia il tracciato delle
tubazioni che il posizionamento delle singole apparecchiature e, se richiesto, suddividere il carico di ogni impian-
to in differenti circuiti adeguatamente protetti da sovraccarichi di corrente e da eventuali corto circuiti.

L'impianto dovra essere progettato a firma di un tecnico abilitato e calibrato in relazione alla sezione dei condut-
tori ed al numero dei punti di presa in modo da consentire una corretta alimentazione degli apparecchi. Al fine di
garantire un equilibrato dimensionamento dei circuiti le sezioni minime dei conduttori saranno le seguenti (norme
CEl 315 2.2.04)

In ogni vano dovranno essere installate il numero prescritto di prese da 10 A e da 16 A.

Per quanto concerne gli impianti centralizzati, all'inizio dell'impianto o all'entrata del montante dovra essere col-
locato un interruttore magneto-metrico onnipolare integrato con una protezione differenziale la cui corrente no-
minale di taratura dovra essere proporzionata al carico presunto dell'impianto ed alla sezione dei conduttori. Ne-
gli impianti alimentati con bassa tensione direttamente dall'ente fornitore dell'energia, il sistema di protezione
dovra essere formato da un impianto di terra centralizzato combinato a i vari dispositivi di protezione per le sin-
gole utenze.

L'Appaltatore, salvo diverse disposizioni, dovra fornire i materiali occorrenti per la realizzazione delle linee, gli
strumenti di comando, le prese, le derivazioni, le protezioni, le tubazioni, i materiali accessori, le prestazioni d'o-
pera, il trasporto dei materiali in cantiere e tutto cid che serve alla completa realizzazione dell'impianto. La D.L.
sara autorizzata ad eseguire in corso d'opera tutti gli accertamenti che riterra necessari per valutare I'efficienza
dell'impianto e la sua rispondenza i requisiti di sicurezza richiesti dalla normativa vigente.

Art. 162 - Disposizioni relative all'installazione

L'Appaltatore in qualsiasi tipo d'impianto (ad incasso od a vista) dovra, sempre, collocare tutti i conduttori all'in-
terno di appositi tubi protettivi; quindi, non potra assolutamente annegare i cavi privi di protezione all'interno di
intonaci o di murature.

Egli, inoltre, dovra congiungere i diversi conduttori mediante appositi morsetti isolati evitando di attorcigliare i
cavi o di proteggerli col solo nastro isolante. Il raggio di curvatura dei tubi non dovra essere inferiore a 12 volte
il loro diametro, mentre il diametro interno dovra essere 1, 3 volte il diametro del fascio dei conduttori. L'anda-
mento dei tubi dovra essere rettilineo ed ogni variazione di direzione dovra avvenire all'interno di apposite cas-
sette di derivazione o di pezzi speciali di facile ispezione che, se metallici, dovranno essere provvisti di adeguati
collegamenti alla linea di terra. Le tubazioni protettive dovranno essere solo parzialmente inserite all'interno delle
cassette.

La dimensione dei tubi ed il numero delle cassette di derivazione saranno calcolati in modo da permettere un
agevole sfilamento dei singoli cavi conduttori.

L'Appaltatore non potra installare tubi protettivi all'interno di pareti di canne fumarie, di vani ascensore o a diret-
to contatto con impianti idrici, condotte ad alta temperatura e, in genere, vicino corpi metallici radianti calore. Se
necessario, I'Appaltatore dovra, altresi, prevedere lo scarico della condensa. | comandi dei singoli circuiti e le
prese di derivazione di apparecchi mobili dovranno essere inseriti nelle pareti nella posizione ed alla altezza in-
dicate dagli elaboratori di progetto o prescritte dalla D.L..
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Art. 163 - Disposizioni particolari relative alla protezione

L'Appaltatore dovra collocare in corrispondenza del punto di consegna dell'energia un quadro generale completo
di un interruttore generale (anche per il conduttore neutro) e di un altro di massima corrente idoneo ad evitare i
corto circuiti (norma CEI 64-6). Il dispositivo adottato, di qualsiasi genere esso sia, dovra essere in grado di in-
terrompere l'erogazione di massima corrente (3.000 A per I'erogazione monofase; 4.500 A per la trifase). In ogni
caso sara necessario controllare che le protezioni installate siano idonee ad evitare sovratemperature pericolose
nei conduttori di sezione piu piccola.

Ogni impianto dovra essere dotato di una linea di terra mediante I'utilizzo di conduttori dai requisiti rispondenti
alle norme CEI 11-8 e, inoltre, munito di:

- dispersori realizzati con uno o pit elementi metallici collocati in modo da consentire una loro facile ispezione;

- conduttori di terra bicolore (giallo-verde) con cui verranno effettuati tutti i collegamenti alle masse metalliche;

- conduttori di protezione (giallo-verde) con cui verranno collegate tutte le prese ed i punti luce;

- conduttore equipotenziale principale.

I dispersori di terra saranno costituiti da elementi metallici fissati nel terreno e distribuiti lungo il perimetro
esterno della costruzione. Le dimensioni trasversali minime saranno le seguenti:

- dispersori in rame: tondini o corde mm. 7, 5; piattine e lamiere mm. 3; tubi mm. 2, 3 di spessore e mm. 40 di
raggio; profilati spessore mm. 5 e dimensione mm. 50.

- dispersori in ferro: gli spessori minimi sopra indicati dovranno essere aumentati del 50%.

L'Appaltatore avra l'obbligo di infiggere i dispersori in terreni umidi predisponendo un rinterro di terreno vegeta-
le misto a carbone dello spessore di circa 20 cm.; i dispersori dovranno raggiungere una profondita che sara sta-
bilita in funzione delle variazioni di resistivita del terreno sotto posto agli sbalzi termici prodotti dal mutare delle
condizioni meteorologiche. La sezione dei conduttori di terra, che dovra essere uguale a quella dei conduttori di
fase, non potra essere inferiore a quella indicata nella seguente tabella (norma CEI 176-2.3.03).

La resistenza dell'impianto di terra dovra avere, in relazione alla protezione meno sensibile installata, valori infe-
riori a quelli dalle norme CEI.

Le prese e gli elementi dell'impianto elettrico, installati in locali contenenti vasche da bagno, docce o contenitori
d'acqua, dovranno essere collocati al di fuori di una zona di rispetto estesa ml. 1, 25 dai bordi dell'apparecchio
sanitario ed elevata ml. 2, 50 dalla quota del pavimento.

(riportare qui di seguito altre disposizioni relative agli impianti elettrici):

Art. 164 - Impianti idrici - Generalita

L'Appaltatore per la realizzazione di impianti idrici di qualsiasi estensione dovra attenersi alle seguenti prescri-
zioni:

- presentando, entro il termine stabilito dalla D.L., il progetto esecutivo degli impianti che, redatto da un tecnico
abilitato, dovra essere completo e provvisto di relazione, disegni esecutivi, calcolo delle portate e dei diametri
delle condutture;

- fornendo e ponendo in opera tutte le condutture di adduzione e di scarico delle acque provviste di raccordi,
giunzioni, fissaggi, gomiti ed accessori (valvole, contatori, sifoni, chiusini, etc.) aventi caratteristiche tecniche
conformi a quelle richieste dalle specifiche norme UNI e dalle disposizioni dell'Art. "materiali per impianti idri-
ci" del presente capitolato.

Inoltre, I'Appaltatore dovra sostenere I'onere derivante dai lavori di sterro, rinterro, muratura, taglio e dalle opere
eseguite per la creazione di tracce ed incassature sia nei muri sia in altre strutture nonché le conseguenti riprese
di murature, pavimentazione, intonacatura, tinteggiatura, etc.

- rivestendo le condutture con idonei materiali coibenti aventi le caratteristiche descritte all'Art. "Materiali per
impianti idrici" del presente capitolato;

- fornendo e ponendo in opera le prescritte cassette di ripartizione ed i serbatoi idrici provvisti di adeguati ap-
poggi alle strutture murarie;

- fornendo e ponendo in opera l'impianto di acqua calda provvisto di ogni accessorio;

- fornendo, se esplicitamente previsto dagli elaborati di progetto, e ponendo in opera gli apparecchi igienico-
sanitari aventi le caratteristiche stabilite dall'Art. "Materiali per impianti idrici" del presente capitolato; gli appa-
recchi dovranno essere provvisti di tubi di collegamento con le condutture, di rubinetti, di erogatori e di ogni al-
tro accessorio.

Progetto per il recupero e la conservazione del Convento del SS.Rosario di Scicli (RG)



capitolato speciale di appalto 110

Durante I'esecuzione dei lavori e comunque prima della definizione degli stessi con la chiusura delle tracce, I'Ap-
paltatore sara tenuto a fare effettuare a sue spese, in fase di realizzazione, tutte le prove preliminari e le verifiche
ritenute dalla D.L. piu idonee al tipo di impianto concernenti la qualita dei materiali, la resistenza idraulica delle
condutture, etc. da eseguire secondo quanto stabilito dalle specifiche norme UNI.

L'esito positivo delle prove preliminari non sollevera I'Appaltatore dalle sue responsabilita che cesseranno alla
data del collaudo delle opere ed alla fine del periodo di garanzia prevista dalle vigenti leggi.

Art. 165 - Modalita di realizzazione dell'impianto

L'Appaltatore realizzera I'impianto suddividendolo nel seguente modo:

- rete per l'impianto igienico-sanitario;

- rete per l'acqua potabile;

- rete per l'acqua calda;

- rete per impianti accessori.

Costituira le reti per la distribuzione dell'acqua potabile e di quella calda in modo che in esse sia accurata la con-
tinua circolazione dell'acqua che, se calda, dovra defluire alla temperatura di regime entro 15 secondi dalla aper-
tura degli erogatori. Colleghera la rete dell'acqua potabile direttamente al contatore dell'ente erogatore e subito
dopo collochera un rubinetto o un dispositivo atto ad isolare le condutture interne dall'esterne.

Su ogni conduttura di acqua calda predisporra un congruo numero di giunti di dilatazione.

L'Appaltatore dovra posizionare le condutture di adduzione in modo che seguano, compatibilmente al funziona-
mento dell'impianto, il percorso piu breve.

Tutte le congiunzioni, siano esse eseguite con croci, braghe, gomiti, manicotti e tubi a T, dovranno essere esegui-
te in modo che non si verifichino perdite di liquido dovute all'uso o alle variazioni di temperatura. L'Appaltatore
dovra impiegare:

- per le condutture di acciaio guarnizioni di canapa e mastice di manganese;

- per le condutture di ghisa corda di canapa catramata e piombo colato e calafato 0 gomme sintetiche resistenti
all'invecchiamento ed alla corrosione e raccordi speciali (UNI 5336-69);

- per le condutture di piombo una accurata saldatura;

- per le condutture di gres corda di canapa imbevuta di litargirio e mastice di bitume o catrame;

- per le condutture di materiale plastico gli appositi collanti consigliabili del produttore e raccordi speciali (UNI
7441-7448);

- per le condutture in rame e gli appositi accessori (UNI 6507) la brasatura dolce da eseguire con leghe Sn Cu 3 o
Sn Ag 5; sara escluso l'uso della brasatura con leghe Sn 50 Pb 50 e della saldatura ad arco con elettrodi.
L'impianto sara realizzato in modo che la velocita dell'acqua all'interno delle condutture risulti compresa fra il
valore minimo di mt 0, 25 al minimo secondo ed il valore massimo di mt 2 al minuto; il carico minimo disponibi-
le per ogni erogatore dovra essere di almeno mezzo metro d'acqua. La portata (litri/minuto primo) degli erogatori
dei singoli apparecchi sara uguale ai seguenti valori previsti in progetto o dalla normativa vigente.

L'Appaltatore dovra provvedere al fissaggio delle condutture non interrate mediante I'utilizzo di disposizioni zin-
cati facilmente smontabili. 1 tubi, i raccordi e gli organi di fissaggio delle condutture dovranno essere protetti
contro l'azione dell'umidita di condensa.

Ogni apparecchio igienico-sanitario dovra essere provvisto:

- del tubo di collegamento (1/2 pollice) con la conduttura di adduzione munito di un rubinetto di intercettazione
con cappelletto di protezione e manovra allo scopo di isolare dalla conduttura il gruppo erogatore senza turbare il
normale funzionamento dell'impianto;

- del tubo di collegamento con la conduttura di scarico, munito di rosone a muro o a pavimento del diametro in-
terno non inferiore a pollici 1 e 1/4;

- del sifone, di facile ispezione.

Tutte le giunzioni dei tubi di collegamento dovranno essere eseguite senza dar luogo a perdite di liquido permet-
tendo di separare con facilita l'apparecchio dai tubi stessi.

Le colonne di scarico, disposte in modo da permettere un rapido e completo smaltimento delle materie luride nel-
le fogne, lungo il loro percorso dovranno essere prive di ostruzioni o formazioni di depositi e di incrostazioni e
dovranno essere raccordate con pezzi speciali in corrispondenza delle riseghe che saranno prowvviste di tronchi di
ispezione e munite di un cappello esaustore atto all'aspirazione dei gas. Le condutture interrate, all'esterno dell'e-
dificio, dovranno essere poste ad una profondita non inferiore ad un metro a partire dal piano stradale.

Alla base di ogni colonna di scarico, I'Appaltatore fara collocare dei sifoni ispezionabili. Inoltre, prima dell'im-
missione nella rete fognante, fara scaricare le colonne in pozzetti di ispezione costruiti in muratura, intonacati
con malte cementizie e muniti di chiusini metallici a doppia chiusura ermetica. Fra i pozzetti e la rete fognante

Progetto per il recupero e la conservazione del Convento del SS.Rosario di Scicli (RG)



capitolato speciale di appalto 111

sistemera sifoni a doppia ispezione muniti di presa d'aria e di dispositivi contro l'uscita dei gas. Tutti i chiusini a
pavimento dovranno essere collocati in modo da permettere una facile ispezione e pulizia.

Quando richiesto, I'Appaltatore dovra collegare, mediante una conduttura di sezione adeguata, ogni singolo appa-
recchio sanitario ad una colonna di ventilazione secondaria.

(riportare qui di seguito la descrizione relativa ad altro tipo di impianti):

Art. 166 - Collocamento in opera - Norme generali

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consistera in genere nel suo prelevamento dal
luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con cio tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il
sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio 0 mezzo meccanico, opera
provvisionale, etc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondita
ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature e
riduzioni in pristino). L'Appaltatore ha I'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio
che gli venga ordinato dalla D.L., anche se forniti da altre Ditte. Il collocamento in opera dovra eseguirsi con tut-
te le cure e le cautele del caso; il materiale 0 manufatto dovra essere convenientemente protetto, se necessario,
anche collocato, essendo I'Appaltatore unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arre-
cati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo I'esecuzione dei lavori, sino al
termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del
personale di altre Ditte, fornitrici del materiale o del manufatto.

Art. 167 - Collocamento di manufatti in legno

I manufatti in legno come infissi di finestre, porte, vetrate, etc., saranno collocati in opera fissandoli alle strutture
di sostegno, mediante, a seconda dei casi, grappe di ferro, ovvero viti assicurate a tasselli di legno o da controte-
lai debitamente murati. Tanto durante la loro giacenza in cantiere, quanto durante il loro trasporto, sollevamento
e collocamento in sito, I'Appaltatore dovra curare che non abbiano a subire alcun guasto o lordura, proteggendoli
convenientemente da urti, da schizzi di calce, tinta o vernice, etc., con stuoie, coperture, paraspigoli di fortuna,
etc. Nel caso di infissi qualsiasi muniti di controtelaio, I'Appaltatore sara tenuto ad eseguire il collocamento in
opera anticipato, a murature rustiche, a richiesta della D.L.. Nell'esecuzione della posa in opera le grappe do-
vranno essere murate a calce o cemento, se ricadenti entro strutture murarie; fissate con piombo fuso e battuto a
mazzuolo, se ricadenti entro pietre, marmi, etc.. Sara carico dell'Appaltatore ogni opera accessoria occorrente per
permettere il libero e perfetto movimento dell'infisso posto in opera (come scalpellamenti di piattabande, etc.) ed
ogni riparazione conseguente (ripristini, stuccature intorno ai telai, etc.), come pure la verifica che gli infissi ab-
biano assunto I'esatta posizione richiesta, nonché I'eliminazione di qualsiasi imperfezione che venisse riscontrata
anche a seguito, sino al momento del collaudo.

Art. 168 - Collocamento di manufatti in ferro

I manufatti in ferro, quali infissi di porte, finestre, vetrate, etc., saranno collocati in opera con gli stessi accorgi-
menti e cure, per quanto applicabili, prescritti dall'Art. precedente per le opere in legno. Nel caso di infissi di
qualsiasi tipo muniti di controtelaio, I'Appaltatore avra I'obbligo, a richiesta della D.L., di eseguirne il colloca-
mento in opera anticipato, a murature rustiche. Il montaggio in sito e collocamento di grossa carpenteria dovra
essere eseguito da operai specialisti in numero sufficiente affinché il lavoro proceda con la dovuta celerita. Il
montaggio dovra essere fatto con la massima esattezza, ritoccando opportunamente quegli elementi che non fos-
sero a perfetto contatto reciproco e tenendo opportuno conto degli effetti delle variazioni termiche. Dovra tenersi
presente infine che i materiali componenti le opere di grossa carpenteria, etc., debbono essere tutti completamen-
te recuperabili, senza guasti né perdite.
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Art. 169 - Collocamento di manufatti in marmo e pietre

Tanto nel caso in cui la fornitura dei manufatti gli sia affidata direttamente, quanto nel caso in cui venga incarica-
to della sola posa in opera, I'Appaltatore dovra avere la massima cura per evitare, durante le varie operazioni di-
scarico, trasporto e collocamento in sito e sino a collaudo, rotture, scheggiature, graffi, danni alle lucidature, etc..
Egli pertanto dovra provvedere a sue spese alle opportune protezioni, con materiale idoneo, gli spigoli, cornici,
colonne, scalini, pavimenti, etc. restando egli obbligato a riparare a sue spese ogni danno riscontrato. Come a ri-
sarcirne il lavoro quando, a giudizio insindacabile della D.L., la riparazione non fosse possibile.

Per ancorare i diversi pezzi di marmo o pietra, si adopereranno grappe, perni e staffe, in ferro zincato o stagnato,
od anche in ottone o rame, di tipo e dimensione adatte allo scopo ed agli sforzi cui saranno assoggettati, e di gra-
dimento della D.L.. Tali ancoraggi saranno fissati saldamente ai marmi o pietre entro apposite incassature di for-
ma adatta, preferibilmente a mezzo di piombo fuso e battuto a mazzuolo, e murati nelle manifatture di sostegno
con malta cementizia. | vuoti che risulteranno tra i rivestimenti in pietra 0 marmo e le retrostanti murature do-
vranno essere diligentemente riempiti con malta idraulica fina 0 mezzana, sufficientemente fluida e debitamente
scagliata, di modo che non rimangano vuoti di alcuna entita. La stessa malta sara impiegata per l'allettamento del-
le lastre in piano dei pavimenti, etc.

E vietato I'impiego di agglomerante cementizio a rapida presa, tanto per la posa che per il fissaggio provvisorio
dei pezzi, come pure ¢ vietato I'impiego della malta cementizia per I'allettamento dei marmi. L'Appaltatore dovra
usare speciali cure ed opportuni accorgimenti per il fissaggio o il sostegno di stipiti, architravi, rivestimenti, etc.,
in cui i pezzi risultino sospesi a strutture in genere ed a quelle in cemento armato in specie: in tale caso si potra
richiedere che le pietre 0 marmi siano collocati in opera prima del getto, ed incorporati con opportuni mezzi alla
massa della muratura o del conglomerato, il tutto seguendo le speciali norme che saranno all'uopo impartite dalla
D.L. e senza che I'Appaltatore abbia diritto a pretendere compensi speciali. Tutti i manufatti, di qualsiasi genere,
dovranno risultare collocati in sito nell'esatta posizione prestabilita dai disegni o dalla D.L.; le connessure dei
collegamenti eseguiti a perfetto combaciamento secondo le migliori regole d'arte dovranno essere stuccati con
cemento bianco o colorato, a seconda dei casi, in modo da risultare il meno appariscenti che sia possibile e si do-
vra curare di togliere ogni zeppa o cuneo di legno al termine della posa in opera. | piani superiori delle pietre o
marmi posti all'esterno dovranno avere le opportune pendenze per convogliare le acque piovane, secondo le indi-
cazioni che dara la D.L.. Sara in caso a carico dell'Appaltatore, anche quando esso avesse l'incarico della sola po-
sa in opera, il ridurre e modificare le murature ed ossature ed eseguire i necessari scalpellamenti e incamerazioni,
in modo da consentire la perfetta posa in opera dei marmi e pietre di qualsiasi genere.

Nel caso di rivestimenti esterni potra essere richiesto che la posa in opera delle pietre 0 marmi segua immediata-
mente il progredire delle murature, ovvero che venga eseguita in un tempo successivo, senza che I'Appaltatore
possa accampare pretese di compensi speciali oltre a quelli previsti dalla tariffa.

Art. 170 - Collocamento di manufatti vari, apparecchi e materiali forniti
dall'’Amministrazione Appaltante

Qualsiasi apparecchio, materiale o manufatto fornito dall'’Amministrazione Appaltante sara consegnato alle sta-
zioni ferroviarie o0 in magazzini, secondo le istruzioni che I'Appaltatore ricevera tempestivamente. Pertanto egli
dovra provvedere al suo trasporto in cantiere, immagazzinamento e custodia, e successivamente alla loro posa in
opera, a seconda delle istruzioni che si ricevera, eseguendo le opere murarie di adattamento e ripristino che si
renderanno necessarie. Per il collocamento in opera dovranno seguirsi inoltre tutte le norme indicate per ciascun
opera dei precedenti articoli del presente capitolato, restando sempre I'Appaltatore responsabile della buona con-
servazione del materiale consegnatogli, prima e dopo del suo collocamento in opera.

Art. 171 - Lavori compensati a corpo

Per i lavori compensati a corpo si prescrive le seguenti modalita di esecuzione:
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Art. 172 - Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli

Per tutti gli articoli previsti nei prezzi dell'elenco ma non specificati e descritti nei precedenti articoli, che si ren-
dessero necessari, si distingueranno le seguenti norme:

Art. 173 - Lavori eventuali non previsti

Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, o si
procedera al concordamento dei nuovi prezzi con le norme degli articoli 21 e 22 del Regolamento 25 maggio
1895, n. 350, ovvero si provvedera in economia con operai, mezzi d'opera, e provviste fornite dall'appaltatore (a
norma dell'Art. 19 dello stesso Regolamento) o da terzi. In tale ultimo caso I'Appaltatore, a richiesta della Dire-
zione, dovra effettuarne i relativi pagamenti, sull'importo dei quali sara corrisposto l'interesse del 6% all'anno,
seguendo le disposizioni dell'Art. 28 del Capitolato Generale. Gli operai forniti per le opere in economia dovran-
no essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti nei necessari attrezzi.

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato ed essere prowvvisti di tutti gli accessori
occorrenti al loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e I'eventuali riparazioni, in mo-
do che essi siano sempre in buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.
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Capo 4 - PROGRAMMA ED ORDINE DEI LAVORI

Art. 174 - Ordine da tenersi nella conduzione dei lavori

In genere I'Appaltatore avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per darli per-
fettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della D.L., non riesca pregiudizievole alla
buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un
prestabilito termine di tempo e di disporre I'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu conveniente,
specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere e dalla consegna delle forniture esclu-
se dall'appalto, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. In ogni
caso, nel corso dei lavori, I'Appaltatore dovra tener conto delle priorita tecnico-scientifiche stabilite dalla D.L. o
dagli organi preposti alla tutela del bene in oggetto.

Art. 175 - Elenco degli addetti da utilizzare per opere specialistiche

Qualora l'appalto dovesse riguardare, in parte o nella sua totalita, opere specialistiche da eseguire su manufatti di
particolare interesse storico, I'Appaltatore dovra fornire, dietro richiesta dell'Ente Appaltante, I'elenco completo
dei prestatori d'opera, dei tecnici e dei consulenti che intendera impiegare per I'esecuzione dei lavori. In tale
elenco dovranno essere documentate le specifiche competenze professionali degli addetti.

La consegna dei lavori verra subordinata all'accettazione di tale elenco da parte dell'Ente Appaltante e degli or-
gani preposti alla tutela del bene in oggetto.

L'Appaltatore, nel corso dei lavori, potra variare gli addetti solo dietro specifica autorizzazione dell'Ente Appal-
tante.

Art. 176 - Programma dei lavori

L'Appaltatore sara tenuto a realizzare i lavori seguendo un programma redatto in ottemperanza alla legge 741 del
10 dicembre 1981.

Ove tale programma non fosse stato predisposto dall'Ente Appaltante (importi inferiori a 2.000 milioni) I'Appal-
tatore, se richiesto nella lettera d'invito, sara obbligato a redigerlo entro e non oltre giorni 15 alla data della con-
segna dei lavori. Il programma dei lavori si articolera per quantita di lavoro (in % sul totale) entro i tempi (in %
sul totale) previsti nel seguente schema:

- nessuna lavorazione nel periodo iniziale per I'impianto del cantiere;

- 8% del lavoro totale entro il 25% del tempo contrattuale;

- 35% del lavoro totale entro il 50% del tempo contrattuale;

- 70% del lavoro totale entro il 75% del tempo contrattuale.

Nei tempi intermedi, fra quelli sopraelencati, i lavori avranno uno sviluppo lineare. Nel caso sopravvenissero
consistenti periodi di sospensione dei lavori, proroghe al termine di consegna o aumento dei tempi di esecuzione
per lavori suppletivi, il programma dei lavori subira le seguenti variazione:

- incremento, a partire dalla data di sospensione, di un tempo pari a quello della sospensione con conseguente
traslazione della linea di sviluppo dei lavori parallelamente a se stessa per un tratto pari a quello della sospensio-
ne;

- modifica, a partire dalla data della domanda, dell'andamento della linea di sviluppo dei lavori in funzione del
maggior tempo contrattuale dovuto alla proroga;

- variazione graduale, a partire dalla data di autorizzazione della variante, della linea di sviluppo dei lavori, per i
maggiori lavori da eseguire in maggior tempo.

Il conteggio per la determinazione del tempo utile ai fini della consegna dei lavori di cui al Capo Il del presente
capitolato speciale é stato eseguito, conformemente a quanto richiesto dalla C.M. n. 629 U.L. del 5.04.82, in fun-
zione dei seguenti parametri:
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a) potenzialita dell'impresa (categoria di esecuzione corrispondente all'importo dei lavori):

b) zona climatica (allegato 5):
valutando in base alla particolare natura dei lavori, all'importo contrattuale ed alla zona climatica i seguenti dati
iniziali:

¢) Produzione mensile in percentuale:
d) tempo (in mesi) di produzione a regime:
e) tempo (in mesi) per l'impianto del cantiere:
f) primo tempo (in mesi) contrattuale parziale (d+e):
g) incremento stagionale sfavorevole:
h) secondo tempo (in mesi) contrattuale parziale (f+g):
i) incremento opere d'arte e lavori impegnativi:
1) terzo tempo (in mesi) contrattuale parziale (h+i):
m) incremento per quote oltre i 700 metri s.m.:
n) tempo contrattuale finale (I+m)

Art. 177 - Definizione delle controversie

Se durante l'esecuzione dei lavori dovessero insorgere controversie fra I'Amministrazione e I'Appaltatore si pro-
cedera, conformemente al R.D. 25.05.189 n. 350, alla risoluzione delle stesse in via amministrativa. Ove cid non
risultasse possibile, salvo il disposto dell'’Art. 47 del Capitolato generale (deroga alla competenza arbitrale), tutte
le controversie fra I'Amministrazione e I'Appaltatore, qualsiasi sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuri-
dica saranno deferite, in osservanza all'Art. 349 della Legge sui Lavori Pubblici 20.03.65 n. 2248 allegato F ed
agli artt. 896 e seg. del codice di procedura civile al giudizio di cinque arbitri con le modalita previste da capo VI
artt. 44, 45 e 46 del Capitolato Generale.
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