


PROGETTO DI RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA CHIESA DI SAN DOMENICO A NOTO

pag. 1

Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

Nr. 1 Realizzazione di foro d'areazione in orizzontale od inclinato tra l'interno  e l'interno e/o tra l'interno e

03.E.DRN.04 l'esterno del paramento murario del diametro di 65 mm, compreso e compensato nel prezzo l'onere per la

formazio ... e secondo gli elaborati progettuali e le indicazioni dettate dalla D.L. Per ogni ml di

perforazione.

E L E M E N T I:

MANODOPERA

(E) [op/opera.01] Operaio specializzato. h 0,500 27,90 13,95 MDO

(E) [op/opera.03] Operaio comune. h 0,300 23,41 7,02 MDO

MATERIALI, NOLI E TRASPORTI

(E) [m/perf] incidenza perforazione a rotazione cm 100,000 1,01 101,00 MT

(E) [m/tubi.15] Tubo in PVC Ø 65 mm. ml 1,300 3,00 3,90 MT

(E) [m/malta.10] Malta cementizia. mc 0,080 40,28 3,22 MT

(E) [m/rame.02] Griglia in rame compreso accessori per il montaggio. cad 0,500 4,00 2,00 MT

Sommano euro 131,09

Oneri Sicurezza 2% euro 2,62

Sommano euro 133,71

Spese Generali 13.00% * (133.71)  euro 17,38

Sommano euro 151,09

Utili Impresa 10% * (133.71)  euro 13,37

T O T A L E  euro / cad 164,46

PREZZO DA APPLICARE arrotondato  euro / cad 164,50

Nr. 2 Dismissione con cura e ricollocazione di soglie in pietra  compresa la rimozione del sottofondo, il

05.E.PAV.02 rifacimento del letto di posa, la boiaccatura di cemento, ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta

regola d'arte.

E L E M E N T I:

(E) [op/opera.03] Operaio comune. h 3,500 23,41 81,94 MDO

(E) [op/opera.02] Operaio qualificato. h 3,500 26,00 91,00 MDO

(E) [op/opera.01] Operaio specializzato h 3,000 27,90 83,70 MDO

(A) [m/malta.27] Malta bastarda composta da calce con aggiunta di kg 100 di c ...

di cui MDO= 47.320%; MAT= 24.820%; ATT= 7.623%; mc 0,225 99,26 22,33 AN

Sommano euro 278,97

Oneri Sicurezza 2% euro 5,58

Sommano euro 284,55

Spese Generali 13.00% * (284.55)  euro 36,99

Sommano euro 321,54

Utili Impresa 10% * (284.55)  euro 28,46

T O T A L E  euro / ml 350,00

Nr. 3 Fornitura e collocazione di lastre di pietra calcarea compatta tipo "Modica" lavorata alla bocciarda, a

05.E.PAV.06 puntillo grosso o sabbiata per pavimentazioni e rivestimenti, delle dimensioni e lavorazioni delle facce viste

secon ... avoro compiuto, a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni dettate dalla D.L. Spessore cm. 3.

E L E M E N T I:

(E) [op/opera.02] Operaio qualificato. h 0,400 26,00 10,40 MDO

(E) [op/opera.03] Operaio comune. h 0,400 23,41 9,36 MDO

(E) [m/pietra.11] Lastra in pietra tipo "Modica" spessore cm 3. m2 1,000 45,00 45,00 MT

(E) [m/malta.10] Malta cementizia. mc 0,030 40,28 1,21 MT

(E) [m/malta.19] Cemento bianco 575. q 0,020 15,49 0,31 MT

(E) [m/lucid] lucidatura a piombo. mq 1,000 10,00 10,00 MT

(E) [m/tratt.01] trattamento impermeabilizzante. mq 1,000 5,40 5,40 MT

Sommano euro 81,68

Oneri Sicurezza 2% euro 1,63

Sommano euro 83,31

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: Comune di Noto

A   R I P O R T A R E 83,31
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 83,31

Spese Generali 13.00% * (83.31)  euro 10,83

Sommano euro 94,14

Utili Impresa 10% * (83.31)  euro 8,33

T O T A L E  euro / mq 102,47

PREZZO DA APPLICARE arrotondato  euro / mq 102,50

Nr. 4 Fornitura e collocazione di pedana modulare amovibile realizzata in tavolato di abete di spessore 40 mm,

05.E.PAV.07 fornita e posta in opera per il superamento delle barriere architettoniche. Compresi la verniciatura dell'opera

e a ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e a perfetta regola d'arte.

E L E M E N T I:

(E) [op/opera.01] Operaio specializzato h 7,000 27,90 195,30 MDO

(E) [op/opera.02] Operaio qualificato. h 7,000 26,00 182,00 MDO

(E) [op/opera.03] Operaio comune. h 7,000 23,41 163,87 MDO

(E) [m/vernic] Smalto colorato lucido al m² 5,000 17,10 85,50 MT

(E) [m/leg.01] Legno di abete mc 0,288 400,00 115,20 MT

(E) [m/min.01] Minuterie varie cadauno 1,000 15,00 15,00 MT

Sommano euro 756,87

Oneri Sicurezza 2% euro 15,14

Sommano euro 772,01

Spese Generali 13.00% * (772.01)  euro 100,36

Sommano euro 872,37

Utili Impresa 10% * (772.01)  euro 77,20

T O T A L E  euro / a corpo 949,57

PREZZO DA APPLICARE arrotondato  euro / a corpo 950,00

Nr. 5 Pulitura aeroabrasiva di precisione di tutte le superfici lapidee ad alto e basso rilievo eseguita con polveri

14.R.LAP.01 abrasive di durezza inferiore a quella del materiale lapideo trattato, a bassa pressione di esercizio, eserci ... .

Inoltre ogni fase di lavorazione deve essere documentata mediante la realizzazione di diapositive.

E L E M E N T I:

(E) [op/opera.01] Operaio specializzato. h 0,600 27,90 16,74 MDO

(E) [op/opera.02] Operaio qualificato. h 0,600 26,00 15,60 MDO

(E) [op/opera.03] Operaio comune. h 0,600 23,41 14,05 MDO

(E) [n/rest.01] nolo attrezzatura aeroabrasiva. h 0,600 22,74 13,64 NL

(E) [m/rest.01] abrasivo. kg 5,400 1,25 6,75 MT

(E) [m/varie.09] accessori vari. corpo 0,100 1,55 0,16 MT

Sommano euro 66,94

Oneri Sicurezza 2% euro 1,34

Sommano euro 68,28

Spese Generali 13.00% * (68.28)  euro 8,88

Sommano euro 77,16

Utili Impresa 10% * (68.28)  euro 6,83

T O T A L E  euro / mq. 83,99

PREZZO DA APPLICARE arrotondato  euro / mq. 84,00

Nr. 6 Preconsolidamento, preventivo alla pulitura, di tutte le superfici lapidee ad alto e basso rilievo interessate da

14.R.LAP.03 fenomeni di decoesione, esfoliazione, scagliatura tramite blanda imbibizione con silicato di etile ed ove  ... .

Inoltre ogni fase di lavorazione deve essere documentata mediante la realizzazione di diapositive.

E L E M E N T I:

(E) [op/opera.01] Operaio specializzato. h 0,700 27,90 19,53 MDO

(E) [op/opera.02] Operaio qualificato. h 0,700 26,00 18,20 MDO

(E) [op/opera.03] Operaio comune. h 0,650 23,41 15,22 MDO

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: Comune di Noto

A   R I P O R T A R E 52,95
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 52,95

(E) [m/rest.06] Silicato di etile. l 0,330 15,20 5,02 MT

(E) [m/rest.08] Solvente l 0,500 1,60 0,80 MT

(E) [m/rest.03] Carta giapponese. fg 2,000 1,00 2,00 MT

(E) [m/varie.09] accessori vari. corpo 0,400 1,55 0,62 MT

Sommano euro 61,39

Oneri Sicurezza 2% euro 1,23

Sommano euro 62,62

Spese Generali 13.00% * (62.62)  euro 8,14

Sommano euro 70,76

Utili Impresa 10% * (62.62)  euro 6,26

T O T A L E  euro / mq. 77,02

PREZZO DA APPLICARE arrotondato  euro / mq. 77,00

Nr. 7 Consolidamento corticale delle superfici lapidee tramite applicazione di silicato di etile dato a pennello o

14.R.LAP.05 con impacco in modo da far penetrare il prodotto consolidante in profondità nello spessore della pietra,

compre ... . Inoltre ogni fase di lavorazione deve essere documentata mediante la realizzazione di

diapositive.

E L E M E N T I:

(E) [op/opera.01] Operaio specializzato. h 1,000 27,90 27,90 MDO

(E) [op/opera.02] Operaio qualificato. h 0,750 26,00 19,50 MDO

(E) [op/opera.03] Operaio comune. h 1,000 23,41 23,41 MDO

(E) [m/rest.06] Silicato di etile. l 0,300 15,20 4,56 MT

(E) [m/varie.09] accessori vari. corpo 0,750 1,55 1,16 MT

Sommano euro 76,53

Oneri Sicurezza 2% euro 1,53

Sommano euro 78,06

Spese Generali 13.00% * (78.06)  euro 10,15

Sommano euro 88,21

Utili Impresa 10% * (78.06)  euro 7,81

T O T A L E  euro / mq. 96,02

PREZZO DA APPLICARE arrotondato  euro / mq. 96,00

Nr. 8 Disinfestazione di superfici intonacate e/o lapidee ad alto e basso rilievo dalla macroflora attiva (batteri,

14.R.LAP.07 alghe cianoficce, licheni), eseguita attraverso diversi cicli di trattamento tramite applicazione a pennello,  ...

ra completa, a perfetta regola d'arte e  secondo le indicazioni dettate dalla D.L. in corso d'opera.

E L E M E N T I:

(E) [op/opera.01] Operaio specializzato. h 0,500 27,90 13,95 MDO

(E) [op/opera.02] Operaio qualificato. h 0,500 26,00 13,00 MDO

(E) [op/opera.03] Operaio comune. h 0,500 23,41 11,71 MDO

(E) [m/rest.02] biocida inibente l 0,300 3,58 1,07 MT

(E) [m/rest.04] biocida a lungo termine. l 0,100 12,73 1,27 MT

(E) [m/acqua.02] Acqua deionizzata l 3,000 0,50 1,50 MT

(E) [m/varie.09] accessori vari. corpo 1,000 1,55 1,55 MT

Sommano euro 44,05

Oneri Sicurezza 2% euro 0,88

Sommano euro 44,93

Spese Generali 13.00% * (44.93)  euro 5,84

Sommano euro 50,77

Utili Impresa 10% * (44.93)  euro 4,49

T O T A L E  euro / mq. 55,26

PREZZO DA APPLICARE arrotondato  euro / mq. 55,50

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: Comune di Noto

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

Nr. 9 Riconfigurazione di superfici lapidee lisce o sagomate previa dismissione di eventuali stuccature presenti e

14.R.LAP.08 pulitura delle superfici da riconfigurare, da eseguirsi con malta di calce debolmente idraulica, inerti carbona

... . Inoltre ogni fase di lavorazione deve essere documentata mediante la realizzazione di diapositive.

E L E M E N T I:

(E) [op/opera.01] Operaio specializzato. h 1,350 27,90 37,67 MDO

(E) [op/opera.02] Operaio qualificato. h 1,000 26,00 26,00 MDO

(E) [op/opera.03] Operaio comune. h 1,000 23,41 23,41 MDO

(E) [m/malta.16] Malta di calce idraulica. kg 1,150 1,03 1,18 MT

(E) [m/rest.05] resina acrilica. kg 0,370 6,10 2,26 MT

(E) [m/varie.09] accessori vari. corpo 0,200 1,55 0,31 MT

Sommano euro 90,83

Oneri Sicurezza 2% euro 1,82

Sommano euro 92,65

Spese Generali 13.00% * (92.65)  euro 12,04

Sommano euro 104,69

Utili Impresa 10% * (92.65)  euro 9,27

T O T A L E  euro / mq. 113,96

PREZZO DA APPLICARE arrotondato  euro / mq. 114,00

Nr. 10 Dismissione delle superfetazioni cementizie e dei giunti di malta inefficaci con azione meccanica di

14.R.LAP.09 precisione esercitata tramite microscalpelli e vibroincisori ad aria compressa con la massima cura onde

evitare danni a ... . Inoltre ogni fase di lavorazione deve essere documentata mediante la realizzazione di

diapositive.

E L E M E N T I:

(E) [op/opera.01] Operaio specializzato. h 1,000 27,90 27,90 MDO

(E) [op/opera.02] Operaio qualificato. h 1,000 26,00 26,00 MDO

(E) [n/rest.02] Nolo vibroincisore o microscalpello. ore 1,000 4,97 4,97 NL

(E) [m/varie.09] accessori vari. corpo 0,850 1,55 1,32 MT

Sommano euro 60,19

Oneri Sicurezza 2% euro 1,20

Sommano euro 61,39

Spese Generali 13.00% * (61.39)  euro 7,98

Sommano euro 69,37

Utili Impresa 10% * (61.39)  euro 6,14

T O T A L E  euro / mq. 75,51

PREZZO DA APPLICARE arrotondato  euro / mq. 75,50

Nr. 11 Protezione di supefici intonacate e/o lapidee dall'azione degli agenti atmosferici tramite applicazione a

14.R.LAP.13 spruzzo o a pennello di idrorepellenti silossani, reversibili e incolore che non alterino la cromia originale,

com ... ra completa, a perfetta regola d'arte e  secondo le indicazioni dettate dalla D.L. in corso d'opera.

E L E M E N T I:

(E) [op/opera.01] Operaio specializzato. h 0,350 27,90 9,77 MDO

(E) [op/opera.02] Operaio qualificato. h 0,350 26,00 9,10 MDO

(E) [op/opera.03] Operaio comune. h 0,350 23,41 8,19 MDO

(E) [m/verni.07] protettivo. l 0,470 7,48 3,52 MT

(E) [m/varie.09] accessori vari. corpo 0,050 1,55 0,08 MT

Sommano euro 30,66

Oneri Sicurezza 2% euro 0,61

Sommano euro 31,27

Spese Generali 13.00% * (31.27)  euro 4,07

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: Comune di Noto

A   R I P O R T A R E 35,34
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 35,34

Sommano euro 35,34

Utili Impresa 10% * (31.27)  euro 3,13

T O T A L E  euro / mq. 38,47

PREZZO DA APPLICARE arrotondato  euro / mq. 38,50

Nr. 12 Raccordo cromatico eseguito tramite colori acrilici in pasta diluiti in acqua deionizzata, con caratteristiche

14.R.LAP.14 di impermeabilità, adesione chimica al supporto, permeabilità al vapore acqueo, privo di resine, compreso il

... . Inoltre ogni fase di lavorazione deve essere documentata mediante la realizzazione di diapositive.

E L E M E N T I:

(E) [op/opera.01] Operaio specializzato. h 0,200 27,90 5,58 MDO

(E) [op/opera.02] Operaio qualificato. h 0,200 26,00 5,20 MDO

(E) [m/verni.08] Colore acrilico in pasta. kg 0,350 10,50 3,68 MT

(E) [m/acqua.02] Acqua deionizzata l 1,500 0,50 0,75 MT

(E) [m/rest.11] Fissativi per colore. l 1,050 4,50 4,73 MT

Sommano euro 19,94

Oneri Sicurezza 2% euro 0,40

Sommano euro 20,34

Spese Generali 13.00% * (20.34)  euro 2,64

Sommano euro 22,98

Utili Impresa 10% * (20.34)  euro 2,03

T O T A L E  euro / mq 25,01

PREZZO DA APPLICARE arrotondato  euro / mq 25,00

Nr. 13 Smontaggio e rimontaggio di marciapiede in basole di pietra e relativo dentello, avendo cura di catalogare i

AP.01 vari elementi che compongono la struttura per l'esatta collocazione nel ripristino, compresa la sostituzione e

...  per eseguire l'opera completa, a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni dettate dalla D.L.

E L E M E N T I:

(E) [op/opera.02] Operaio qualificato. h 3,500 26,00 91,00 MDO

(E) [op/opera.03] Operaio comune. h 3,500 23,41 81,94 MDO

(E) [m/inci.02] incidenza trasporto nell'ambito del cantiere. stima 1,000 25,56 25,56 NL

(E) [m/malta.10] Malta cementizia. mc 0,280 40,28 11,28 MT

Sommano euro 209,78

Oneri Sicurezza 2% euro 4,20

Sommano euro 213,98

Spese Generali 13.00% * (213.98)  euro 27,82

Sommano euro 241,80

Utili Impresa 10% * (213.98)  euro 21,40

T O T A L E  euro / mq 263,20

PREZZO DA APPLICARE arrotondato  euro / mq 263,00

Nr. 14 Fornitura e collocazione di infissi in acciaio-corten, divisi a partiture secondo i disegni e le indicazioni di

AP.03 progetto, realizzate in profilati di acciaio cor-ten con sezione 55 mm, con giunti saldati a tig, spianati c ...

regola d'arte e secondo le indicazioni dettate dalla D.L. in corso d'opera. Escluso solo i ponteggi.

E L E M E N T I:

(E) [op/opera.01] Operaio specializzato h 3,500 27,90 97,65 MDO

(E) [op/opera.02] Operaio qualificato. h 3,500 26,00 91,00 MDO

(E) [op/opera.03] Operaio comune. h 3,500 23,41 81,94 MDO

(E) [d.123] Infissi in acciaio cor-ten del tipo ad anta fissa. mq 1,000 477,00 477,00 MT

(E) [d.125] Sfrido attrezzatura varia. stima 1,200 8,00 9,60 MT

Sommano euro 757,19

Oneri Sicurezza 2% euro 15,14

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: Comune di Noto

A   R I P O R T A R E 772,33
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 772,33

Sommano euro 772,33

Spese Generali 13.00% * (772.33)  euro 100,40

Sommano euro 872,73

Utili Impresa 10% * (772.33)  euro 77,23

T O T A L E  euro / m2 949,96

PREZZO DA APPLICARE arrotondato  euro / m2 950,00

Nr. 15 Fornitura e collocazione di infissi in acciaio-corten, divisi a partiture di cui la parte superiore apribile a

AP.04 vasistas con aperture motorizzata elettricamente e per la parte apribile l'istallazione della rete di protezi ...

regola d'arte e secondo le indicazioni dettate dalla D.L. in corso d'opera. Escluso solo i ponteggi.

E L E M E N T I:

(E) [op/opera.01] Operaio specializzato h 5,000 27,90 139,50 MDO

(E) [op/opera.02] Operaio qualificato. h 5,000 26,00 130,00 MDO

(E) [op/opera.03] Operaio comune. h 5,000 23,41 117,05 MDO

(E) [d.122] Infissi in acciaio cor-ten del tipo ad anta apribile. mq 1,073 520,00 557,96 MT

(E) [d.125] Sfrido attrezzatura varia. stima 1,500 8,00 12,00 MT

Sommano euro 956,51

Oneri Sicurezza 2% euro 19,13

Sommano euro 975,64

Spese Generali 13.00% * (975.64)  euro 126,83

Sommano euro 1´102,47

Utili Impresa 10% * (975.64)  euro 97,56

T O T A L E  euro / mq 1´200,03

PREZZO DA APPLICARE arrotondato  euro / mq 1´200,00

Nr. 16 Fornitura ed istallazione di piattaforma elevatrice per l'abbattimento delle barriere architettoniche dovute a

AP.05 dislivelli fino a massimo 3 m di altezza, dalle dimensioni standard d'ingresso pari a 914 x 1242 mm. Sono

com ... pleta  e funzionante a perfetta regola d'arte, escluso richieste autorizzazioni e pratiche di legge.

E L E M E N T I:

(E) [m/asc.01] piattaforma elevatrice completa cadauno 1,000 12´640,50 12´640,50 MT

(E) [op/opera.01] Operaio specializzato h 8,000 27,90 223,20 MDO

(E) [op/opera.02] Operaio qualificato. h 8,000 26,00 208,00 MDO

Sommano euro 13´071,70

Oneri Sicurezza 2% euro 261,43

Sommano euro 13´333,13

Spese Generali 13.00% * (13 333.13)  euro 1´733,31

Sommano euro 15´066,44

Utili Impresa 10% * (13 333.13)  euro 1´333,31

T O T A L E  euro / cad 16´399,75

PREZZO DA APPLICARE arrotondato  euro / cad 16´400,00

Nr. 17 Rimozione delle due statue in gesso collocate nell' altare centrale della navata laterale di destra e successivo

AP.06 accatastamento nei locali a disposizione della Parrocchia.

E L E M E N T I:

(E) [op/opera.03] Operaio comune. h 8,505 23,41 199,10 MDO

(E) [op/opera.03] Operaio comune. h 8,505 23,41 199,10 MDO

Sommano euro 398,20

Oneri Sicurezza 2% euro 7,96

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: Comune di Noto

A   R I P O R T A R E 406,16
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 406,16

Sommano euro 406,16

Spese Generali 13.00% * (406.16)  euro 52,80

Sommano euro 458,96

Utili Impresa 10% * (406.16)  euro 40,62

T O T A L E  euro / cadauno 499,58

PREZZO DA APPLICARE arrotondato  euro / cadauno 500,00

Nr. 18 Restauro di elemento plastico figurativo in stucco di altezza massima 1,00 m e larghezza massima 0,6 m

AP.07 tramite rimozione di depositi incoerenti, trattamento biologico per la bonifica da microorganismi, fissaggio

delle pa ... istente, protezione con cere microcristalline secondo le indicazioni della d.l. a qualunque altezza.

E L E M E N T I:

(E) [op/opera.01] Operaio specializzato h 40,000 27,90 1´116,00 MDO

(E) [op/opera.02] Operaio qualificato. h 40,000 26,00 1´040,00 MDO

(E) [op/opera.03] Operaio comune. h 40,000 23,41 936,40 MDO

(E) [m/rest.28] Barre in vetroresina. kg 22,000 2,07 45,54 MT

(E) [m/rest.05] resina acrilica. kg 25,000 6,10 152,50 MT

(E) [m/cere] cere microcristalline kg 30,400 9,50 288,80 MT

(E) [m/rest.32] Guanti. cad 3,000 2,58 7,74 MT

Sommano euro 3´586,98

Oneri Sicurezza 2% euro 71,74

Sommano euro 3´658,72

Spese Generali 13.00% * (3 658.72)  euro 475,63

Sommano euro 4´134,35

Utili Impresa 10% * (3 658.72)  euro 365,87

T O T A L E  euro / cadauno 4´500,22

PREZZO DA APPLICARE arrotondato  euro / cadauno 4´500,00

Nr. 19 Restauro di elemento plastico figurativo in stucco di altezza massima 2,00 m e larghezza massima 1,0 m

AP.08 tramite rimozione di depositi incoerenti, trattamento biologico per la bonifica da microorganismi, fissaggio

delle pa ... istente, protezione con cere microcristalline secondo le indicazioni della d.l. a qualunque altezza.

E L E M E N T I:

(E) [op/opera.01] Operaio specializzato h 70,000 27,90 1´953,00 MDO

(E) [op/opera.02] Operaio qualificato. h 70,000 26,00 1´820,00 MDO

(E) [op/opera.03] Operaio comune. h 70,000 23,41 1´638,70 MDO

(E) [m/rest.28] Barre in vetroresina. kg 34,600 2,07 71,62 MT

(E) [m/rest.05] resina acrilica. kg 40,000 6,10 244,00 MT

(E) [m/cere] cere microcristalline kg 25,000 9,50 237,50 MT

(E) [m/rest.32] Guanti. cad 5,000 2,58 12,90 MT

Sommano euro 5´977,72

Oneri Sicurezza 2% euro 119,55

Sommano euro 6´097,27

Spese Generali 13.00% * (6 097.27)  euro 792,65

Sommano euro 6´889,92

Utili Impresa 10% * (6 097.27)  euro 609,73

T O T A L E  euro / cadauno 7´499,65

PREZZO DA APPLICARE arrotondato  euro / cadauno 7´500,00

Nr. 20 Intervento di sostituzione delle lampade dei corpi illuminanti esistenti con lampade a risparmio energetico a

AP.09 tecnologia led, compresa la fornitura e collocazione delle stesse, la relativa manodopera ed ogni altro onere

e magistero per dare l'opera completa e a perfetta regola d'arte.

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: Comune di Noto

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

E L E M E N T I:

(E) [op/opera.03] Operaio comune. h 0,300 23,41 7,02 MDO

(E) [m/led.01] Lampade a tecnologia led 1,000 56,75 56,75 MT

Sommano euro 63,77

Oneri Sicurezza 2% euro 1,28

Sommano euro 65,05

Spese Generali 13.00% * (65.05)  euro 8,46

Sommano euro 73,51

Utili Impresa 10% * (65.05)  euro 6,51

T O T A L E  euro / cadauno 80,02

PREZZO DA APPLICARE arrotondato  euro / cadauno 80,00

Nr. 21 Fornitura e collocazione di n. 4 bidoni in polietilene da 240 l con ruote per la movimentazione e coperchio

AP.10 incernierato per la raccolta differenziata dei rifiuti.

E L E M E N T I:

(E) [m/rif.01] Bidoni in polietilene da 240 L per la raccolta differenziata 4,000 75,00 300,00 ---

(E) [op/opera.03] Operaio comune. h 2,100 23,41 49,16 MDO

(E) [op/opera.03] Operaio comune. h 2,100 23,41 49,16 MDO

Sommano euro 398,32

Oneri Sicurezza 2% euro 7,97

Sommano euro 406,29

Spese Generali 13.00% * (406.29)  euro 52,82

Sommano euro 459,11

Utili Impresa 10% * (406.29)  euro 40,63

T O T A L E  euro / a corpo 499,74

PREZZO DA APPLICARE arrotondato  euro / a corpo 500,00

  Ispica, 11/11/2019

I Progettisti e Direttori dei Lavori

Arch. Salvatore Tringali

Arch. Rosanna La Rosa

Arch. Salvatore Alberti

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: Comune di Noto

A   R I P O R T A R E 




