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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI (Cat 1)
1/7 Rimozione delle due statue in gesso collocate nell' altare centrale
AP.06 della navata laterale di destra e successivo accatastamento nei
locali a disposizione della Parrocchia.
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 500,00 1°000,00
2/23 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni
21.01.06 quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi
la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante
e/o di malta di ... e di cmq, nonché l'onere per il carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a
rifiuto.
Vano 1 6,07 3,850 23,37
Vano 2 3,59 3,570 12,82
Vano 3 1,39 3,140 4,36
Vano 4 1,64 1,970 3,23
Zona Altare 7,77 9,970 77,47
Navata laterale 2,00 4,07 27,600 224,66
Navata principale 7,62 33,000 251,46
Bagno (pavimento) 1,39 3,130 4,35
2,00 1,640 3,28
Bagno (piastrelle) 3,56 1,800 6,41
3,13 1,800 5,63
SOMMANO m? 617,04 10,84 6'688,71
3/24 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e
21.01.09 simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di
risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
Vano 1 6,07 3,850 10,000 233,70
Vano 2 3,59 3,570 10,000 128,16
Vano 3 1,39 3,140 10,000 43,65
Vano 4 1,64 1,970 10,000 32,31
Zona Altare 7,77 9,970 10,000 774,67
Navata laterale 2,00 4,07 27,600 10,000 27246,64
Navata principale 7,62 33,000 10,000 2°514,60
Per realizzazione scannafosso 34,00 0,700 20,000 476,00
Bagno 1,39 3,130 10,000 43,51
2,00 1,640 10,000 32,80
SOMMANO 6'526,04 1,99 127986,82
4/25 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalita, per lavori da
01.01.06.002 |eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino
alla profondita di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza
di questo dall'orlo medio d ... sara rideterminato con le stesse
modalita ogni qualvolta sara riscontrata variazione delle classi
di resistenza
Vano 1 6,07 3,850 0,600 14,02
Vano 2 3,59 3,570 0,600 7,69
Vano 3 1,39 3,140 0,600 2,62
Vano 4 1,64 1,970 0,600 1,94
Zona Altare 7,77 9,970 0,600 46,48
Navata laterale 2,00 4,07 27,600 0,600 134,80
Navata principale 7,62 33,000 0,600 150,88
Per realizzazione scannafosso 34,00 0,700 1,200 28,56
SOMMANO m? 386,99 17,17 6644,62
A RIPORTARE 27°320,15

COMMITTENTE: Comune di Noto
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 27°320,15
5726 Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso
21.01.04 dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali
rivestimenti ¢ intonaci con l'onere del carico del materiale di
risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
Tramezzo bagno 1,64 12,000 3,100 61,01
SOMMANO m?x cm 61,01 0,99 60,40
6/27 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalita, per lavori da
01.01.06.006 |eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino
alla profondita di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza
di questo dall'orlo medio d ... sara rideterminato con le stesse
modalita ogni qualvolta sara riscontrata variazione delle classi
di resistenza
Per realizzazione scannafosso 34,00 0,700 1,000 23,80
SOMMANO m? 23,80 61,83 1'471,55
7/28 Rimozione di  apparecchi igienico — sanitari e di
21.01.24 riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali
opere di ripristino connesse.
2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 22,35 44,70
8/29 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi
21.01.11 mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
Si stima il 50% delle superfici
Parete navata laterale dx 0,50 41,00 3,000 16,300 1°002,45
Parete navata laterale sx 0,50 41,00 3,000 16,300 1002,45
Parete abside 0,50 18,30 3,000 16,300 447,44
Parete retro facciata 0,50 18,30 3,000 16,300 447,44
Si stima il 100% delle superfici
Vano 1 2,00 6,10 3,000 3,300 120,78
2,00 3,85 3,000 3,300 76,23
6,10 3,000 3,850 70,46
Vano 2 2,00 3,59 3,000 3,600 77,54
2,00 3,57 3,000 3,600 77,11
3,57 3,000 3,590 38,45
Bagno 3,13 3,000 3,100 29,11
3,56 3,000 3,100 33,11
1,64 3,000 3,100 15,25
1,39 3,000 3,100 12,93
1,97 3,000 3,100 18,32
1,39 3,000 3,130 13,05
1,97 3,000 1,640 9,69
Scala 2,00 3,00 3,000 3,100 55,80
1,45 3,000 3,100 13,49
SOMMANO 3'561,10 3,94 14°030,73
9/30 Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i
21.01.01 calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura
di vani e simili, compreso il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
Nuova apertura ingresso laterale dx 1,45 0,880 2,740 3,50
SOMMANO m? 3,50 327,69 17146,92
A RIPORTARE 44°074,45

COMMITTENTE: Comune di Noto
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 44°074,45
10/31 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali ¢ grondaie
21.01.23 di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di
risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le
eventuali opere di ripristino connesse.
80,00 80,00
SOMMANO m 80,00 4,27 341,60
11/32 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi
21.01.16 mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di
risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed
eventuali opere di ripristino connesse.
Navata
8,00 1,41 2,250 25,38
4,00 1,68 2,540 17,07
1,00 1,38 2,650 3,66
Cupola 8,00 1,27 1,160 11,79
Cupolini *(par.ug.=4*4) 16,00 0,52 0,850 7,07
SOMMANO m? 64,97 15,78 1°025,23
12/33 Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali
21.01.05.002 |rivestimenti e intonaci, I'onere del carico del materiale di risulta
sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito a
mano
Scannafosso esistente 34,00 0,200 1,200 8,16
SOMMANO m? 8,16 454,39 3707,82
13 /34 Formazione di tracce su muri per I’alloggiamento di tubazioni
21.10.01.001 |per impianti tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con
I’uso di idonei utensili, compreso la discesa e il carico del
materiale di risulta sul ¢ ... agistero per dare 1’opera compiuta a
perfetta regola d’arte, escluso lo strato di finitura. su muratura in
mattoni pieni
Formazione di tracce 100,00 100,00
SOMMANO m 100,00 23,21 2321,00
14/35 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono
21.01.25 i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il
comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di
sfabbricidi classificabili non in .. rri a cassone scarrabile,
compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di
conferimento a discarica.
Vedi voce n° 23 [m? 617.04] 0,020 12,34
Vedi voce n° 24 [ 6 526.04] *(par.ug.=1/7) 0,14 0,070 63,96
Vedi voce n° 25 [m?® 386.99] 386,99
Vedi voce n° 26 [m? x cm 61.01] *(par.ug.=1/10) 0,10 0,100 0,61
Vedi voce n° 27 [m? 23.80] 23,80
Vedi voce n° 28 [cad 2.00] 0,50 0,400 0,500 0,20
Vedi voce n° 29 [ 3 561.10] *(par.ug.=1/3) 0,33 0,030 35,25
Vedi voce n° 30 [m? 3.50] 3,50
Vedi voce n° 31 [m 80.00] 0,10 8,00
Vedi voce n° 32 [m? 64.97] 0,100 6,50
Vedi voce n° 33 [m* 8.16] 8,16
Vedi voce n° 34 [m 100.00] 0,050 0,050 0,25
SOMMANO m? 549,56 32,26 17°728,81
A RIPORTARE 69°198,91

COMMITTENTE: Comune di Noto
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

697198,91

15/36
26.01.01.001

16 /37
26.01.02

17/38
26.01.03

18/39
26.01.04.001

19 /40
26.01.05

20/41
26.01.06

PONTEGGI ED OPERE PROVVISIONALI (Cat 2)

Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici
(sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per
i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m
3,50, costituito in opera ... er ogni m2 di ponteggio in opera
misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere
dall'ultimazione del montaggio

Prospetto est *(H/peso=(20,20+16,2)/2)

SOMMANO m?

Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi
portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad
altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali
in legno o metallo, | ... urato dalla base e per ciascuno dei
successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo
i primi 30 giorni

Vedi voce n° 36 [m? 618.80]

SOMMANO m?

Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce
23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo
scarico al deposito: - per ogni m2 di ponteggio in opera misurato
dalla base

Vedi voce n° 36 [m? 618.80]

SOMMANO m?

Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema
tubo- giunto), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato
per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera
compreso il carico al ... er ogni mq di ponteggio in opera
misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere
dall'ultimazione del montaggio

Per sostituzione infissi
Cupola

SOMMANO m*

Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-
giunto), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50,
costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo in grado
di sopportare il ¢ ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi
mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30
giorni

Vedi voce n° 39 [m?® 313.04]

SOMMANO m?
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce
23.1.1.4, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo
scarico al deposito: - per ogni mc di ponteggio in opera misurato
dalla base

Vedi voce n° 39 [m? 313.04]

SOMMANO m?®

5,00

34,00

4,30

9,100

18,200

1,000

618,80

618,80

3094,00

3094,00

618,80

618,80

313,04

313,04

1'565,20

1'565,20

313,04

313,04

7,81

10,27

1,22

4,35

4'832,83

3'898,44

2215,30

37214,92

17909,54

1361,72

A RIPORTARE

86°631,60

COMMITTENTE: Comune di Noto
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 86'631,66
MURATURE, VESPAI, SCANNAFOSSO (Cat 3)
21/2 Smontaggio e rimontaggio di marciapiede in basole di pietra e
AP.01 relativo dentello, avendo cura di catalogare i vari elementi che
compongono la struttura per l'esatta collocazione nel ripristino,
compresa la sostituzione ¢ ... te come in origine e per eseguire
l'opera completa, a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni
dettate dalla D.L.
Scannafosso esistente 34,00 0,700 23,80
SOMMANO mq 23,80 263,00 6259,40
22/18 Realizzazione di foro d'areazione in orizzontale od inclinato tra
03.E.DRN.04|l'interno ¢ linterno e/o tra linterno e lesterno del paramento
murario del diametro di 65 mm, compreso e compensato nel
prezzo l'onere per la formazio ... fetta regola d'arte e secondo gli
elaborati progettuali e le indicazioni dettate dalla D.L. Per ogni ml
di perforazione.
Nel prospetto est lungo lo scannafosso 14,00
SOMMANO cad 14,00 164,50 2303,00
23/42 Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, da utilizzarsi
02.03.01.001 |per sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e
formato con pietrame idoneamente disposto od altro materiale a
scelta della D.L., compreso quanto occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. con materiali provenienti da
cava
Breccia di livellamento
Vano 1 6,07 3,850 0,100 2,34
Vano 2 3,59 3,570 0,100 1,28
Vano 3 1,39 3,140 0,100 0,44
Vano 4 1,64 1,970 0,100 0,32
Zona Altare 7,77 9,970 0,100 7,75
Navata laterale 2,00 4,07 27,600 0,100 22,47
Navata principale 7,62 33,000 0,100 25,15
SOMMANO m? 59,75 59,51 3'555,72
24/43 Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il
02.03.02.003 |posizionamento, su un piano preformato, di casseri a perdere
modulari in polipropilene, costituiti da calotta piana o
convessa a cupola ribassata de ... usi ferri d’armatura e la
formazione del piano d’appoggio. per mq di vespaio eseguito di
altezza da 35 cm e fino a 45 cm
Vano 1 6,07 3,850 23,37
Vano 2 3,59 3,570 12,82
Vano 3 1,39 3,140 4,36
Vano 4 1,64 1,970 3,23
Zona Altare 7,77 9,970 77,47
Navata laterale 2,00 4,07 27,600 224,66
Navata principale 7,62 33,000 251,46
SOMMANO m? 597,37 34,00 20°310,58
25/44 Muratura in conci di tufo e malta bastarda, retta o centinata,
02.01.01 realizzata a qualsiasi altezza o profondita di qualunque spessore
ma non inferiore a 22 cm, compresi i magisteri d’ammorsatura,
spigoli e riseghe, la s ... avoro compiuto a perfetta regola
darte, inclusa la formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o
cerchiature.
Scannafosso esistente 2,00 34,00 0,160 2,200 23,94
Per setto murario piattaforma elevatrice 0,62 1,000 2,300 1,43
A RIPORTARE 25,37 119°060,36

COMMITTENTE: Comune di Noto
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 25,37 119°060,36
SOMMANO m? 25,37 254,84 6465,29
PAVIMENTI (Cat 4)
26/1 Fornitura e collocazione di lastre di pietra calcarea compatta tipo
05.E.PAV.06 |"Modica" lavorata alla bocciarda, a puntillo grosso o sabbiata per
pavimentazioni e rivestimenti, delle dimensioni e lavorazioni delle
facce viste secon ... istero per dare il lavoro compiuto, a perfetta
regola d'arte e secondo le indicazioni dettate dalla D.L. Spessore
cm. 3.
Vano 1 6,07 3,850 23,37
Vano 2 3,59 3,570 12,82
Vano 3 1,39 3,140 4,36
Vano 4 1,64 1,970 3,23
Pavimentazione Altare 7,77 9,970 77,47
Navata laterale 2,00 4,07 27,600 224,66
Navata principale 7,62 33,000 251,46
SOMMANO mq 597,37 102,50 61230,43
27/6 Fornitura e collocazione di pedana modulare amovibile realizzata
05.E.PAV.07 |in tavolato di abete di spessore 40 mm, fornita e posta in opera per
il superamento delle barriere architettoniche. Compresi la
vemiciatura dell'opera e a ogni altro onere ¢ magistero per dare
l'opera completa e a perfetta regola d'arte.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 950,00 950,00
28 /16 Dismissione con cura e ricollocazione di soglie in pietra
05.E.PAV.02 |compresa la rimozione del sottofondo, il rifacimento del letto di
posa, la boiaccatura di cemento, ed ogni altro onere per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Prospetto principale
Ingressi laterali 2,00 1,45 2,90
Ingresso centrale 2,30 2,30
SOMMANO ml 5,20 350,00 1'820,00
29 /45 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di la
05.02.01 scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con
collanti 0 malta bastarda compreso i pezzi speciali, I'allettamento,
la stuccatura e 1 ... o prodotto, la completa pulitura ed ogni altro
onere ¢ magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola
d'arte.
Bagno 3,13 2,400 7,51
3,56 2,400 8,54
1,64 2,400 3,94
1,39 2,400 3,34
SOMMANO m? 23,33 45,25 1'055,68
30/46 Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in
05.02.05.003 |grés porcellanato di 1° scelta, classificabili nel gruppo Bl
conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i
requisiti richiesti dalla nor ... Le caratteristiche tecniche
debbono essere accertate e documentate dalla D.L. per piastrelle
20x20 cm s =8 mm
Bagno 1,39 3,130 4,35
2,00 1,640 3,28
SOMMANO m? 7,63 47,57 362,96
A RIPORTARE 190°944,72

COMMITTENTE: Comune di Noto
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 190°944,72
INTONACI (Cat 5)
31/47 Fornitura e posa in opera di intonaco cocciopesto, composto da
21.09.02.001 |una miscela di calce idraulica naturale priva di sali idrosolubili e
cotto siciliano macinato e/o sabbie laviche, avente granulometria
continua 0,1 + 3 mm pe ... di spigoli e angoli, e qualunque altro
onere ¢ magistero per dare I’opera completa a perfetta regola
d’arte. per interni
Si stima il 30% delle superfici
Parete navata laterale dx 0,30 41,00 16,300 200,49
Parete navata laterale sx 0,30 41,00 16,300 200,49
Parete abside 0,30 18,30 16,300 89,49
Parete retro facciata 0,30 18,30 16,300 89,49
Si stima il 60% delle superfici
Vano 1 *(par.ug.=0,6%2) 1,20 6,10 3,300 24,16
(par.ug.=0,6*2) 1,20 3,85 3,300 15,25
0,60 6,10 3,850 14,09
Vano 2 *(par.ug.=0,6*2) 1,20 3,59 3,600 15,51
(par.ug.=0,6%*2) 1,20 3,57 3,600 15,42
0,60 3,57 3,590 7,69
Bagno 0,60 3,13 3,100 5,82
0,60 3,56 3,100 6,62
0,60 1,64 3,100 3,05
0,60 1,39 3,100 2,59
0,60 1,97 3,100 3,66
0,60 1,39 3,130 2,61
0,60 1,97 1,640 1,94
Scala *(par.ug.=0,6%2) 1,20 3,00 3,100 11,16
0,60 1,45 2,700 3,100 7,28
SOMMANO m? 716,81 57,77 41°410,11
32/48 Fornitura e posa in opera di strato di finitura con intonaco
21.09.03.001 |cocciopesto composta da una miscela di calce idraulica naturale
priva di sali idrosolubili e cotto siciliano macinato e/o sabbie
laviche, avente granulometria ... di spigoli e angoli, e qualunque
altro onere ¢ magistero per dare ’opera completa a perfetta regola
d’arte. per interni
Si stima il 30% delle superfici
Parete navata laterale dx 0,30 41,00 16,300 200,49
Parete navata laterale sx 0,30 41,00 16,300 200,49
Parete abside 0,30 18,30 16,300 89,49
Parete retro facciata 0,30 18,30 16,300 89,49
Si stima il 60% delle superfici
Vano 1 *(par.ug.=0,6%2) 1,20 6,10 3,300 24,16
(par.ug.=0,6%2) 1,20 3,85 3,300 15,25
0,60 6,10 3,850 14,09
Vano 2 *(par.ug.=0,6*2) 1,20 3,59 3,600 15,51
(par.ug.=0,6*2) 1,20 3,57 3,600 15,42
0,60 3,57 3,590 7,69
Bagno 0,60 3,13 3,100 5,82
0,60 3,56 3,100 6,62
0,60 1,64 3,100 3,05
0,60 1,39 3,100 2,59
0,60 1,97 3,100 3,66
0,60 1,39 3,130 2,61
0,60 1,97 1,640 1,94
Scala *(par.ug.=0,6%2) 1,20 3,00 3,100 11,16
0,60 1,45 2,700 3,100 7,28
SOMMANO m? 716,81 21,56 15'454,42
33/49 Fornitura e posa in opera di intonaco deumidificante macroporoso
21.09.07 traspirante realizzato, su murature soggette a umidita di risalita
per capillarita, con malta a base di calce idraulica con
aggreganti po ... Comunque lavorato a qualunque altezza, e
A RIPORTARE 247809,25

COMMITTENTE: Comune di Noto
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 247'809,25
qualsiasi altro onere per dare I’opera completa a perfetta regola
d’arte.
Si stima il 20% delle superfici
Parete navata laterale dx 0,20 41,00 16,300 133,66
Parete navata laterale sx 0,20 41,00 16,300 133,66
Parete abside 0,20 18,30 16,300 59,66
Parete retro facciata 0,20 18,30 16,300 59,66
Si stima il 40% delle superfici
Vano 1 *(par.ug.=0,4*2) 0,80 6,10 3,300 16,10
(par.ug.=0,4*2) 0,80 3,85 3,300 10,16
0,40 6,10 3,850 9,39
Vano 2 *(par.ug.=0,4*2) 0,80 3,59 3,600 10,34
(par.ug.=0,4*2) 0,80 3,57 3,600 10,28
0,40 3,57 3,590 5,13
Bagno 0,40 3,13 3,100 3,88
0,40 3,56 3,100 4,41
0,40 1,64 3,100 2,03
0,40 1,39 3,100 1,72
0,40 1,97 3,100 2,44
0,40 1,39 3,130 1,74
0,40 1,97 1,640 1,29
Scala *(par.ug.=0,4*2) 0,80 3,00 3,100 7,44
0,40 1,45 2,700 3,100 4,85
SOMMANO m? 477,84 96,66 46°188,01
34/50 Tinteggiatura per interni con pittura traspirante a base di grassello
23.06.03 di calce naturale, atossica antimuffa ed anticondensa, idonea
anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d’epoca e
monumentali. La ... delle superfici con idoneo fondo isolante e
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte.
Parete navata laterale dx 41,00 16,300 668,30
Parete navata laterale sx 41,00 16,300 668,30
Parete abside 18,30 16,300 298,29
Parete retro facciata 18,30 16,300 298,29
Vano 1 2,00 6,10 3,300 40,26
2,00 3,85 3,300 25,41
6,10 3,850 23,49
Vano 2 2,00 3,59 3,600 25,85
2,00 3,57 3,600 25,70
3,57 3,590 12,82
Bagno 3,13 1,300 4,07
3,56 1,300 4,63
1,64 1,300 2,13
1,39 1,300 1,81
1,97 1,300 2,56
1,39 3,130 4,35
1,97 1,640 3,23
Scala 2,00 3,00 3,100 18,60
1,45 2,700 3,100 12,14
SOMMANO m? 2'140,23 7,28 15°580,87
OPERE IN FERRO E IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO (Cat 6)
35/51 Conglomerato cementizio per strutture non armate o
03.01.01.002 |debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura
dei getti, la lisciatura delle fa ... computarsi ove necessari ed
escluse le casseforme e le barre di armatura: per opere in
fondazione con C 12/15.
Caldana di ricoprimento casseri
Vano 1 6,07 3,850 0,060 1,40
Vano 2 3,59 3,570 0,060 0,77
A RIPORTARE 2,17 309°578,13

COMMITTENTE: Comune di Noto
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,17 309°578,13
Vano 3 1,39 3,140 0,060 0,26
Vano 4 1,64 1,970 0,060 0,19
Zona Altare 7,77 9,970 0,060 4,65
Navata laterale 2,00 4,07 27,600 0,060 13,48
Navata principale 7,62 33,000 0,060 15,09
Per realizzazione scannafosso 34,00 1,000 0,200 6,80
SOMMANO m? 42,64 128,18 5°465,60
36/52 Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili
03.02.04 nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A
controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm,
di caratteristich ... azione dei provini ed il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti
in materia.
Maglia 20x20, rete fi 8, peso stimato 3,95 kg/mq
Vano 1 6,07 3,850 3,950 92,31
Vano 2 3,59 3,570 3,950 50,62
Vano 3 1,39 3,140 3,950 17,24
Vano 4 1,64 1,970 3,950 12,76
Zona Altare 7,77 9,970 3,950 305,99
Navata laterale 2,00 4,07 27,600 3,950 887,42
Navata principale 7,62 33,000 3,950 993,27
SOMMANO Kg 2°359,61 2,50 5'899,03
37/53 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato
05.01.10.001 |cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in
ambiente secco classe d’esposizione X0 (UNI 11104), in
ambiente umido senza gelo classe d’esposizion ... tura nonché
ogni onere e magistero per dare ’opera finita a perfetta regola
d’arte. collocato all’interno degli edifici
Vano 1 6,07 3,850 23,37
Vano 2 3,59 3,570 12,82
Vano 3 1,39 3,140 4,36
Vano 4 1,64 1,970 3,23
Zona Altare 7,77 9,970 77,47
Navata laterale 2,00 4,07 27,600 224,66
Navata principale 7,62 33,000 251,46
Bagno 1,39 3,130 4,35
2,00 1,640 3,28
SOMMANO m? 605,00 17,92 10°841,60
INFISSI (Cat7)
38/3 Fornitura e collocazione di infissi in acciaio-corten, divisi a
AP.04 partiture di cui la parte superiore apribile a vasistas con aperture
motorizzata elettricamente e per la parte apribile l'istallazione della
rete di protezi ... ompiuta, a perfetta regola d'arte e secondo le
indicazioni dettate dalla D.L. in corso d'opera. Escluso solo i
ponteggi.
Navata 2,00 1,41 2,250 6,35
Cupola 1,00 1,27 1,160 1,47
Cupolini 4,00 0,52 0,850 1,77
SOMMANO mq 9,59 1200,00 11°508,00
39/4 Fornitura e collocazione di infissi in acciaio-corten, divisi a
AP.03 partiture secondo i disegni e le indicazioni di progetto, realizzate
in profilati di acciaio cor-ten con sezione 55 mm, con giunti
saldati a tig, spianati ¢ ... ompiuta, a perfetta regola d'arte e
secondo le indicazioni dettate dalla D.L. in corso d'opera. Escluso
solo i ponteggi.
Navata 6,00 1,41 2,250 19,04
A RIPORTARE 19,04 343°292,36
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 19,04 343°292,36
4,00 1,68 2,540 17,07
1,00 1,38 2,650 3,66
Cupola 7,00 1,27 1,160 10,31
Cupolini 12,00 0,52 0,850 5,30
SOMMANO m2 55,38 950,00 52°611,00
40/5 Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti
08.04.02.001 |(vetrocamera), con caratteristiche termoisolanti secondo quanto
indicato dal D.Igs. 192/05 all. C punto 4 e s.m.i., per quanto
riguarda lindividuazione d ... regola d'arte. vetro camera 4-6-4
idoneo per la sola zona climatica A (trasmittanza inferiore o
uguale a 3,7 W/( m2 K))
Si considera una quantita pari al 90% della voce AP.04 *
(par.ug.=0,90%9,59) 8,63 8,63
Si considera una quantita pari al 90% della voce AP.03 *
(par.ug.=0,90%55,38) 49,84 49,84
SOMMANO m? 58,47 38,71 2263,37
41/54 Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino al 15%
21.08.01 del totale dell'infisso) e ricollocazione di infissi in legno sia esterni
che interni ad una o piu partite con o senza vetri, compresa la
registrazione, la ... mprese opere murarie e quanto altro occorre
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - per ogni mq di
infisso
In Prospetto sud
Portone principale 2,00 2,350 4,500 21,15
Portoni secondari *(par.ug.=2*2) 4,00 1,280 2,730 13,98
SOMMANO m? 35,13 133,56 4'691,96
42/55 Vemiciatura di infissi in legno con due passate di vernice a
21.08.03 smalto previa raschiatura accurata di vernici esistenti a macchina
0 a mano, anche con l'uso di solventi, compreso trattamento
antitarmico previa adeguata preparazione a stucco delle superfici
da verniciare, compresa la loro scartavetratura e pulitura delle
stesse.
In Prospetto sud
Portone principale 2,00 2,350 4,500 21,15
Portoni secondari *(par.ug.=2*2) 4,00 1,280 2,730 13,98
SOMMANO m? 35,13 60,70 2'132,39
43 /56 Fornitura e collocazione di portone esterno in legno castagno
08.03.07 stagionato ad una o due ante, eseguito in conformita ai disegni o ai
tipi esistenti, spessore finito non inferiore a 80 mm, del tipo
massiccio completo di tel ... nch'essa all'antica con "chiave" e
quanto altro occorrente, in opera compresi i lavori di
falegnameria e murari.
Per nuova apertura per accesso laterale 1,45 2,740 3,97
SOMMANO m? 3,97 1'036,46 4'114,75
44 /57 Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a
08.03.08 vetri, ad uno o due battenti, costituita da telaio maestro in mogano
di sezione minima 9x4 cm fissato con viti in ottone al contro-
telaio in abete dello sp ... opere murarie, lucidatura delle parti in
vista ed ogni altro onere per dare linfisso in opera a perfetta
regola d'arte.
Bagno 0,800 2,000 1,60
Scala a chiocciola 0,800 2,000 1,60
SOMMANO m? 3,20 252,34 807,49
A RIPORTARE 409913,32
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 409913,32
IMPERMEABILIZZAZIONI (Cat 8)
45/58 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione composta
12.01.19 da elastomero di poliuretano monocomponente, di spessore
1,7+2,2 mm, per tetti, balconi, scale esterne, muri controterra, per
un successivo rivestimento ... re applicazione con rullo, spatola o
spruzzo, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
Bagno pareti 3,13 3,100 9,70
3,56 3,100 11,04
1,64 3,100 5,08
1,39 3,100 4,31
1,97 3,100 6,11
Bagno pavimento 1,39 3,130 4,35
1,97 1,640 3,23
Pareti scannafosso 2,00 37,00 2,200 162,80
37,00 0,700 25,90
SOMMANO m? 232,52 21,70 5°045,68
PIATTAFORMA ELEVATRICE (Cat9)
46 /17 Fornitura ed istallazione di piattaforma elevatrice per
AP.05 l'abbattimento delle barriere architettoniche dovute a dislivelli fino
a massimo 3 m di altezza, dalle dimensioni standard d'ingresso
pari a 914 x 1242 mm. Sono com ... 'apparecchiatura completa e
funzionante a perfetta regola d'arte, escluso richieste
autorizzazioni e pratiche di legge.
1,00
SOMMANO cad 1,00( 16°400,00 16°400,00
IMPIANTO IDRICO (Cat 10)
47/59 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana
15.01.05 vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo
pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e
fredda, di sifone completo di ... ntilazione, gia predisposti, e
quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte.
1,00
SOMMANO cad 1,00 318,77 318,77
48 /60 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana
15.01.08 vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del
tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in
bachelite con coperchio, co ... ventilazione, gia predisposti, e
quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta d'arte.
1,00
SOMMANO cad 1,00 245,43 245,43
49/61 Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato
15.04.04 da 1/2” compreso ogni onere e magistero.
2,00
SOMMANO cad 2,00 23,80 47,60
50/62 Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80
15.04.08.004 |prodotto secondo UNI EN ISO 15874-2/5, per condotte in
A RIPORTARE 431'970,80
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

431'970,80

51/63
15.04.08.001

52/8
14.R.LAP.01

53/9
14.R.LAP.03

54/10
14.R.LAP.05

55/11
14.R.LAP.07

56/12

pressione di acqua calda e fredda (pressione massima di
funzionamento a 20°C - 20bar), idonei al ¢ ... i pezzi speciali
che saranno compensati secondo quanto previsto dalle norme
UNI vigenti. per diametro DN 32x23.2 mm

SOMMANO m

Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80
prodotto secondo UNI EN ISO 15874-2/5, per condotte in
pressione di acqua calda e fredda (pressione massima di
funzionamento a 20°C - 20bar), idonei al ¢ ... i pezzi speciali
che saranno compensati secondo quanto previsto dalle norme
UNI vigenti. per diametro DN 16x11,5 mm

SOMMANO m

RESTAURO LAPIDEO (Cat11)

Pulitura aeroabrasiva di precisione di tutte le superfici lapidee ad
alto e basso rilievo eseguita con polveri abrasive di durezza
inferiore a quella del materiale lapideo trattato, a bassa pressione
di esercizio, eserci ... o onere dei ponteggi. Inoltre ogni fase di
lavorazione deve essere documentata mediante la realizzazione di
diapositive.

Prospetto principale

Prospetto laterale

SOMMANO mgq.

Preconsolidamento, preventivo alla pulitura, di tutte le superfici
lapidee ad alto e basso rilievo interessate da fenomeni di
decoesione, esfoliazione, scagliatura tramite blanda imbibizione
con silicato di etile ed ove ... tervento di restauro. Inoltre ogni
fase di lavorazione deve essere documentata mediante la
realizzazione di diapositive.

Si considera il 20% della superficie di cui alla voce 14.R.LAP.01
*(par.ug.=0,2*100)

SOMMANO mgq.

Consolidamento ~ corticale delle superfici lapidee tramite
applicazione di silicato di etile dato a pennello o con impacco in
modo da far penetrare il prodotto consolidante in profondita nello
spessore della pietra, compre ... .L. in corso d'opera. Inoltre ogni
fase di lavorazione deve essere documentata mediante la
realizzazione di diapositive.

Si considera il 20% della superficie di cui alla voce 14.R.LAP.01
*(par.ug.=0,2*100)

SOMMANO mgq.

Disinfestazione di superfici intonacate e/o lapidee ad alto e basso
rilievo dalla macroflora attiva (batteri, alghe cianoficce, licheni),
eseguita attraverso diversi cicli di trattamento tramite applicazione
a pennello, ... stero per dare l'opera completa, a perfetta regola
darte e secondo le indicazioni dettate dalla D.L. in corso d'opera.

Si considera il 100% della superficie di cui alla voce 14.R.LAP.01

SOMMANO mgq.

Riconfigurazione di superfici lapidee lisce o sagomate previa

20,00

20,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

40,00
60,00

100,00

20,00

20,00

20,00

20,00

100,00

100,00

12,37

84,00

77,00

96,00

55,50

371,10

183,30

8°400,00

1'540,00

17920,00

57550,00

A RIPORTARE

449°935,20
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

449°935,20

14.R.LAP.08

57/13
14.R.LAP.09

58/ 14
14.R.LAP.13

59715
14.R.LAP.14

60/19
AP.07

61/20
AP.08

dismissione di eventuali stuccature presenti e pulitura delle
superfici da riconfigurare, da eseguirsi con malta di calce
debolmente idraulica, inerti carbona ... .L. in corso d'opera. Inoltre
ogni fase di lavorazione deve essere documentata mediante la
realizzazione di diapositive.

Si considera il 20% della superficie di cui alla voce 14.R.LAP.01
*(par.ug.=0,2*100)

SOMMANO mgq.

Dismissione delle superfetazioni cementizie ¢ dei giunti di malta
inefficaci con azione meccanica di precisione esercitata tramite
microscalpelli e vibroincisori ad aria compressa con la massima
cura onde evitare danni a ... o onere dei ponteggi. Inoltre ogni fase
di lavorazione deve essere documentata mediante la realizzazione
di diapositive.

Si considera il 20% della superficie di cui alla voce 14.R.LAP.01
*(par.ug.=0,2*100)

SOMMANO mgq.

Protezione di supefici intonacate e/o lapidee dall'azione degli
agenti atmosferici tramite applicazione a spruzzo o a pennello di
idrorepellenti silossani, reversibili e incolore che non alterino la
cromia originale, com ... stero per dare l'opera completa, a perfetta
regola d'arte e secondo le indicazioni dettate dalla D.L. in corso
d'opera.

Si considera il 100% della superficie di cui alla voce 14.R.LAP.01

SOMMANO mgq.

Raccordo cromatico eseguito tramite colori acrilici in pasta diluiti
in acqua deionizzata, con caratteristiche di impermeabilita,
adesione chimica al supporto, permeabilita al vapore acqueo,
privo di resine, compreso il ... .L. in corso d'opera. Inoltre ogni
fase di lavorazione deve essere documentata mediante la
realizzazione di diapositive.

Si considera il 100% della superficie di cui alla voce 14.R.LAP.01

SOMMANO mq

RESTAURO DEGLI ALTARI (Cat 12)

Restauro di elemento plastico figurativo in stucco di altezza
massima 1,00 m e larghezza massima 0,6 m tramite rimozione di
depositi incoerenti, trattamento biologico per la bonifica da
microorganismi, fissaggio delle pa ... similare a quella esistente,
protezione con cere microcristalline secondo le indicazioni della
d.l. a qualunque altezza.

Altare 2 dx

Altare 3 dx

SOMMANO cadauno

Restauro di elemento plastico figurativo in stucco di altezza
massima 2,00 m e larghezza massima 1,0 m tramite rimozione di
depositi incoerenti, trattamento biologico per la bonifica da
microorganismi, fissaggio delle pa ... similare a quella esistente,
protezione con cere microcristalline secondo le indicazioni della
d.l. a qualunque altezza.

Altare abside

Altare 1 dx

Altare 3 sx

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

100,00

100,00

100,00

100,00

1,00
1,00

2,00

114,00

75,50

38,50

25,00

4'500,00

2280,00

1'510,00

3'850,00

2500,00

9°000,00

A RIPORTARE

469°075,20
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,00 469075,20
SOMMANO cadauno 3,000  7'500,00 22'500,00
IMPIANTO ELETTRICO (Cat 13)
62/21 Intervento di sostituzione delle lampade dei corpi illuminanti
AP.09 esistenti con lampade a risparmio energetico a tecnologia led,
compresa la fornitura e collocazione delle stesse, la relativa
manodopera ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa e a perfetta regola d'arte.
20,00
SOMMANO cadauno 20,00 80,00 1'600,00
TRATTAMENTO RIFIUTI (Cat 14)
63 /22 Fornitura e collocazione di n. 4 bidoni in polietilene da 240 1 con
AP.10 ruote per la movimentazione e coperchio incernierato per la
raccolta differenziata dei rifiuti.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 500,00 500,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 4937675,20
TOTALE euro 4937675,20

A RIPORTARE
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IMPORTI | . .

;’:ﬁi(;;i DESIGNAZIONE DEI LAVORI '“f/‘d'
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 OPERE EDILI DI RESTAURO 474'509,00| 96,118
002 IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO 16400,00| 3,322
003 IMPIANTO ELETTRICO 1600,00| 0,324
004 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO 1166,200 0,236
Totale SUPER CATEGORIE euro 493°675,20 100,000

A RIPORTARE
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IMPORTI
;’;’Eig}g‘i DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI 69°198,91
002 PONTEGGI ED OPERE PROVVISIONALI 17°432,75
003 MURATURE, VESPAI, SCANNAFOSSO 38'893,99
004 PAVIMENTI 65'419,07
005 INTONACI 118°633,41
006 OPERE IN FERRO E IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO 22206,23
007 INFISSI 78°128,96
008 IMPERMEABILIZZAZIONI 5°045,68
009 PIATTAFORMA ELEVATRICE 16°400,00
010 IMPIANTO IDRICO 166,20
011 RESTAURO LAPIDEO 27°550,00
012 RESTAURO DEGLI ALTARI 31°500,00
013 IMPIANTO ELETTRICO 1°600,00
014 TRATTAMENTO RIFIUTI 500,00
Totale CATEGORIE euro 4937675,20

A RIPORTARE
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