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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI  (Cat 1)

1 / 7 Rimozione delle due statue in gesso collocate nell' altare centrale

AP.06 della navata laterale di destra e successivo accatastamento nei

locali a disposizione della Parrocchia.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 500,00 1´000,00

2 / 23 Demolizione  di  pavimenti  e  rivestimenti  interni  od  esterni

21.01.06 quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi

la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante

e/o di malta di  ... e di cmq, nonché l'onere per il carico del

materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a

rifiuto.

Vano 1 6,07 3,850 23,37

Vano 2 3,59 3,570 12,82

Vano 3 1,39 3,140 4,36

Vano 4 1,64 1,970 3,23

Zona Altare 7,77 9,970 77,47

Navata laterale 2,00 4,07 27,600 224,66

Navata principale 7,62 33,000 251,46

Bagno (pavimento) 1,39 3,130 4,35

2,00 1,640 3,28

Bagno (piastrelle) 3,56 1,800 6,41

3,13 1,800 5,63

SOMMANO m² 617,04 10,84 6´688,71

3 / 24 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e

21.01.09 simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di

risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

Vano 1 6,07 3,850 10,000 233,70

Vano 2 3,59 3,570 10,000 128,16

Vano 3 1,39 3,140 10,000 43,65

Vano 4 1,64 1,970 10,000 32,31

Zona Altare 7,77 9,970 10,000 774,67

Navata laterale 2,00 4,07 27,600 10,000 2´246,64

Navata principale 7,62 33,000 10,000 2´514,60

Per realizzazione scannafosso 34,00 0,700 20,000 476,00

Bagno 1,39 3,130 10,000 43,51

2,00 1,640 10,000 32,80

SOMMANO 6´526,04 1,99 12´986,82

4 / 25 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da

01.01.06.002 eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino

alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza

di questo dall'orlo medio d ...   sarà rideterminato  con  le stesse

modalità  ogni  qualvolta  sarà  riscontrata variazione delle classi

di resistenza

Vano 1 6,07 3,850 0,600 14,02

Vano 2 3,59 3,570 0,600 7,69

Vano 3 1,39 3,140 0,600 2,62

Vano 4 1,64 1,970 0,600 1,94

Zona Altare 7,77 9,970 0,600 46,48

Navata laterale 2,00 4,07 27,600 0,600 134,80

Navata principale 7,62 33,000 0,600 150,88

Per realizzazione scannafosso 34,00 0,700 1,200 28,56

SOMMANO m³ 386,99 17,17 6´644,62

COMMITTENTE: Comune di Noto

A   R I P O R T A R E 27´320,15
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 27´320,15

5 / 26 Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso

21.01.04 dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali

rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di

risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

Tramezzo bagno 1,64 12,000 3,100 61,01

SOMMANO m² x cm 61,01 0,99 60,40

6 / 27 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da

01.01.06.006 eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino

alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza

di questo dall'orlo medio d ...   sarà rideterminato  con  le stesse

modalità  ogni  qualvolta  sarà  riscontrata variazione delle classi

di resistenza

Per realizzazione scannafosso 34,00 0,700 1,000 23,80

SOMMANO m³ 23,80 61,83 1´471,55

7 / 28 Rimozione   di   apparecchi   igienico   –  sanitari   e  di

21.01.24 riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul

cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali

opere di ripristino connesse.

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 22,35 44,70

8 / 29 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi

21.01.11 mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul

cassone di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto.

Si stima il 50% delle superfici

Parete navata laterale dx 0,50 41,00 3,000 16,300 1´002,45

Parete navata laterale sx 0,50 41,00 3,000 16,300 1´002,45

Parete abside 0,50 18,30 3,000 16,300 447,44

Parete retro facciata 0,50 18,30 3,000 16,300 447,44

Si stima il 100% delle superfici

Vano 1 2,00 6,10 3,000 3,300 120,78

2,00 3,85 3,000 3,300 76,23

6,10 3,000 3,850 70,46

Vano 2 2,00 3,59 3,000 3,600 77,54

2,00 3,57 3,000 3,600 77,11

3,57 3,000 3,590 38,45

Bagno 3,13 3,000 3,100 29,11

3,56 3,000 3,100 33,11

1,64 3,000 3,100 15,25

1,39 3,000 3,100 12,93

1,97 3,000 3,100 18,32

1,39 3,000 3,130 13,05

1,97 3,000 1,640 9,69

Scala 2,00 3,00 3,000 3,100 55,80

1,45 3,000 3,100 13,49

SOMMANO 3´561,10 3,94 14´030,73

9 / 30 Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i

21.01.01 calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura

di vani e simili, compreso il carico del materiale di risulta sul

cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

Nuova apertura ingresso laterale dx 1,45 0,880 2,740 3,50

SOMMANO m³ 3,50 327,69 1´146,92

COMMITTENTE: Comune di Noto

A   R I P O R T A R E 44´074,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 44´074,45

10 / 31 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie

21.01.23 di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di

risulta sul cassone di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto e le

eventuali opere di ripristino connesse.

80,00 80,00

SOMMANO m 80,00 4,27 341,60

11 / 32 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi

21.01.16 mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di

risulta sul cassone di raccolta, esclusi  il  trasporto a rifiuto ed

eventuali opere di ripristino connesse.

Navata

8,00 1,41 2,250 25,38

4,00 1,68 2,540 17,07

1,00 1,38 2,650 3,66

Cupola 8,00 1,27 1,160 11,79

Cupolini *(par.ug.=4*4) 16,00 0,52 0,850 7,07

SOMMANO m² 64,97 15,78 1´025,23

12 / 33 Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali

21.01.05.002 rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta

sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito a

mano

Scannafosso esistente 34,00 0,200 1,200 8,16

SOMMANO m³ 8,16 454,39 3´707,82

13 / 34 Formazione  di tracce  su muri per l’alloggiamento  di tubazioni

21.10.01.001 per impianti tecnologici  di dimensione  massima  di cm 5x5, con

l’uso  di idonei utensili, compreso la discesa e il carico del

materiale di risulta sul c ... agistero per dare l’opera compiuta a

perfetta regola d’arte, escluso lo strato di finitura. su muratura in

mattoni pieni

Formazione di tracce 100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 23,21 2´321,00

14 / 35 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono

21.01.25 i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il

comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di

sfabbricidi classificabili non in ... rri a cassone scarrabile,

compreso   il   nolo   del   cassone,   esclusi   gli   oneri   di

conferimento a discarica.

Vedi voce n° 23 [m² 617.04] 0,020 12,34

Vedi voce n° 24 [ 6 526.04] *(par.ug.=1/7) 0,14 0,070 63,96

Vedi voce n° 25 [m³ 386.99] 386,99

Vedi voce n° 26 [m² x cm 61.01] *(par.ug.=1/10) 0,10 0,100 0,61

Vedi voce n° 27 [m³ 23.80] 23,80

Vedi voce n° 28 [cad 2.00] 0,50 0,400 0,500 0,20

Vedi voce n° 29 [ 3 561.10] *(par.ug.=1/3) 0,33 0,030 35,25

Vedi voce n° 30 [m³ 3.50] 3,50

Vedi voce n° 31 [m 80.00] 0,10 8,00

Vedi voce n° 32 [m² 64.97] 0,100 6,50

Vedi voce n° 33 [m³ 8.16] 8,16

Vedi voce n° 34 [m 100.00] 0,050 0,050 0,25

SOMMANO m³ 549,56 32,26 17´728,81

COMMITTENTE: Comune di Noto

A   R I P O R T A R E 69´198,91
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 69´198,91

PONTEGGI ED OPERE PROVVISIONALI  (Cat 2)

15 / 36 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici

26.01.01.001 (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per

i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m

3,50, costituito in opera ... er ogni m2 di ponteggio in opera

misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere

dall'ultimazione del montaggio

Prospetto est *(H/peso=(20,20+16,2)/2) 34,00 18,200 618,80

SOMMANO m² 618,80 7,81 4´832,83

16 / 37 Nolo,  manutenzione  e  controllo  di  ponteggio  in  elementi

26.01.02 portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad

altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali

in legno o metallo, l ... urato dalla base e per ciascuno dei

successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo

i primi 30 giorni

Vedi voce n° 36 [m² 618.80] 5,00 3´094,00

SOMMANO m² 3´094,00 1,26 3´898,44

17 / 38 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce

26.01.03 23.1.1.1, compreso  il  carico  in  cantiere,  il  trasporto  e lo

scarico  al  deposito: - per ogni m2 di ponteggio in opera misurato

dalla base

Vedi voce n° 36 [m² 618.80] 618,80

SOMMANO m² 618,80 3,58 2´215,30

18 / 39 Approntamento  di  ponteggio  con  tubolari  metallici  (sistema

26.01.04.001 tubo- giunto), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato

per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera

compreso il carico al  ... er ogni mq di ponteggio in opera

misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere

dall'ultimazione del montaggio

Per sostituzione infissi

Cupola 8,00 4,30 9,100 1,000 313,04

SOMMANO m³ 313,04 10,27 3´214,92

19 / 40 Nolo   di   ponteggio   con   tubolari   metallici   (sistema   tubo-

26.01.05 giunto), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50,

costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo in grado

di sopportare il c ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi

mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30

giorni

Vedi voce n° 39 [m³ 313.04] 5,00 1´565,20

SOMMANO m³ 1´565,20 1,22 1´909,54

20 / 41 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce

26.01.06 23.1.1.4, compreso  il  carico  in  cantiere,  il  trasporto  e lo

scarico  al  deposito: - per ogni mc di ponteggio in opera misurato

dalla base

Vedi voce n° 39 [m³ 313.04] 313,04

SOMMANO m³ 313,04 4,35 1´361,72

COMMITTENTE: Comune di Noto

A   R I P O R T A R E 86´631,66
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 86´631,66

MURATURE, VESPAI, SCANNAFOSSO  (Cat 3)

21 / 2 Smontaggio e rimontaggio di marciapiede in basole di pietra e

AP.01 relativo dentello, avendo cura di catalogare i vari elementi che

compongono la struttura per l'esatta collocazione nel ripristino,

compresa la sostituzione e  ... te come in origine e per eseguire

l'opera completa, a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni

dettate dalla D.L.

Scannafosso esistente 34,00 0,700 23,80

SOMMANO mq 23,80 263,00 6´259,40

22 / 18 Realizzazione di foro d'areazione in orizzontale od inclinato tra

03.E.DRN.04 l'interno  e l'interno e/o tra l'interno e l'esterno del paramento

murario del diametro di 65 mm, compreso e compensato nel

prezzo l'onere per la formazio ... fetta regola d'arte e secondo gli

elaborati progettuali e le indicazioni dettate dalla D.L. Per ogni ml

di perforazione.

Nel prospetto est lungo lo scannafosso 14,00

SOMMANO cad 14,00 164,50 2´303,00

23 / 42 Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, da utilizzarsi

02.03.01.001 per sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e

formato con pietrame idoneamente disposto od altro materiale a

scelta della D.L., compreso quanto occorre per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte. con materiali provenienti da

cava

Breccia di livellamento

Vano 1 6,07 3,850 0,100 2,34

Vano 2 3,59 3,570 0,100 1,28

Vano 3 1,39 3,140 0,100 0,44

Vano 4 1,64 1,970 0,100 0,32

Zona Altare 7,77 9,970 0,100 7,75

Navata laterale 2,00 4,07 27,600 0,100 22,47

Navata principale 7,62 33,000 0,100 25,15

SOMMANO m³ 59,75 59,51 3´555,72

24 / 43 Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il

02.03.02.003 posizionamento, su un piano preformato, di casseri a perdere

modulari in polipropilene, costituiti   da   calotta   piana   o

convessa   a   cupola   ribassata   de ... usi ferri d’armatura e la

formazione del piano d’appoggio. per mq di vespaio eseguito di

altezza da 35 cm e fino a 45 cm

Vano 1 6,07 3,850 23,37

Vano 2 3,59 3,570 12,82

Vano 3 1,39 3,140 4,36

Vano 4 1,64 1,970 3,23

Zona Altare 7,77 9,970 77,47

Navata laterale 2,00 4,07 27,600 224,66

Navata principale 7,62 33,000 251,46

SOMMANO m² 597,37 34,00 20´310,58

25 / 44 Muratura in conci di tufo e malta bastarda, retta o centinata,

02.01.01 realizzata a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore

ma non inferiore a 22 cm,  compresi i  magisteri d’ammorsatura,

spigoli  e  riseghe,  la s ... avoro  compiuto  a  perfetta  regola

d'arte,  inclusa  la  formazione  di architravi di qualsiasi tipo e/o

cerchiature.

Scannafosso esistente 2,00 34,00 0,160 2,200 23,94

Per setto murario piattaforma elevatrice 0,62 1,000 2,300 1,43

COMMITTENTE: Comune di Noto

A   R I P O R T A R E 25,37 119´060,36
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25,37 119´060,36

SOMMANO m³ 25,37 254,84 6´465,29

PAVIMENTI  (Cat 4)

26 / 1 Fornitura e collocazione di lastre di pietra calcarea compatta tipo

05.E.PAV.06 "Modica" lavorata alla bocciarda, a puntillo grosso o sabbiata per

pavimentazioni e rivestimenti, delle dimensioni e lavorazioni delle

facce viste secon ... istero per dare il lavoro compiuto, a perfetta

regola d'arte e secondo le indicazioni dettate dalla D.L. Spessore

cm. 3.

Vano 1 6,07 3,850 23,37

Vano 2 3,59 3,570 12,82

Vano 3 1,39 3,140 4,36

Vano 4 1,64 1,970 3,23

Pavimentazione Altare 7,77 9,970 77,47

Navata laterale 2,00 4,07 27,600 224,66

Navata principale 7,62 33,000 251,46

SOMMANO mq 597,37 102,50 61´230,43

27 / 6 Fornitura e collocazione di pedana modulare amovibile realizzata

05.E.PAV.07 in tavolato di abete di spessore 40 mm, fornita e posta in opera per

il superamento delle barriere architettoniche. Compresi la

verniciatura dell'opera e a ogni altro onere e magistero per dare

l'opera completa e a perfetta regola d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 950,00 950,00

28 / 16 Dismissione con cura e ricollocazione di soglie in pietra

05.E.PAV.02 compresa la rimozione del sottofondo, il rifacimento del letto di

posa, la boiaccatura di cemento, ed ogni altro onere per dare

l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Prospetto principale

Ingressi laterali 2,00 1,45 2,90

Ingresso centrale 2,30 2,30

SOMMANO ml 5,20 350,00 1´820,00

29 / 45 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a

05.02.01 scelta, a  tinta  unica  o decorate a  macchina,  in  opera  con

collanti  o  malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettamento,

la stuccatura e l ... o prodotto, la completa pulitura ed ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola

d'arte.

Bagno 3,13 2,400 7,51

3,56 2,400 8,54

1,64 2,400 3,94

1,39 2,400 3,34

SOMMANO m² 23,33 45,25 1´055,68

30 / 46 Fornitura  e  posa  in  opera  di  piastrelle  e  pezzi  speciali  in

05.02.05.003 grès porcellanato di 1° scelta, classificabili nel gruppo B1

conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i

requisiti richiesti dalla nor ... Le  caratteristiche   tecniche

debbono   essere accertate e documentate dalla D.L. per piastrelle

20x20 cm    s = 8 mm

Bagno 1,39 3,130 4,35

2,00 1,640 3,28

SOMMANO m² 7,63 47,57 362,96

COMMITTENTE: Comune di Noto

A   R I P O R T A R E 190´944,72
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 190´944,72

INTONACI  (Cat 5)

31 / 47 Fornitura e posa in opera di intonaco cocciopesto, composto da

21.09.02.001 una miscela di calce idraulica naturale priva di sali idrosolubili e

cotto siciliano macinato e/o sabbie laviche, avente granulometria

continua 0,1 ÷ 3 mm pe ... di spigoli e angoli, e qualunque altro

onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola

d’arte. per interni

Si stima il 30% delle superfici

Parete navata laterale dx 0,30 41,00 16,300 200,49

Parete navata laterale sx 0,30 41,00 16,300 200,49

Parete abside 0,30 18,30 16,300 89,49

Parete retro facciata 0,30 18,30 16,300 89,49

Si stima il 60% delle superfici

Vano 1 *(par.ug.=0,6*2) 1,20 6,10 3,300 24,16

(par.ug.=0,6*2) 1,20 3,85 3,300 15,25

0,60 6,10 3,850 14,09

Vano 2 *(par.ug.=0,6*2) 1,20 3,59 3,600 15,51

(par.ug.=0,6*2) 1,20 3,57 3,600 15,42

0,60 3,57 3,590 7,69

Bagno 0,60 3,13 3,100 5,82

0,60 3,56 3,100 6,62

0,60 1,64 3,100 3,05

0,60 1,39 3,100 2,59

0,60 1,97 3,100 3,66

0,60 1,39 3,130 2,61

0,60 1,97 1,640 1,94

Scala *(par.ug.=0,6*2) 1,20 3,00 3,100 11,16

0,60 1,45 2,700 3,100 7,28

SOMMANO m² 716,81 57,77 41´410,11

32 / 48 Fornitura e posa in opera di strato di finitura con intonaco

21.09.03.001 cocciopesto composta da una miscela di calce idraulica naturale

priva di sali idrosolubili e cotto siciliano macinato e/o sabbie

laviche, avente granulometria  ... di spigoli e angoli, e qualunque

altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola

d’arte. per interni

Si stima il 30% delle superfici

Parete navata laterale dx 0,30 41,00 16,300 200,49

Parete navata laterale sx 0,30 41,00 16,300 200,49

Parete abside 0,30 18,30 16,300 89,49

Parete retro facciata 0,30 18,30 16,300 89,49

Si stima il 60% delle superfici

Vano 1 *(par.ug.=0,6*2) 1,20 6,10 3,300 24,16

(par.ug.=0,6*2) 1,20 3,85 3,300 15,25

0,60 6,10 3,850 14,09

Vano 2 *(par.ug.=0,6*2) 1,20 3,59 3,600 15,51

(par.ug.=0,6*2) 1,20 3,57 3,600 15,42

0,60 3,57 3,590 7,69

Bagno 0,60 3,13 3,100 5,82

0,60 3,56 3,100 6,62

0,60 1,64 3,100 3,05

0,60 1,39 3,100 2,59

0,60 1,97 3,100 3,66

0,60 1,39 3,130 2,61

0,60 1,97 1,640 1,94

Scala *(par.ug.=0,6*2) 1,20 3,00 3,100 11,16

0,60 1,45 2,700 3,100 7,28

SOMMANO m² 716,81 21,56 15´454,42

33 / 49 Fornitura e posa in opera di intonaco deumidificante macroporoso

21.09.07 traspirante realizzato, su murature soggette a umidità di risalita

per capillarità,   con   malta   a   base   di   calce   idraulica   con

aggreganti po ...  Comunque  lavorato  a  qualunque  altezza,  e

COMMITTENTE: Comune di Noto

A   R I P O R T A R E 247´809,25
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 247´809,25

qualsiasi altro onere per dare l’opera completa a perfetta regola

d’arte.

Si stima il 20% delle superfici

Parete navata laterale dx 0,20 41,00 16,300 133,66

Parete navata laterale sx 0,20 41,00 16,300 133,66

Parete abside 0,20 18,30 16,300 59,66

Parete retro facciata 0,20 18,30 16,300 59,66

Si stima il 40% delle superfici

Vano 1 *(par.ug.=0,4*2) 0,80 6,10 3,300 16,10

(par.ug.=0,4*2) 0,80 3,85 3,300 10,16

0,40 6,10 3,850 9,39

Vano 2 *(par.ug.=0,4*2) 0,80 3,59 3,600 10,34

(par.ug.=0,4*2) 0,80 3,57 3,600 10,28

0,40 3,57 3,590 5,13

Bagno 0,40 3,13 3,100 3,88

0,40 3,56 3,100 4,41

0,40 1,64 3,100 2,03

0,40 1,39 3,100 1,72

0,40 1,97 3,100 2,44

0,40 1,39 3,130 1,74

0,40 1,97 1,640 1,29

Scala *(par.ug.=0,4*2) 0,80 3,00 3,100 7,44

0,40 1,45 2,700 3,100 4,85

SOMMANO m² 477,84 96,66 46´188,01

34 / 50 Tinteggiatura per interni con pittura traspirante a base di grassello

23.06.03 di calce naturale, atossica antimuffa ed anticondensa,   idonea

anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d’epoca  e

monumentali.  La  ... delle superfici con idoneo fondo isolante e

quanto altro occorre per  dare il lavoro  compiuto a perfetta regola

d'arte.

Parete navata laterale dx 41,00 16,300 668,30

Parete navata laterale sx 41,00 16,300 668,30

Parete abside 18,30 16,300 298,29

Parete retro facciata 18,30 16,300 298,29

Vano 1 2,00 6,10 3,300 40,26

2,00 3,85 3,300 25,41

6,10 3,850 23,49

Vano 2 2,00 3,59 3,600 25,85

2,00 3,57 3,600 25,70

3,57 3,590 12,82

Bagno 3,13 1,300 4,07

3,56 1,300 4,63

1,64 1,300 2,13

1,39 1,300 1,81

1,97 1,300 2,56

1,39 3,130 4,35

1,97 1,640 3,23

Scala 2,00 3,00 3,100 18,60

1,45 2,700 3,100 12,14

SOMMANO m² 2´140,23 7,28 15´580,87

OPERE IN FERRO E IN CONGLOMERATO

CEMENTIZIO  (Cat 6)

35 / 51 Conglomerato  cementizio  per  strutture  non  armate  o

03.01.01.002 debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il

conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura

dei getti, la lisciatura delle fa ... computarsi  ove  necessari  ed

escluse  le  casseforme  e  le  barre  di armatura: per opere in

fondazione con C 12/15.

Caldana di ricoprimento casseri

Vano 1 6,07 3,850 0,060 1,40

Vano 2 3,59 3,570 0,060 0,77

COMMITTENTE: Comune di Noto

A   R I P O R T A R E 2,17 309´578,13
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,17 309´578,13

Vano 3 1,39 3,140 0,060 0,26

Vano 4 1,64 1,970 0,060 0,19

Zona Altare 7,77 9,970 0,060 4,65

Navata laterale 2,00 4,07 27,600 0,060 13,48

Navata principale 7,62 33,000 0,060 15,09

Per realizzazione scannafosso 34,00 1,000 0,200 6,80

SOMMANO m³ 42,64 128,18 5´465,60

36 / 52 Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili

03.02.04 nervati ad aderenza   migliorata   Classi   B450   C   o   B450   A

controllato   in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm,

di  caratteristich ... azione dei provini ed il conferimento in

laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti

in materia.

Maglia 20x20, rete fi 8, peso stimato 3,95 kg/mq

Vano 1 6,07 3,850 3,950 92,31

Vano 2 3,59 3,570 3,950 50,62

Vano 3 1,39 3,140 3,950 17,24

Vano 4 1,64 1,970 3,950 12,76

Zona Altare 7,77 9,970 3,950 305,99

Navata laterale 2,00 4,07 27,600 3,950 887,42

Navata principale 7,62 33,000 3,950 993,27

SOMMANO Kg 2´359,61 2,50 5´899,03

37 / 53 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato

05.01.10.001 cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in

ambiente secco classe d’esposizione X0   (UNI 11104), in

ambiente umido senza gelo classe d’esposizion ... tura nonché

ogni onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola

d’arte. collocato all’interno degli edifici

Vano 1 6,07 3,850 23,37

Vano 2 3,59 3,570 12,82

Vano 3 1,39 3,140 4,36

Vano 4 1,64 1,970 3,23

Zona Altare 7,77 9,970 77,47

Navata laterale 2,00 4,07 27,600 224,66

Navata principale 7,62 33,000 251,46

Bagno 1,39 3,130 4,35

2,00 1,640 3,28

SOMMANO m² 605,00 17,92 10´841,60

INFISSI  (Cat 7)

38 / 3 Fornitura e collocazione di infissi in acciaio-corten, divisi a

AP.04 partiture di cui la parte superiore apribile a vasistas con aperture

motorizzata elettricamente e per la parte apribile l'istallazione della

rete di protezi ... ompiuta, a perfetta regola d'arte e secondo le

indicazioni dettate dalla D.L. in corso d'opera. Escluso solo i

ponteggi.

Navata 2,00 1,41 2,250 6,35

Cupola 1,00 1,27 1,160 1,47

Cupolini 4,00 0,52 0,850 1,77

SOMMANO mq 9,59 1´200,00 11´508,00

39 / 4 Fornitura e collocazione di infissi in acciaio-corten, divisi a

AP.03 partiture secondo i disegni e le indicazioni di progetto, realizzate

in profilati di acciaio cor-ten con sezione 55 mm, con giunti

saldati a tig, spianati c ... ompiuta, a perfetta regola d'arte e

secondo le indicazioni dettate dalla D.L. in corso d'opera. Escluso

solo i ponteggi.

Navata 6,00 1,41 2,250 19,04

COMMITTENTE: Comune di Noto

A   R I P O R T A R E 19,04 343´292,36
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19,04 343´292,36

4,00 1,68 2,540 17,07

1,00 1,38 2,650 3,66

Cupola 7,00 1,27 1,160 10,31

Cupolini 12,00 0,52 0,850 5,30

SOMMANO m2 55,38 950,00 52´611,00

40 / 5 Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti

08.04.02.001 (vetrocamera), con  caratteristiche  termoisolanti  secondo  quanto

indicato  dal  D.lgs. 192/05 all. C punto 4 e s.m.i.,  per quanto

riguarda l'individuazione d ...  regola d'arte. vetro camera 4-6-4

idoneo per la sola zona climatica A (trasmittanza inferiore o

uguale a 3,7 W/( m2 K))

Si considera una quantità pari al 90% della voce AP.04 *

(par.ug.=0,90*9,59) 8,63 8,63

Si considera una quantità pari al 90% della voce AP.03 *

(par.ug.=0,90*55,38) 49,84 49,84

SOMMANO m² 58,47 38,71 2´263,37

41 / 54 Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino al 15%

21.08.01 del totale dell'infisso) e ricollocazione di infissi in legno sia esterni

che interni ad una o più partite con o senza vetri, compresa la

registrazione, la ... mprese opere murarie e quanto altro occorre

per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - per ogni mq di

infisso

In Prospetto sud

Portone principale 2,00 2,350 4,500 21,15

Portoni secondari *(par.ug.=2*2) 4,00 1,280 2,730 13,98

SOMMANO m² 35,13 133,56 4´691,96

42 / 55 Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice a

21.08.03 smalto previa raschiatura accurata di vernici esistenti a macchina

o a mano, anche con l'uso di solventi, compreso trattamento

antitarmico previa adeguata preparazione a stucco delle superfici

da verniciare, compresa la loro scartavetratura e pulitura delle

stesse.

In Prospetto sud

Portone principale 2,00 2,350 4,500 21,15

Portoni secondari *(par.ug.=2*2) 4,00 1,280 2,730 13,98

SOMMANO m² 35,13 60,70 2´132,39

43 / 56 Fornitura e collocazione di portone esterno in legno castagno

08.03.07 stagionato ad una o due ante, eseguito in conformità ai disegni o ai

tipi esistenti, spessore finito non inferiore a 80 mm, del tipo

massiccio completo di tel ... nch'essa  all'antica  con  "chiave"  e

quanto  altro  occorrente,  in  opera compresi i lavori di

falegnameria e murari.

Per nuova apertura per accesso laterale 1,45 2,740 3,97

SOMMANO m² 3,97 1´036,46 4´114,75

44 / 57 Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a

08.03.08 vetri, ad uno o due battenti, costituita da telaio maestro in mogano

di sezione minima 9x4 cm fissato con viti in ottone al contro-

telaio in abete dello sp ... opere murarie, lucidatura delle parti in

vista ed ogni altro onere per dare l'infisso in opera a perfetta

regola d'arte.

Bagno 0,800 2,000 1,60

Scala a chiocciola 0,800 2,000 1,60

SOMMANO m² 3,20 252,34 807,49

COMMITTENTE: Comune di Noto

A   R I P O R T A R E 409´913,32
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 409´913,32

IMPERMEABILIZZAZIONI  (Cat 8)

45 / 58 Fornitura  e  posa  in  opera  di  impermeabilizzazione  composta

12.01.19 da elastomero di poliuretano monocomponente, di spessore

1,7÷2,2 mm, per tetti, balconi, scale esterne, muri controterra, per

un successivo rivestimento  ... re applicazione con rullo, spatola o

spruzzo, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte.

Bagno pareti 3,13 3,100 9,70

3,56 3,100 11,04

1,64 3,100 5,08

1,39 3,100 4,31

1,97 3,100 6,11

Bagno pavimento 1,39 3,130 4,35

1,97 1,640 3,23

Pareti scannafosso 2,00 37,00 2,200 162,80

37,00 0,700 25,90

SOMMANO m² 232,52 21,70 5´045,68

PIATTAFORMA ELEVATRICE  (Cat 9)

46 / 17 Fornitura ed istallazione di piattaforma elevatrice per

AP.05 l'abbattimento delle barriere architettoniche dovute a dislivelli fino

a massimo 3 m di altezza, dalle dimensioni standard d'ingresso

pari a 914 x 1242 mm. Sono com ... 'apparecchiatura completa  e

funzionante a perfetta regola d'arte, escluso richieste

autorizzazioni e pratiche di legge.

1,00

SOMMANO cad 1,00 16´400,00 16´400,00

IMPIANTO IDRICO  (Cat 10)

47 / 59 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana

15.01.05 vetrificata delle  dimensioni  di  65x50  cm  circa  con  troppo

pieno,  corredato  di gruppo  miscelatore per  acqua  calda  e

fredda,  di  sifone completo  di ... ntilazione, già predisposti, e

quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a

perfetta regola d'arte.

1,00

SOMMANO cad 1,00 318,77 318,77

48 / 60 Fornitura  e  collocazione  di  vaso  igienico  in  porcellana

15.01.08 vetrificata  a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del

tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in

bachelite con coperchio, co ... ventilazione,  già  predisposti,  e

quanto  altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a

perfetta d'arte.

1,00

SOMMANO cad 1,00 245,43 245,43

49 / 61 Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato

15.04.04 da 1/2”  compreso ogni onere e magistero.

2,00

SOMMANO cad 2,00 23,80 47,60

50 / 62 Fornitura  e  collocazione  di  tubi  in  polipropilene  PP-R  80

15.04.08.004 prodotto secondo UNI EN ISO 15874-2/5, per condotte in

COMMITTENTE: Comune di Noto

A   R I P O R T A R E 431´970,80
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 431´970,80

pressione di acqua calda e fredda (pressione massima di

funzionamento a 20°C - 20bar), idonei al c ...  i  pezzi  speciali

che  saranno compensati secondo quanto previsto dalle norme

UNI vigenti. per diametro DN 32x23.2 mm

30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 12,37 371,10

51 / 63 Fornitura  e  collocazione  di  tubi  in  polipropilene  PP-R  80

15.04.08.001 prodotto secondo UNI EN ISO 15874-2/5, per condotte in

pressione di acqua calda e fredda (pressione massima di

funzionamento a 20°C - 20bar), idonei al c ...  i  pezzi  speciali

che  saranno compensati secondo quanto previsto dalle norme

UNI vigenti. per diametro DN 16x11,5 mm

30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 6,11 183,30

RESTAURO LAPIDEO  (Cat 11)

52 / 8 Pulitura aeroabrasiva di precisione di tutte le superfici lapidee ad

14.R.LAP.01 alto e basso rilievo eseguita con polveri abrasive di durezza

inferiore a quella del materiale lapideo trattato, a bassa pressione

di esercizio, eserci ... o onere dei ponteggi. Inoltre ogni fase di

lavorazione deve essere documentata mediante la realizzazione di

diapositive.

Prospetto principale 40,00

Prospetto laterale 60,00

SOMMANO mq. 100,00 84,00 8´400,00

53 / 9 Preconsolidamento, preventivo alla pulitura, di tutte le superfici

14.R.LAP.03 lapidee ad alto e basso rilievo interessate da fenomeni di

decoesione, esfoliazione, scagliatura tramite blanda imbibizione

con silicato di etile ed ove  ... tervento di restauro. Inoltre ogni

fase di lavorazione deve essere documentata mediante la

realizzazione di diapositive.

Si considera il 20% della superficie di cui alla voce 14.R.LAP.01

*(par.ug.=0,2*100) 20,00 20,00

SOMMANO mq. 20,00 77,00 1´540,00

54 / 10 Consolidamento corticale delle superfici lapidee tramite

14.R.LAP.05 applicazione di silicato di etile dato a pennello o con impacco in

modo da far penetrare il prodotto consolidante in profondità nello

spessore della pietra, compre ... .L. in corso d'opera. Inoltre ogni

fase di lavorazione deve essere documentata mediante la

realizzazione di diapositive.

Si considera il 20% della superficie di cui alla voce 14.R.LAP.01

*(par.ug.=0,2*100) 20,00 20,00

SOMMANO mq. 20,00 96,00 1´920,00

55 / 11 Disinfestazione di superfici intonacate e/o lapidee ad alto e basso

14.R.LAP.07 rilievo dalla macroflora attiva (batteri, alghe cianoficce, licheni),

eseguita attraverso diversi cicli di trattamento tramite applicazione

a pennello,  ... stero per dare l'opera completa, a perfetta regola

d'arte e  secondo le indicazioni dettate dalla D.L. in corso d'opera.

Si considera il 100% della superficie di cui alla voce 14.R.LAP.01 100,00

SOMMANO mq. 100,00 55,50 5´550,00

56 / 12 Riconfigurazione di superfici lapidee lisce o sagomate previa

COMMITTENTE: Comune di Noto

A   R I P O R T A R E 449´935,20



PROGETTO DI RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA CHIESA DI SAN DOMENICO A NOTO

pag. 14

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 449´935,20

14.R.LAP.08 dismissione di eventuali stuccature presenti e pulitura delle

superfici da riconfigurare, da eseguirsi con malta di calce

debolmente idraulica, inerti carbona ... .L. in corso d'opera. Inoltre

ogni fase di lavorazione deve essere documentata mediante la

realizzazione di diapositive.

Si considera il 20% della superficie di cui alla voce 14.R.LAP.01

*(par.ug.=0,2*100) 20,00 20,00

SOMMANO mq. 20,00 114,00 2´280,00

57 / 13 Dismissione delle superfetazioni cementizie e dei giunti di malta

14.R.LAP.09 inefficaci con azione meccanica di precisione esercitata tramite

microscalpelli e vibroincisori ad aria compressa con la massima

cura onde evitare danni a ... o onere dei ponteggi. Inoltre ogni fase

di lavorazione deve essere documentata mediante la realizzazione

di diapositive.

Si considera il 20% della superficie di cui alla voce 14.R.LAP.01

*(par.ug.=0,2*100) 20,00 20,00

SOMMANO mq. 20,00 75,50 1´510,00

58 / 14 Protezione di supefici intonacate e/o lapidee dall'azione degli

14.R.LAP.13 agenti atmosferici tramite applicazione a spruzzo o a pennello di

idrorepellenti silossani, reversibili e incolore che non alterino la

cromia originale, com ... stero per dare l'opera completa, a perfetta

regola d'arte e  secondo le indicazioni dettate dalla D.L. in corso

d'opera.

Si considera il 100% della superficie di cui alla voce 14.R.LAP.01 100,00

SOMMANO mq. 100,00 38,50 3´850,00

59 / 15 Raccordo cromatico eseguito tramite colori acrilici in pasta diluiti

14.R.LAP.14 in acqua deionizzata, con caratteristiche di impermeabilità,

adesione chimica al supporto, permeabilità al vapore acqueo,

privo di resine, compreso il  ... .L. in corso d'opera. Inoltre ogni

fase di lavorazione deve essere documentata mediante la

realizzazione di diapositive.

Si considera il 100% della superficie di cui alla voce 14.R.LAP.01 100,00

SOMMANO mq 100,00 25,00 2´500,00

RESTAURO DEGLI ALTARI  (Cat 12)

60 / 19 Restauro di elemento plastico figurativo in stucco di altezza

AP.07 massima 1,00 m e larghezza massima 0,6 m tramite rimozione di

depositi incoerenti, trattamento biologico per la bonifica da

microorganismi, fissaggio delle pa ... similare a quella esistente,

protezione con cere microcristalline secondo le indicazioni della

d.l. a qualunque altezza.

Altare 2 dx 1,00

Altare 3 dx 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 4´500,00 9´000,00

61 / 20 Restauro di elemento plastico figurativo in stucco di altezza

AP.08 massima 2,00 m e larghezza massima 1,0 m tramite rimozione di

depositi incoerenti, trattamento biologico per la bonifica da

microorganismi, fissaggio delle pa ... similare a quella esistente,

protezione con cere microcristalline secondo le indicazioni della

d.l. a qualunque altezza.

Altare abside 1,00

Altare 1 dx 1,00

Altare 3 sx 1,00

COMMITTENTE: Comune di Noto

A   R I P O R T A R E 3,00 469´075,20



PROGETTO DI RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA CHIESA DI SAN DOMENICO A NOTO

pag. 15

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,00 469´075,20

SOMMANO cadauno 3,00 7´500,00 22´500,00

IMPIANTO ELETTRICO  (Cat 13)

62 / 21 Intervento di sostituzione delle lampade dei corpi illuminanti

AP.09 esistenti con lampade a risparmio energetico a tecnologia led,

compresa la fornitura e collocazione delle stesse, la relativa

manodopera ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera

completa e a perfetta regola d'arte.

20,00

SOMMANO cadauno 20,00 80,00 1´600,00

TRATTAMENTO RIFIUTI  (Cat 14)

63 / 22 Fornitura e collocazione di n. 4 bidoni in polietilene da 240 l con

AP.10 ruote per la movimentazione e coperchio incernierato per la

raccolta differenziata dei rifiuti.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 500,00 500,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 493´675,20

T O T A L E   euro 493´675,20

COMMITTENTE: Comune di Noto

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 OPERE EDILI DI RESTAURO 474´509,00 96,118

  002 IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO 16´400,00 3,322

  003 IMPIANTO ELETTRICO 1´600,00 0,324

  004 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO 1´166,20 0,236

Totale SUPER CATEGORIE euro 493´675,20 100,000

COMMITTENTE: Comune di Noto

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI 69´198,91

  002 PONTEGGI ED OPERE PROVVISIONALI 17´432,75

  003 MURATURE, VESPAI, SCANNAFOSSO 38´893,99

  004 PAVIMENTI 65´419,07

  005 INTONACI 118´633,41

  006 OPERE IN FERRO E IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO 22´206,23

  007 INFISSI 78´128,96

  008 IMPERMEABILIZZAZIONI 5´045,68

  009 PIATTAFORMA ELEVATRICE 16´400,00

  010 IMPIANTO IDRICO 1´166,20

  011 RESTAURO LAPIDEO 27´550,00

  012 RESTAURO DEGLI ALTARI 31´500,00

  013 IMPIANTO ELETTRICO 1´600,00

  014 TRATTAMENTO RIFIUTI 500,00

Totale CATEGORIE euro 493´675,20

COMMITTENTE: Comune di Noto

A   R I P O R T A R E 

  Ispica, 07/11/2019

I Progettisti e Direttori dei Lavori

Arch. Salvatore Tringali

Arch. Rosanna La Rosa

Arch. Salvatore Alberti




