CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
MODICA - SCICLI - ISPICA - POZZALLO - NOTO
ROSOLINI - AUGUSTA - PACHINO - PORTOPALO
Stazione Appaltante: Comune di Pozzallo
VERBALE N. 3

PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI
LAVORI DI “RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA VILLA
COMUNALE DI POZZALLO” - CUP C19H19000380002 - CIG 81197337A3
L’anno duemilaventi il giorno 24 del mese di gennaio alle ore 17:30, presso il Comune di
Modica, sede della Centrale di Committenza, Piazza Principe di Napoli n. 17.
Sono presenti:

- II Dirigente - Ing. Dimartino Giancarlo, Presidente;

- Il Responsabile del servizio Edilizia privata geom. Di Martino Gianfranco, Componente;

- Il Responsabile dell’Ufficio Unico di Committenza, Sig. Paradiso Carmelo, Componente;
E’ altresi presente la Responsabile del Servizio Contratti del Comune di Pozzallo, Sig.ra Noce
Maria, che svolge le funzioni di segretaria verbalizzante.

PREMESSO

- che in data 15 e 20 gennaio 2020 si sono svolte le operazioni di gara per I’affidamento dei
lavori in epigrafe indicati, con I’esame della documentazione amministrativa dei concorrenti
elencati nel verbale n. 1;

- che nella seduta del 20 gennaio si & proceduto a richiedere documentazione integrativa, ai
sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, alle ditte TECNOLOGIE EDILI S.r.l. e
CMCI Soc. Coop. a r.l. Consorzio Stabile, per le motivazioni meglio descritte nel relativo
verbale.

Tutto cid premesso, la Commissione di gara, come sopra costituita, prende atto che i
suindicati operatori economici hanno ottemperato, entro i termini assegnati, a produrre quanto

richiesto e, pertanto, sono ammesse alla fase successiva della gara.



Indi, si procede alla chiusura dello step relativo alla valutazione delle “Buste amministrative”
e si passa alla fase successiva della gara con 1’apertura delle “Buste economiche” dei dieci

concorrenti ammessi.

Dopo averne verificato la validita della firma digitale apposta sui files, si da lettura dei ribassi

offerti, con le indicazioni percentuali di seguito riportate:

NUM. PROT. RIBASSO
INFORMATICO FORNITORE PROPOSTO
1579001401691 [SONPAT S arl 29.8169%
1579003262388 |7 914 2001 Societa Cooperativa 27,9990%
1578669641995 ggﬂ?g‘g‘;?f‘mmmo Stabile 27,6660%
1578941507774 | ECIOUOOIE EDILIS.r 25,5260%
1578998614807 | JAUOR) B¢t - Consorzio Stabile 25,4370%
1579003260413 ggfg7%'g'9;‘9"'l' CONSORZIO STABILE 24.4110%
1578572369764 IS{rT1 IO %;)é\é[gggg;)GCostruz. S.r.l./Russo Costruz. 23,6890%
1579011912031 Ocdgchg?osglgllwzmm S.rl 18,6727%
1578994669379 ngglfggg ot 18,4570%
1578906630858 | I>ART Oactano Sxl 17,6820%

Si prende atto che tutte le offerte sono regolari e che la soglia di anomalia, calcolata
automaticamente dalla piattaforma SINTEL, ai sensi dell’art. 97, comma 2-bis del D.Lgs. n.
50/2016, viene determinata in 28,7786%, come da prospetto allegato al presente verbale,

contrassegnato con la lettera “A”.



Pertanto I’offerta che piu si avvicina per difetto alla predetta soglia risulta essere
quella prodotta dall’Impresa “JONICA 2001 Societa Cooperativa”, con sede Giarre, Via
G. Prati n. 8, con il ribasso percentuale offerto del 27,9990%.

La suddetta impresa, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, ha
indicato I’'importo di € 80.000,00 quali costi della manodopera.

La Commissione di gara propone I’aggiudicazione in favore dell’Impresa “JONICA 2001
Societa Cooperativa”, ma rileva che i costi della manodopera indicati nell’offerta
economica risultano inferiori a quelli stimati dal progettista.

Per quanto sopra la Commissione ritiene opportuno segnalare tale anomalia al RUP, al quale
saranno trasmessi i verbali di gara, che dovra provvedere agli adempimenti consequenziali,
cosi come prescritto al paragrafo 15 della lettera d’invito e ai sensi dell’art. 97, comma 1, del
D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.

Di quanto sopra si ¢ redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene chiuso

alle ore 19:10 circa e sottoscritto come segue:

é':“: A ££ e £ . , Presidente
W . Componente

s , Componente

/M \Q\I\L.g /ﬁ \Qel , Segretario verbalizzante
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