

## CITTÀ DI MODICA

### X SETTORE

#### **VERBALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE ACCORDO QUADRO, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA COMUNALE. - CIG: 8282844319 - CPV: 45453100-8**

L'anno duemilaventi, il giorno 12 (dodici) del mese di maggio alle ore 10:25 in Modica, nel Palazzo di Città.

Si premette quanto segue:

- con provvedimento n. 1049 del 21 aprile 2020, il Responsabile del X Settore ha approvato, in linea amministrativa, il Progetto relativo ai lavori in epigrafe indicati, dell'importo complessivo di € 35.000,00 di cui € 27.000,00 per lavori ed € 8.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con il medesimo provvedimento n. 1049/2020, è stata indetta una gara d'appalto mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, allo scopo di individuare l'operatore economico al quale affidare i lavori e concludere con lo stesso un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del predetto Codice;
- che il criterio di aggiudicazione individuato è quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 e dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016, mediante ribasso percentuale da praticare sui prezzi unitari posti a base di gara;
- con il richiamato atto n. 1049/2020 sono stati approvati la lettera d'invito, la documentazione complementare e l'elenco degli operatori economici da invitare selezionati, in relazione alla Categoria dei lavori da appaltare, dall'apposito Albo delle imprese di fiducia approvato, previo aggiornamento, con determinazione n. 271 del 4 febbraio 2020;
- che ai sotto elencati operatori economici è stata data comunicazione al fine di procedere alla registrazione ed abilitazione sulla Piattaforma telematica e-procurement SINTEL, attiva

presso questo Ente, in considerazione che la gara, ai sensi della normativa vigente, si svolge in modalità telematica:

- 1) PALUMBO COSTRUZIONI S.r.l.;
- 2) PATRIARCA GROUP S.r.l.;
- 3) POIDOMANI VINCENZO;
- 4) PROGETTI S.a.s. di Roberto Nigrelli & C.;
- 5) PROGRESSO GROUP S.r.l.;
- 6) RESTART S.r.l.;
- 7) PIEMMEVI COSTRUZIONI S.r.l..

- con il suddetto provvedimento n. 1049/2020, inoltre, si è proceduto alla prenotazione della somma di € 35.000,00 IVA compresa, occorrente per finanziare l'appalto, imputandola ai seguenti capitoli del Bilancio 2020 in corso di formazione:

- € 9.000,00 al Capitolo 10370/17 (impegno n. 723/2020);
- € 9.000,00 al Capitolo 10370/18 (impegno n. 724/2020);
- € 17.000,00 al Capitolo 10370/11 (impegno n. 725/2020);

- che in data 23 aprile 2020 si è proceduto al caricamento della gara sulla piattaforma telematica di e-procurement SINTEL, alla quale è stato assegnato l'identificativo: 123839670.

Tutto ciò premesso il sottoscritto Geom. Scollo Giorgio, Responsabile del X Settore del Comune di Modica, Presidente di gara, alla presenza dei Signori Buscema Concetta e Lama-ri Maria Sabrina, dipendenti comunali in servizio presso l'Ufficio Contratti, inizia le operazioni di gara collegandosi con la piattaforma SINTEL, nella quale risulta che ha inviato offerta soltanto un concorrente e, precisamente, l'impresa "PIEMMEVI COSTRUZIONI S.r.l.", numero protocollo informatico: 1588956999525.

Seguendo i vari steps previsti dal sistema, si procede alla verifica della firma digitale apposta sui documenti di gara che risulta valida e, pertanto, si passa alla fase successiva relativa all'apertura della "Busta Amministrativa" dalla quale si rileva che il concorrente ha parteci-

pato avvalendosi di altra impresa per carenza dei requisiti richiesti; il PassOE di cui al punto 22) della lettera d'invito e richiesto specificatamente al punto 5 del Disciplinare, non risulta sottoscritto dall'Impresa Ausiliaria "A.E.GI. Spadaro S.r.l."

Per il suddetto concorrente sarà attivata la procedura del "soccorso istruttorio", come precisato al punto 23.1 della lettera d'invito, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, fermo restando che il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta di integrazione documentale, costituirà causa di esclusione.

A questo punto, sono le ore 10:45, il Presidente sospende le operazioni di gara e dispone il prosieguo delle stesse in data 14 maggio 2020, termine che sarà assegnato al concorrente per dar seguito al soccorso istruttorio.

Del che si è redatto il presente verbale che, letto ed approvato, è sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE



I TESTIMONI

