

Settore IIILavori Pubblici

VERBALE del 03/07/2023

L'anno 2023 il giorno 03 del mese di luglio ore 09:10, in Modica, nel Palazzo Campailla, sono presenti per lo svolgimento dell'apertura delle offerte **Affidamento dell'incarico dello studio geologico dei lavori di** mitigazione del rischio idrogeologico per esondazione del torrente San Liberale nel tratto a valle del ponte San Giuliano e messa in sicurezza dello stesso ai fini idraulici. CUP J84H20001260001 CIG 983324172C € 9.726,80

- l'Ing Francesco Paolino, dirigente del III Settore;
- il geom. Giuseppe Spadaro, istruttore tecnico, e la signora Giardina Giuseppina, entrambi del III Settore, tutti nella qualità di testimoni idonei della procedura di cui sopra.

Premesso:

• che con determinazione n.1639 del 09/06/2023 è stata approvata la lettera d'invito, il disciplinare e la documentazione complementare relativa all'affidamento;

che i soggetti sono stati comunicati dal RUP con la nota prot n 30753 del 26/06/2023 da invitare mediante portale Sintel:

- n.6 Zaccaria Rosario
- n.10 Petralia Massimo
- n.3 Paolo Mozzicato

Che in data 26/06/2023 si è proceduto al caricamento della gara sulla piattaforma telematica di eprocurement SINTEL, alla quale è stato assegnato l'identificativo: 171176731;

Tutto cio' premesso il Dirigente inizia le operazioni di gara collegandosi con la piattaforma SINTEL, nella quale risulta che hanno inviato offerta due concorrenti di cui alla sotto elencata lista

riportante il numero di protocollo informatico attribuito al sistema:

n 1688062411694 Zaccaria Rosario p.iva 00949430888 in avvalimento con Davide Ucciardo p.iva 01387440884

n. 1688139327220 Petralia Massimo

Seguendo i vari steps previsti dal sistema, previa verifica della firma digitale apposta sui documenti

di gara, risultata valida per tutti i partecipanti, si procede con l'apertura della "Busta

Amministrativa";

Esaminata la documentazione di gara, ai sensi dell'art. 83 c.9 del D.lgs n.50/2016, si assegna il

termine del 05/07/2023 ore 9:00 per regolarizzare quanto trasmesso eliminando le seguenti

carenze, incompletezze o irregolarità:

zaccaria rosario

manca mod. B-C-D-E-F dell'avvalente dott Ucciardo;

nel contratto di avvalimento manca l'importo del servizio.

occorre integrare elementi giustificativi per categorie e importi riguardo la cat. D.02 della

certificazione dei servizi

petralia massimo

nel DGUE parte III lett.C) art.80 c.5 lett. b)- lette. b,c,d, manca l'indicazione del professionista

occorre integrare elementi giustificativi per categorie e importi riguardo la cat. D.02 della

certificazione dei servizi

si sospendono le operazione di gara per riprenderle giorno 05/07/2023 alle ore 10:00 per proseguire

con le valutazioni delle buste amministrative. Letto, approvato e sottoscritto.

Il Dirigente

ing Francesco Paolino

I TESTIMONI

Sig.ra Giardina Giuseppina

Geom. Giuseppe Spadaro

VERBALE del 05/07/2023

L'anno 2023 il giorno 05 del mese di luglio ore 10:30, in Modica, nel Palazzo Campailla, sono presenti per lo svolgimento dell'apertura delle offerte **Affidamento dell'incarico dello studio geologico dei lavori di** mitigazione del rischio idrogeologico per esondazione del torrente San Liberale nel tratto a valle del ponte San Giuliano e messa in sicurezza dello stesso ai fini idraulici. CUP J84H20001260001 CIG 983324172C € 9.726,80

- l'Ing Francesco Paolino, dirigente del III Settore;
- il geom. Giuseppe Spadaro, istruttore tecnico, e la signora Giardina Giuseppina, entrambi del III Settore, tutti nella qualità di testimoni idonei della procedura di cui sopra.

Proseguono le operazioni di gara; si constata che il Dirigente prende atto che i concorrenti hanno risposto positivamente al soccorso istruttorio;

Indi, si passa all'apertura della "Busta Economica", ed il RUP da lettura del ribasso proposto dal concorrente che risulta come segue:

Zaccaria Rosario ribasso del 25,011 %;

Petralia Massimo ribasso del 21,00 %;

A questo punto il RUP prende atto che la miglior offerta presentata è quella di Zaccaria Rosario con sede in Scicli via c.da Gerrantini sn con il ribasso del 25,011 % per l'importo di € 7.294,03.

Del che il presente verbale sarà pubblicato all'albo pretorio comunale on line.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Dirigente

Ing Francesco Paolino

I TESTIMONI

Sig.ra Giardina Giuseppina

Geom. Giuseppe Spadaro